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Convocatoria de mayor cuantia No. 001-2015

La necesidad se encuentra sustentada de conformidad con el estudio de factibilidad y

viabilidad, asf como en el estudio de necesidad y conveniencia; este proyecto de inversion en

salud a nivel de factibilidad, que se encuentra basado en estadfsticas claras y precisas que

arrojan el diagnostico con el cual se ha calculado la demanda, analizado la oferta, los

recursos con que se cuenta y tomar las decisiones mas convenientes y rentables tanto social

como economica que garantice la viabilidad y sostenibilidad del proyecto.

Bajo este marco planificador se ha estructurado la presente CONVOCATORIA PUBLICA CUYO

OBJETO ES "LA CONCESION DEL SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES A TRAVES DEL

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA, CONSISTENTE EN LA REUBICACION,

ADECUACION Y AMPLIACION DE LA UNIDAD DE CUIDADOS CRITICOS, EN LAS

INSTALACIONES DEL HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E".

Contratacion que permita acometer media nte un aliado estrategico, denominado

"concesionario" el mejoramiento de la infraestructura fisica en el Hospital San Vicente ESE, en

un corto plazo y dando cumplimiento a la norma vigente que rige la construccion de la

infraestructura hospitalaria. Con el objeto de suplir las necesidades existentes, y garantizar la

contratacion del summistro de los gases medicinales en las cantidades necesarias que requiere

la Institucion, asf como asegurar la construccion de la infraestructura fisica que demanda la

atencion del paciente en los servicios de cuidados criticos en el Hospital San Vicente de Arauca

ESE; servicio que esta destinado a la hospitalizacion de pacientes en estado critico.

El presente proceso de seleccion para la celebracion del contrato de "LA CONCESION DEL

SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE LA

INFRAESTRUCTURA FISICA, CONSISTENTE EN LA REUBICACION, ADECUACION Y AMPLIACION

DE LA UNIDAD DE CUIDADOS CRITICOS, EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL SAN

VICENTE DE ARAUCA E.S.E".

fue aprobado previamente por la Junta Directiva del Hospital San Vicente de Arauca, el 31 de

julio de 2015, de igual manera el Estatuto de Contratacion fue actualizado y adoptado por la

Junta Directiva, mediante acuerdo 09 del 20 de agosto de 2015; segun el Estatuto de

Contratacion Jnterno del Hospital, el presente proceso de seleccion objetiva debe adelantarse
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INTRODUCCION

El Hospital San Vicente de Arauca E.S.E. Es una entidad publica descentralizada del orden

departamental, que ofrece servicios de salud de mediana y alta complejidad al Departamento

de Arauca; el objetivo general en el area funcional y asistencial es garantizar la oferta de

servicios medicos asistenciales con calidad fundamental para cumplir con sus atributos de

oportunidad, continuidad y suficiencia. Es asi, que le compete al Hospital San Vicente de

Arauca -ESE- gestionar la prestacion de los servicios de salud con calidad y calidez humana,

de manera oportuna, integral, eficiente y eficaz, a la poblacion que requiera de los servicios de

salud.

Con el fin de cumplir con el desarrollo de las metas institucionales, el Hospital San Vicente de

Arauca E.S.E orienta sus mayores esfuerzos en prestar un servicio de atencion en salud que

garantice la satisfaccion de las necesidades y expectativas de la comunidad, caracterizandose

por su cobertura, seguridad, accesibilidad, pertinencia, comodidad y oportunidad;

direccionando gran parte de sus estrategias en la disponibilidad de recursos fisicos y de

infraestructura, en cumplimiento de la normatividad sanitaria vigente encaminada al

mejoramiento continue de la prestacion de servicios de salud.

En el marco de sus funciones y competencias debe garantizar el suministro continue de gases

medicinales, para cubrir la demanda que emana de cada uno de los servicios en relacion con la

atencion en soporte terapeutico respiratorio, anestesia, laparoscopia y todos aquellos

procedimientos que requieren de su utilizacion.

Asi mismo, se requiere realizar el mejoramiento de la infraestructura fisica del Hospital San

Vicente de Arauca, reubicacion, adecuacion, y ampliacion de la unidad de cuidados intensivos

con cuatro camas a una unidad de cuidados criticos UCC con capacidad de operacion de once

(11) camas, en las instalaciones del Hospital San Vicente de Arauca de tal forma que se

garantice la atencion en salud de los pacientes que requieren este servicio conforme a la

demanda actual y proyectada del servicio.
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mediante el procedimiento de mayor cuantia, en atencion a la tipologia contractual

"concesion", que se encuentra previsto en el articulo 29 y siguientes de dicho estatuto.

El Ministerio de Salud emitio concepto tecnico de viabilidad al proyecto de mejoramiento de

la infraestructura ffsica del Hospital San Vicente de Arauca E.S.E. - UNIDAD DE CUIDADOS

CRITICOS - para ofertar servicios de mediana y alta complejidad, por considerarlo pertinente

para garantizar la integralidad y seguridad en la prestacion de los servicios a la poblacion que

solicita la atencion.

El oferente que sea seleccionado debera ejecutar la obra para el mejoramiento de la

infraestructura a traves de la reubicacion, adecuacion y ampliacion de la UNIDAD DE

CUIDADOS CRITICOS, dando cumplimiento a los disenos arquitectonicos, electricos,

estructurales, hidraulicos, redes y ventilacion mecanica que seran entregados por el

HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E. El oferente que sea adjudicatario, quien debera

contar con un grupo de ingenieria que tenga conocimientos sobre el tema, con amplia

experiencia en Planeacion, Diseno, construccion y/o remodelacion de Hospitales con

conocimiento y entendimiento en la aplicacion de las normas que rigen en cada tema.

Se proyecta el logro de los siguientes objetivos:

El mejoramiento de la infraestructura fisica del Hospital San Vicente de Arauca ESE,

mediante la reubicacion, adecuacion y ampliacion de la UNIDAD DE CUIDADOS

CRITICOS, debe permitir a la ESE, mejorar la oportunidad y la resolutivita en la

atencion, la disminucion de los riesgos para los pacientes y la eficiencia en el uso de

recursos economicos.

Concesionar el suministro de gases medicinales, red de distribucion, en forma eficiente

y oportuna al servicio del Hospital San Vicente de Arauca, logrando una estabilidad en

el precio durante el termino de duracion del contrato.
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s Vida util del proyecto es a largo plazo, la infraestructura fisica hospitalaria tiene una

vida util proyectada de 60 anos, la cual estara asociada a las condiciones de

mantenimiento y uso en la institucion.

s Favorece la apertura del portafolio de servicios en la institucion, mejorando las

condiciones de generacion de ingresos para garantizar la posibilidad de supervivencia.

^ Estandarizacion de protocolos en el uso de gases medicinales.

VALORES AGREDADOS

> No solo hay equilibrio en el valor del insumo (gases medicinales), sino que con el paso
del tiempo se mantiene constante con el incremento unicamente del IPC, del afio
inmediatamente anterior al de la facturacion, durante todo el plazo de la concesion.

>• Aliado estrategico que aporta capital a corto plazo en la realizacion de las obras de
mejoramiento de la infraestructura fisica que demanda la ESE para la expansion,
modernizacion, calidad y cumplimiento de las normas, en la unidad de cuidados
criticos.

> Asesona y capacitacion en el manejo seguro de oxigeno medicinal y demas gases.

> Transferencia tecnologica en terminos de operatividad y calidad y eficiencia.

» Intangibles, aliados estrategicos y conocimientos especializados.

> Gran rentabilidad social, el concesionario destina parte de su utilidad para apalancar el
proyecto, por cuanto no hay tasa de retorno de la inversion, de cada peso que le
ingrese al concesionario por el suministro de los gases concesionados este debe
disponer de un margen de su utilidad para apalancar el costo de la inversion inicial de
la concesion.
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RECOMENDACIONES IMPORTANTES PARA LOS PROPONENTES

Antes de preparar la propuesta verifique que no se encuentra incurso en alguna de las
causales de inhabilidad e incompatibilidad prevista en el ordenamiento legal colombiano para
contratar con el HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.

Seguidamente lea cuidadosamente los Terminos de Referenda. Esto evitara errores u
omisiones que impidan tener en cuenta su propuesta para el proceso de evaluacion y
calificacion.

Los proponentes deben estudiar minuciosamente toda la informacion contenida en los
Terminos de Referenda y la invitacion, analizando las circunstancias que inciden en el
cumplimiento de obligaciones, los costos y el plazo de ejecucion del proyecto.

De manera general, se recomienda al proponente tener en cuenta toda la informacion
suministrada y las condiciones de ejecucion para la elaboracion de la propuesta; observar
todos los requerimientos legales, jundicos, tecnicos y economicos senalados en este
documento y sus anexos.

Antes de entregar la oferta, verifique que se haya incluido la totalidad de los documentos
exigidos. Revise si estan debidamente firmados, actualizados, etc. Presenters siguiendo el
orden senalado en los Terminos de Referenda.

Revise la garantia de seriedad de la propuesta. La vigencia y el valor asegurado no pueden ser
inferiores a los establecidos en los Terminos de Referencia. Debe ser expedida a favor de la
HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E. Revise que el objeto de la poliza coincida con el
de la oferta que presenta.

La oferta debe presentarla quien tenga ia representacion legal de la persona jundica. Su
nombre sera verificado con el que aparece en la cedula de ciudadania y el certificado de la
Camara de Comercio. Si usa una sigla esta debe estar autorizada en el certificado de la
Camara de Comercio.

Tenga presente el lugar, la fecha y hora prevista para el cierre del presente proceso, en
ningun caso las ofertas extemporaneas podran ser consideradas.

Toda consulta debera formularse por escrito, no se atenderan consultas personales ni
telefonicas.

En desarrollo de la carga de sagacidad que corresponde al proponente, tiene la obligacion de
enterarse en forma suficiente de las condiciones particulars de ejecucion, resoiver
previamente las inquietudes que le susciten estos Terminos de Referencia, segun el caso. Por
los principles de lealtad procesal y buena fe debera advertir al Hospital San Vicente de los
errores o inconsistencias que advierta en este documento.
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CORRESPONDENCIA: Cualquier comunicacion que envien los proponentes al HOSPITAL SAN
VICENTE DE ARAUCA ESE, debera dirigirse de la siguiente forma: Senores: DIRECCION
HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E. CallelB No.16-17 Esquina, Municipio de Arauca,
Departamento de Arauca, correo electronico juridica@hospitaisanvicente.gov.co.
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CAPITULO I

GENERALJDADES

1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA PUBLICA.

EL HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E. esta interesado en recibir oferta para: "LA

CONCESION DEL SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE LA

INFRAESTRUCTURA FISICA, CONSISTENTE EN LA REUBICACION, ADECUACION Y AMPLIACION

DE LA UNIDAD DE CRITICOS, EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL SAN VICENTE DE

ARAUCA E.S.E". Mediante la modalidad de CONTRATACION DE MAYOR CUANTIA No. 001-

2015, en los condiciones previstas en estos terminos de referenda/ invitacion, anexos y el

estudio de necesidad y conveniencia, de conformidad con el acuerdo 009 del 20 de agosto de

2015, Estatuto de Contratacion de la ESE, con e! fin de seteccionar la oferta mas favorable

para la celebracion de un contrato de concesion.

2. DESCRIPCION DE LAS NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATESFACER

El Hospital San Vicente de Arauca E.S.E. Es una entidad publica descentralizada del orden

departamental, que ofrece servicios de salud de mediana y alta complejidad al Departamento

de Arauca; el objetivo general en el area funcional y asistencial es garantizar ia oferta de

servicios medicos asistenciales con calidad fundamental para cumplir con sus atributos de

oportunidad, continuidad y suficiencia. Es asi, que le compete al Hospital San Vicente de

Arauca -ESE- gestionar la prestacion de los servicios de salud con calidad y calidez humana,

de manera oportuna, integral, eficiente y eficaz, a la poblacion que requiera de los servicios,

prestando los mismos a usuarios del Departamento de Arauca y area de influencia, en forma

integral y oportuna, con una cantidad de poblacion de usuarios en los servicios de consulta

externa y hospitalizacion para servicios de primer, segundo y tercer nivel que se prestan en las

instalaciones fisicas, dentro de este portafolio de servicios se encuentran servicios asistenciales

hospitalarios cuenta con Pediatria, Ginecologfa, Obstetricia, Neurocirugia, Medicina Interna,

Cirugia General y Especializada, Endoscopia; los servicios quirurgicos son: Esterilizacion,

Quirofanos, Recuperacion, Salas de Partos; los de Apoyo a la Atencion son: Imagenologia,

Laboratorio Clmico, Banco de Sangre, Oncologia, Servicio Farmaceutico.

10

"Es Hero de Resultados" "Trabajando Par La Salud del Pueblo Araucano"
Callc 15 16-17 Esqulna. PBX(097)-8852024-885529-8855298-8853878 FAX: 8853399- 8857616 TELECITAS 885529?

Correo electronico: Hospitalsanvicente@hotmail.com Pagina Web: www.Hospitalsanvicente.gov.co
Arauca, Arauca / Colombia



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

PROCESO GESTION JURID1CA

TERMINOS DEREFERENCIADEFINITIVOS
PROCESO DE MAYOR CUANTIA

CODIGO: GJU-REG-01 1

VERSION: 03

FECHA:AGOST02015

Convocatoria de mayor cuantia No. 001-2015

Con el fin de cumplir con el desarrollo de las metas institucionales, el Hospital San Vicente de

Arauca E.S.E orienta sus mayores esfuerzos en prestar un servicio de atencion en salud que

garantice la satisfaccion de las necesidades y expectativas de la comunidad, caracterizandose

por su cobertura, seguridad, accesibilidad, pertinencia, comodidad y oportunidad;

direccionando gran parte de sus estrategias en la disponibilidad de recursos fisicos y de

infraestructura, en cumplimiento de la normatividad sanitaria vigente encaminada a I

mejoramiento continue de la prestacion de servicios de salud.

La poblacion objeto de atencion por parte de la Entidad es altamente vulnerable encontrandose

expuesta a riesgos de salud que requieren la oportuna e inmediata prestacion del servicio de

salud farmaceutico, asi mismo, se efectuan dentro de la Institucion diferentes programas de

Atencion basica, Cirugia, Hospitalizacion, Salud ocupacional, Salud operacional, Promocion y

Prevencion, entre otros; de la misma forma se presta el servicio a beneficiaries y pensionados

que conforman todo el sistema general de salud, asi como tratamientos de alta complejidad y

continue permanencia, por lo tanto se esta en la obligacion de adquirir los bienes y servicios

que requieren los beneficiaries de la institucion 11

En el marco de sus funciones y competencias debe garantizar el suministro continue de gases

medicinales, para cubrir la demanda que emana de cada uno de los servicios en relacion con la

atencion en soporte terapeutico respiratorio, anestesia, laparoscopia y todos aquellos

procedimientos que requieren de su utilizacion.

Asi mismo, se requiere realizar el mejoramiento de la infraestructura fisica del Hospital San

Vicente de Arauca, reubicacion, adecuacion, y ampliacion de la unidad de cuidados intensivos

con cuatro camas a una unidad de cuidados crfticos UCC con capacidad de operacion de once

(11) camas, en las instalaciones del Hospital San Vicente de Arauca de tal forma que se

garantice la atencion en salud de los pacientes que requieren este servicio conforme a la

demanda actual y proyectada del servicio.

El Hospital San Vicente de Arauca durante las ultimas vigencias ha venido presentando una

deficiencia de produccion en lo referente al servicio de hospitalizacion, especialmente las
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unidades de cuidado intermedio y cuidado intensive adultos, situation que se relaciona con el

bajo indice ocupacional de las mismas, el cual esta por debajo del 70%.

Esta situacion es directamente proporcional a la disminucion de los ingresos de la entidad, la

cual se ve afectada por obtener una reduction gradual de la rentabilidad, lo que en terminos

financieros contribuye a que se mantenga o incremente el riesgo operacional, ya que el

hospital debe garantizar la continuidad y disponibilidad de las 31 unidades, incurriendo en toda

clases de gastos inherentes a la manutencion de las mismas.

En aras de mejorar esta situacion, la ESE Hospital San Vicente de Arauca, opto por realizar el

estudio de factibilidad y viabilidad que hace parte integral del presente estudio de necesidad y

conveniencia, teniendo como inversion para la ampliacion de la Unidad de cuidados criticos

descrita en el presupuesto ($2.161.461.696,00), estudio que identifico tres alternatives para la

solucion del proyecto, correspondiendo a i) Capacidad de autofinanciamiento, ii)

apalancamiento financiero, iii) Alianza estrategica con el sector privado, el cual concluyo:

"A/ momenta de pensar en la financiadon del proyecto, es clam y determinate que el Hospital

San Vicente no esta en capacidad financiera para comprometer el flujo de recursos de efectivo

para incurhr en deudas por cuanto su situacion fiscal y presupuestal la dejan en riesgo latente.

Aunque los estados financieros y los indicadores muestran un capital de trabajo y de

capacidad de apalancamiento posible, en la situacion depurada no se tiene capacidad para

disponer de esta alternativa, maxime cuando la entidad posee un credito de tesoreria, el cual

de cierto modo ha minimizado la disponibilidad de flujo de caja.

Por lo tanto y considerando la importancia del proyecto para el fortalecimiento de los ingresos,

el Hospital debera buscar alternativas tales como creditos condenables, aportes del estado o

soludones estrategicas con inversionistas privados.

Esta solucion estrategica tiene relacion con la posibilidad de entregar en calidad de concesidn

a un operador externo, la administracion de un servicio o el suministro de insumos por un

tiempo determinado que le permita al mismo recuperar la inversion a una tasa interna de

retorno considerable.

12
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Es importante considerar que esta posibilidad se proyecta desde el punto de vista de la

necesidad que ordinariamente tiene la entidad para demandar los servicios o bienes y los

cuales al ser concesionados por un tiempo determinado no podrian generar detrimento

presupuestal ni patrimonial ni sobrecostos por consumes excesivos no fundamentados.

AUTOFINANCIAMIENTO

RECURSOS PROPIOS DEL HOSPITAL

De acuerdo a la situation fiscal que atraviesa el hospital, y con base en la ejecucion

presupuestal con corte a 30 de junio de 2015, es imposible que el hospital real ice inversiones

ya que no cuenta con disponibilidad de rubro ni de efectivo para adelantar en la presente

vigencia la inversion requerida, actualmente el balance presupuestal revela un deficit fiscal

trans/ton o super/or a los 16 mil mi I tones.

RECURSOS POR APORTES O TRANSFERENCES

Como posibles opciones surge la capacidad del Departamento, Nacion o Entidad Territorial de

Salud los cuales por mandate legal y por subsidiariedad pueden entrar a aportar recursos de

inversion para mejoramiento y fortalecimiento.

Con base en las gestiones adelantadas ante la Nacion y Departamento, para la presente

vigencia y con base en los proyectos ya priorizados, es imposible pensar en la financiacion de

un proyecto de este impacto.

Finalmente se presenta la Entidad Territorial de Salud, la cual con base en la disponibilidad de

recursos para inversion social, ha manifestado estar en la capacidad de fortalecer la gestion

del proyecto a traves de la asignacidn de los recursos correspondientes a la dotacion

complementaria necesaria para poner en marcha el modefo propuesto.

Por lo anterior esta segunda opcion ofrece una financiacion parcial del proyecto, con recursos

de subsidiariedad, los cuales no tienen contraprestacion.

13

APALANCAMIENTO FINANCIERO

El segundo escenario tiene que ver con el Apalancamiento Financierof el cual evalua la

pertinencia de adquirir un credito a traves de entidad es financieras o banca de segundo piso.

"Es Hora de Resultados" "Trabajando Por La Salud del Pueblo Araucano"
Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) -8852024 -885529 -8855298 -8853878 FAX: 8853399- 8857616 TELEOTAS 8855297

Correo electrdnico: Hospitalsanvicente@hotmail.com Pagina Web: www.Hospitalsanvicente.gov.co
Arauca, Arauca / Colombia



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

PROCESO GESTION JURIDICA

TERMINOS DEREFERENCIADEFINITIVOS
PROCESO DE MAYOR CUANTIA

CODIGO:GJU-REG-011

VERSION: 03

FECHA:AGOST02015

Tal como se analizo anteriormente, esta option representa un riesgo financiero para la

entidad, por cuanto contribuye a un endeudamiento a largo plazo o en su defecto pignora las

utiiidades netas del proyecto, las cuales la entidad no esta en capacidad de ceder por cuanto,

se requiere para cumplir con la final/dad del proyecto.

La decision de acudir a esta alternativa en terminos financieros implica disponer del 60 o el

70% flujo de efectivo durante por lo menos 20 anos, con el agravante que la entidad esta

obligada a cumplir independientemente de que los flujos de efectivo se den o no en las

condiciones proyectadas.

A una tasa interna de retorno del 10.08% con un flujo de caja asignado del 50% de la

rentabilidad generada, se recuperaria la inversion en 20 anos.

Del presente analisis se excluye la inversion inicial en la dotation, considerando que la misma

puede ser asumida a traves de los recursos de la entidad territorial de salud.

Este panorama tal como se manifesto anteriormente, no es rentable en condiciones de

fortalecimiento de los ingresos y de alcanzar ef equilibrio financiero. 14

Es importante considerar al momento de efectuar la inversion por un particular u operador

externo, este debera contemplar en su estado de actividad los impuestos y tributes, los cuales

no son tenidos en cuenta por el presente estudio, partiendo del hecho que se refiere el estudio

es a la supuesta inversion del hospital por el sistema de credito.

De igual manera los gastos administrativos como las glosas pueden disminuir o desaparecer

ya que esta condition no aplica para el caso en el cual se entregue en la operacion o

tercerization el suministro de un insumo y no la operacion de un servicio como tal.

ALIANZA ESTRATEGICA

Este sistema de financiamiento pretende asegurar la inversion inicial a traves de un tercero

con capacidad o musculo financiero para realizar en el menor tiempo posible el proyecto de

construction y adecuacion de los espacios fisicos para la creation de la Unidad de Cuidados

Criticos. Esta alternativa le garantiza al hospital cero inversiones y mayor costo benefido, ya
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que /os ingresos netos del servido de UCC, cumpliran su objetivo principal de contribuir al

fortalecimiento de los ingresos y la generacion de rentabilidad fiscal. Esta estrategia obliga en

condiciones legates a que el Hospital evalue tecnica y juridicamente la opcion de

contraprestadon a traves de la tercerizadon u ope radon externa de algun servido o el

suministro de un bien por el tiempo que se proyecte recuperar la inversion, es importante

considerar que esta alternativa se propone desde el punto de vista de la necesidad que tiene

la entidad para demandar los servicios o bienes y los cuales al ser concesionados por un

tiempo determinado no podn'an generar detrimento presupuestal ni patrimonial ni sobrecostos

por consumos excesivos no fundamentados. " (Texto tornado del estudio tecnico de factibilidad

para el fortalecimiento de la prestacion del servido a traves de la creacion de la unidad de

cuidado critico del Hospital San Vicente de Arauca)

Que como consecuencia del analisis hecho por el Hospital San Vicente de Arauca -ESE-,

resulta viable y necesario la celebracion del presente proceso, con el fin de mejorar la

infraestructura fisica, consistente en la adecuacion y ampliacion de la unidad de cuidados

criticos, a traves de la concesi6n del suministro de gases medicinales que requiere el Hospital

San Vicente de Arauca para su normal funcionamiento, lo anterior de conformidad a la

limitante de la capacidad del servicio de la unidad de cuidados criticos que tiene actualmente

la Institution, lo que ha conllevado a la Entidad a remisionar a nuestros usuarios a otras IPS

para la prestacion de estos servicios, siendo el Hospital San Vicente de Arauca el unico en el

Departamento que presta los servicios de unidad de cuidados intensivos.

15

De igual forma y de conformidad con el estudio de factibilidad hecho por la Entidad se hace

necesaria la realization de una alianza estrategica con el sector privado que garantice la

inversion inicial, toda vez que actualmente la Entidad carece de solvencia financiera que

pueda garantizar la inversion de ($2.161.461.696,00), convirtiendose el presente proceso no

sofo en una solution a la ampliaci6n de la unidad de cuidados criticos, si no una respuesta al

deficit financiero que tiene actualmente la Entidad, con la facturacion de estos servicios que

se prestaran, cuando este en funcionamiento las 11 camas de la Unidad de Cuidados

Criticos.
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3. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR.

LA CONCESION DEL SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE

LA INFRAESTRUCTURA FISICA, CONSISTENTE EN LA REUBICACION, ADECUACION Y

AMPLIACION DE LA UNIDAD DE CUIDADOS CRITICOS, EN LAS INSTALACIONES DEL

HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E". Comprende los siguientes componentes y

actividades:

3.1 COMPONENTE 1: SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES

Definicion: GAS MEDICINAL: Medicamento constituido por uno o mas componentes gaseosos

apto para entrar en contacto directo con el organismo humano, de concentration conocida y

elaborado de acuerdo a especificaciones farmacopeicas. Los gases utilizados en terapia de

inhalation, anestesia, diagnostics) "in vivo" o para conservar o transporter organos, tejidos y

celulas destinados a la practica medica, deben cumplir con las especificaciones de gases

medicinales.

La fabricacion de gases medicinales, es un proceso industrial especializado que requiere de un

d/seno, capacidad de production, almacenamiento, distribution, mantenimiento y suministro

especial.

16

3.1.1. JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD

El Hospital San Vicente de Arauca de acuerdo al cumplimiento de sus funciones esenciales de

prestacion de servicios de salud en el Departamento de Arauca, requiere garantizar el

suministro de gases medicinales, para la prevention, tratamiento, alivio y curacion de

enfermedades o dolencias para los usuarios de los servitios de salud, suministro que a la vez

permitira rnediante un sistema concesionado el mejoramiento de la infraestructura fisica del

Hospital en el area de UCI, como contraprestacion, generando un valor agregado, toda vez a

que el contratista destinaria parte de su utilidad al cubrimiento de la inversion inicial,
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De otra parte, estarfamos garantizando con este suministro continuo de los gases medicinales

en todas sus presentaciones, el medicamento necesario y esencial en los diferentes

procedimientos asistenciales medicos, hospitalarios, el funcionamiento de equipos medico

quirurgicos y recuperacion del paciente, con alto estandar de calidad y cumplimiento de las

normatividad tecnica, evitando un desabastecimiento y por ende la paralisis en los servicios

prestados.

El suministro de oxfgeno bajo la presente modalidad de concesion permite lograr la eficiencia

en el manejo de recursos, toda vez que en la determinacion del precio del metro cubico de

oxigeno medicinal, se tuvo en cuenta ios precios historicos de contratos anteriores,

manteniendolo sin incremento durante el plazo de la concesion, aplicando solo el IPC.

Tampoco se considero una tasa interna de retorno de la inversion, como se encuentra

soportado el estudio, el contratista tendra que ceder parte de su utilidad representada en la

inversion inicial.

El suministro de Gases medicinales debera garantizarse durante todo el tiempo de la

concesion, respondiendo por las condiciones tecnicas del medicamento, certificadas bajo

registro sanitario y buenas practicas de manufactura del fabricante; asi mismo se debe

asegurar la disponibilidad del suministro de acuerdo a las estadisticas de consume de ahos

anteriores y contemplando el incremento proyectado en el consume durante el periodo

concesionado.

El suministro de los gases medicinales se realizara teniendo en cuenta la siguiente
descripcion.

17

GASES MEDICINALES

OXIGENO LIQUIDO AL 99,9%

OXIGENO GASEOSO DEL 93
+/- 3% AL 99,99%.

UNIDAD
MEDIDA

M3

M3

PRESENTACION

PARA ENVASADO (EN TANQUE
CRIOGENICO CON GASIFICADOR Y
SISTEMA DE CONTROL).

CILINDRO 6.5 M3
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AIRE MEDICINAL COMPRIMIDO

NITROGENO

OXIDO NITROSO

DIOXIDO DE CARBONO

M3

M3

M3

M3

CILINDRO 6.5 M3

CILINDRO 6.5 M3

CILINDRO 6.5 M3

CILINDRO 6.5 M3

3.1.2. CONDICIONESTECNICAS EXIGIDAS

El oferente debera cumplir con las condiciones tecnicas y de calidad que permitan asegurar

que los productos suministrados cumplan con los requisites de las BPM.

EL Oferente debera asumir la responsabilidad de la calidad de los gases medicinales para

garantizar que sean apropiados para el uso previsto, que reunan )os requisites necesarios para

autorizar su comercializacion y no presenten riesgos para el paciente.

Los gases que en virtud de la concesion se suministren deberan contar con las buenas

practicas de manufactura

3.1.3. COMPROMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA

El oferente debera suministrar por escrito su portafolio de servicios y la siguiente informacion

sobre su infraestructura y logistica:

Instalaciones Fisicas y administrativas,

Ubicacion de las sedes o sucursales.

Vehiculos asignados para la entrega y el suministro

El hospital se reserva el derecho de efectuar una visita a las instalaciones antes descritas con
el fin de corroborar la informacion suministrada por el oferente.

18

a) El contratista podra realizar inspecciones a las instalaciones del condecente, con el

objeto de verificar el buen funcionamiento de los sistemas de almacenamiento y

distribucion de gases medicinales; sin costo alguno para el Hospital, la frecuencia de

las inspecciones de las necesidades propias de la Entidad y seran coordinadas entre el
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supervisor y el contratista. Como resultado de la inspeccion se realizara un informe

que contenga como minimo los siguientes dates: evaluation y conclusiones y medidas

correctivas recomendadas.

b) Los cilindros de propiedad del contratista deben contar con las pruebas hidrostaticas,

y seran entregados en calidad del prestamo de uso (comodato), cuando se requieran

para ser utilizadas en el red de respaldo del suministro de la ESE Hospital San Vicente.

c) El Contratista debera llevar a cabo la capacitacion del personal de Hospital San Vicente

cuyas actividades puedan incidir en la calidad del producto, las areas almacenamiento,

seguridad y manejo, Para instruirlos sobre estos protocolos, lo cual no tendra costo

alguno para la ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA. la capacitacion se realizara de

acuerdo al cronograma que fije entre el supervisor y el contratista.

d) El contratista debera suministrar e instalar la senalizacion normalizada, avisos de

seguridad para prevencion en las areas de almacenamiento, tanque criogenico, sin

costo alguno para la ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA. 19

e) El contratista debe mantener en forma permanente una linea telefonica o movil de

atencion a la ESE para resolver cualquier eventualidad o danos en los equipos de

almacenamiento, y demas relacionado con el consumo de gases medicinales

contratados.

f) EL CONTRATISTA se compromete en brindar una reaccion inmediata cuando se

presenten eventualidades como fa I las tecnicas en el suministro de los gases

medicinales, una vez sean debidamente notificadas al contratista.

g) EL CONTRATISTA, se compromete que el Servicio de suministro de gases debe

efectuarse cumpliendo todas las normas de seguridad industrial y salud ocupacional

establecidas de acuerdo a la reglamentacion vigente, de igual manera la empresa

oferente a contratar garantizara que los gases suministrados sean de optima calidad y

que cumplan con la totalidad de las regulaciones establecidas por el Ministerio de Salud
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y entidades competentes presentando al supervisor del contrato nombrado por el

HOSPITAL, las fichas tecnicas de cada uno de los gases suministrados y demas

protocolos de seguridad.

3.2 COMPONENTE 2: INVERSION INICIAL DEL CONCESIONARIO - MEJORAMIENTO DE LA

INFRAESTRUCTURA FISICA, CONSISTENTE EN LA REUBICACION, ADECUACION Y AMPLIACION

DE LA UNIDAD DE CUIDADOS CRITICOS, EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL SAN

VICENTE DE ARAUCA E.S.E".

Esta inversion la debera realizar el concesionario como valor agregado por la contraprestacion

del suministro de gases medicinales durante el termino de duracion de la concesion, y

comprende el mejoramiento de la infraestructura ffsica del Hospital San Vicente de Arauca -

ESE- mediante la reubicacion, adecuacion y ampliacion de la unidad de cuidados intensivos

uci con 4 camas, a unidad de cuidados criticos, UCC con 11 camas, obra de infraestructura

ffsica y suministro, la cual pasara a ser propiedad del concedente (la entidad contratante), a la

finalizacion del termino de la concesion sin que por esta situacion se deba efectuar

compensacion alguna.

3.2,1. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

Con este proyecto se plantea la adecuacion de una unidad de cuidados criticos con el fin de

mejorar la prestacion del servicio de acuerdo con los parametros de calidad, accesibilidad,

pertinencta y seguridad dando cumplimiento de esta manera a las condiciones de habilitacion.

Dentro de las actividades a desarrollar se establece realizar la reubicacion, adecuacion y

ampliacion del servicio UCI de cuatro (4) a once (11) camas; la adecuacion se realizara en el

area dispuesta del actual sede del Hospital, desarrollando para esto una construccion de un (1)

piso, disenando los cubiculos, la central de enfermeria y los servicios de apoyo requeridos en

un planteamiento funcional y claro.

El tiempo establecido para la ejecucion de las obras es de seis (6) meses, y debera ejecutarse
de acuerdo a los siguientes presupuestos;
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PRESUPUESTO DE OBRA

ITEM

1

1,01

1,02

1,03

1,04

1,05

1,06

1,07

1,08

1,09

1,10

1,11

1,12

1,13

1,14

1,15

1,16

1,17

1,18

1,19

1,20

1,21

1,22

1,23

ACTIVIDAD

PRELIMINARES

CIERRE DRY-WALL UNA CARA E/10 CM 3/8" (1
rnano)

CIERRE SB UNA CARA E/10 CM 8 mm (1 mano)

DESMONTE ESTRUCTURA CUBIERTAS

DESMONTE CUBIERTAS TEJA BARRO

DEMOLICION ELEMENTOS ESTRUCTURALES

DEMOLICION ENCHAPE - MEDIA CANA

DEMOLICION ENCHAPE MUROS

DEMOLICION ENCHAPE PISOS

DEMOLICION MUROS 0.15

DEMOLICION PLACAS MACIZAS 0.15*

DEMOLICION PLAQUETA CONCRETO e=10
Caerea)

DESMONTE APARATOS SANITARIOS

DESMONTE CANAL METALICA

DESMONTE CIELORASOS

DESMONTE CIERRES EN DRYWALL

DESMONTE HOJAS PUERTAS

DESMONTE LAMPARAS Y BALAS

DESMONTE MARCOS METALICOS Y PUERTAS

DESMONTE VENTANERIA EN ALUMINIO

REGATAS S/BLOQUE (c/pulidora)

REPLANTEO INTERIOR

CARGUE MANUAL Y RETIRO EN VOLQUETA

TAPONAR PUNTO SANITARIO EXISTENTE

UNID

m2

m2

m2

m2

m3

ml

m2

m2

m2

m2

m2

un

ml

m2

m2

un

un

un

m2

ml

m*

m3

un

CANT

20,00

61,00

468,60

468,60

8,00

14,74

26,53

318,00

37,00

30,00

8,73

16,00

32,70

343,70

81,00

37,00

57,00

27,00

2,35

50,00

380,00

300,00

22,00

VR. UNIT

$43.083,00

$96.677,00

$20.418,00

$16.320,00

$72.554,00

$7.168,00

$11.960,00

$
12.519,00

$
17.249,00

$
57.307,00

$
26.871,00

$
44.426,00

$
6.253,00

$
7.227,00

$
11.687,00

$
10.253,00

$
8.084,00

$
16.347,00

$
14.731,00

$
7.029,00

$
2.887,00

$
46.789,00

$
22.403,00

SUBTOTAL PRELIMINARES

2

2,01

2,02

CIMIENTOS

CONCRETO CICLOPEO 2500 PSI 40% RAJON

CONCRETO 3000 PSI ZAPATAS

M3

M3

17,37

11,06

$
687.381,00

$
1.162.375,00

VR. PARCIAL

$ 861.660,00

$ 5.897.297,00

$ 9.567.874,80

$ 7.647.552,00

$ 580,432,00

$ 105.656,32

$ 317.298,80

$ 3.981.042,00

$ 638.213,00

$ 1.719.210,00

$ 234.583,83

$ 710.816,00

$ 204.473,10

$ 2.483.919,90

$ 946.647,00

$ 379.361,00

$ 460.788,00

$ 441.369,00

$ 34.617,85

$ 351.450,00

$ 1.097.060,00

$ 14.036.700,00

$ 492.866,00

$53.190.887,60

$ 11.942.901,18

$ 12.851.799,19
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SUBTOTAL CIMIENTOS

3

3,01

3,02

3,03

3,04

3,05

3,06

3,07

ESTRUCTURA

CONCRETO SOLADO

CONCRETO 3000 PSI VIGA RECTANGULAR

CONCRETO COLUMNAS 3000 PSI
CONCRETO 3000 PSI VIGA RECTANGULAR
AEREA

PLACA MACIZA CONCRETO 3000 PSI

CONCRETO 4000 PSI IMPERMABILIZADO PLACA

ACERO DE REFUERZO PDR-60

M2

M3

M3

M3

M3

M3

Kg

84,73

21,18

10,53

24,83

7,50

3,59

1000,00

$
77.418,00

$
1.040.285,00

$
1.110.855,00

$
1.275.794,00

$
122.172,00

$
5.059.928,00

$
5.953,00

SUBTOTAL ESTRUCTURA

4

4,01

4,02

4,03

CUBIERTA

ACERO A-36 (CORREA PHR 254X67X18mm)

ACERO A-36 (CERCHAS)

CUBIERTA EN TEJA STANDING SEAM PANEL 500

kG

kG

m2

2308,84

2616,50

80,00

$
2.771,00

$
5.189,00

$
131.066,00

SUBTOTAL ESTRUCTURA

5

5,01

5,02

5,03

5,04

DESAGUES E INST. SUBTERRANEAS

CAJAS INSPECCION 60 X 60

EXCAVACION MANUAL

TUBERIA DESAGUE PVC 4"

TUBERIA DESAGUE PVC 6"

Un

M2

ML

ML

4,00

2,00

5,00

5,00

$
294.830,00

$
97.822,00

$
76.180,00

$
128.248,00

SUBTOTAL DESAGUES E INST. SUBTERRANEAS

6

6,01

6,02

6,03

MAMPOSTERIA

DINTELES EN BLOQUE 0.15

MURO EN BLOQUE No. 5 0.12*

POYO EN LADRILLO P/MUROS DRY-WALL

ml

m2

ml

16,00

108,00

115,00

$
25.848,00

$
57.895,00

$
26.668,00

SUBTOTAL

7

7,01

7,02

7,03

CONSTRUCCION LJVIANA

DINTELES MURO SECO-ED (3 caras)

AISLAMIENTO FRESCASA 3-1/2" P/MUROS
MURO SECO 2C DW-ED 5/8" B9 (cal 26 estruct
40 cms) *

ml

m2

ml

48,50

290,00

14,00

$
95.012,00

$
13.314,00

$
61.534,00

$ 24.794.700,37

$ 6.559.433,60

$ 22.035.186,83

$ 11.697.303,15

$ 31.683.259,57

$ 916.290,00

$ 18.170.201,45

$ 5.953.000,00

$ 97.014.674,59

$ 6.397.795,64

$ 13.577.039,26

$ 10.485.280,00

$ 30.460.114,90

$
1.179.320,00

$
195.644,00

$
380.900,00

$
641.240,00

$
2.397.104,00

$
413.568,00

$
6.252.660,00

$
3.066.820,00

$
9.733.048,00

$
4.608.082,00

$
3.861.060,00

$
861.476,00
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7,04

7,05

7,06

7,07

7,08

7,09

MURO SECO 2C DW-ED 5/8" B9 (cal 26 estruct
40 cms) *

MURO SECO 2C SB 8 mm B9

MURO SECO 2C SB 8 mm B9
MURO SECO TAPAS DW 5/8-E/10-13 cm
(p/vanos)

PERFILES LAMINA COLD ROLLED CAL 16
REFUERZO EN MADERA PARA VANOS MURO
ALIGERADO

m2

ml

m2

ml

ml

ml

50,00

6,00

135,00

135,00

160,00

60,00

$
91.435,00

$
89.197,00

$
142.576,00

$
20.369,00

$
19,326,00

$
7.074,00

SUBTOTAL CONSTRUCCION LIVIANA

8

8,01

8,02

8,03

8,04

PANETES-REVOQUES-REPELLOS

PANETE RESANE P/REGATAS

CUADRANTE EN MORTERO P/TAPAREGISTRO

FILOS Y DILATACIONES

PANETE LISO MUROS 1:4

ml

un

ml

ml

50,00

9,00

360,00

351,00

$
6.801,00

$
34.094,00

$
6.774,00

$
13.393,00

SUBTOTAL PAfcETES-REVOQUES-REPELLOS

9

9,01

9,02

9,03

9,04

PISOS - BASES

PLACA BASE CONCRETO 0.15

ALISTADO IMPERMEABILIZADO PISOS 0.04

AFINADO DE PISOS 0.04

AFINADO MASTICO (capa/gruesa 2-3 mm)

m2

m2

ml

m2

380,00

22,00

352,00

160,00

$
65.143,00

$
38.533,00

$
15.842,00

$
28.371,00

SUBTOTAL PISOS - BASES

10

10,01

10,02

10,03

10,04

10,05

10,06

PISOS - ACABADOS

MEDIACANA EN GRANITO

PISO CONDUCTIVO LG STATIC PULSE

CERAMICA CUADRO CHISEL GRECA 30.5x30.5
(specktrablock+antideslizante)

CERAMICA NAVONA 45x45

MEDIACANA EN PVC S/PUESTA 9 cm

PORCELANATO CEMENTO SAND BEIGE

ml

m2

m2

m2

ml

m2

284,00

21,00

4,00

19,00

136,00

45,00

$
60.661,00

$
367.028,00

$
150.123,00

$
98.478,00

$
25.024,00

$
156.566,00

SUBTOTAL PISOS - ACABADOS

11

11,01

ENCHAPES Y ACCESORIOS

CERAMICA DELFINA PARED 20x30
m2 111,00

$
85.181,00

$
4.571.750,00

$
535.182,00

$
19.247.760,00

$
2.749.815,00

$
3.092.160,00

$
424.440,00

$
39.951.725,00

$
340.050,00

$
306.846,00

$
2.438.640,00

$
4.700.943,00

$
7.786.479,00

$
24.754.340,00

$
847.726,00

$
5.576.384,00

$
4.539.360,00

$
35.717.810,00

$
17.227,724,00

$
7.707.588,00

$
600.492,00

$
1.871.082,00

$
3.403.264,00

$
7.045.470,00

$
37.855.620,00

$
9.455.091,00
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11,02

11,03

11,04

11,05

11,06

11,07

CERAMICA DELFINA PARED 20x30

INSTALACION ACCESORIOS WC

REJILLAS SOSCO 3X2"

REMATES WIN MATEX C.MARMOLIZADO

TAPAS REGISTRO 20x20 PVC

TOPE PUERTA CAZUELA

ml

un

un

ml

un

un

15,40

20,00

10,00

52,80

34,00

22,00

$
39.228,00

$
12.060,00

s
16.325,00

$
10.789,00

$
29.793,00

$
38.072,00

SUBTOTAL ENCHAPES Y ACCESORIOS

12

12,01

12,02

12,03

12,04

12,05

12,06

CIELOS RASOS
ESTRUCTURA METALICA P/ENTRE PISO (c/ Steel
deck

CORTINERO DRY-WALL (1 cara)

TAPAS CIELO RASO DW E/10-15 cm

CIELO RASO PLANO DRY-WALL RH LLENO h
2.40 - 3.00 mts
ESCOTILLA INSPECCION EN DRY-WALL PLANO
60X60

MEDIACANA EN PVC S/PUESTA 6 cm

m?

ml

m!

m2

un

ml

25,00

42,0000

42,0000

380,000
0

16,0000

400,000
0

$
374.551,00

$
40.578,00

$
26.796,00

$
67.075,00

$
186.297,00

$
17.831,00

SUBTOTAL CIELOS RASOS

13

13,01

13,02

13,03

13,04

13,05

13,06

13,07

13,08

13,09

13,10

13,11

APARATOS SANITARIOS

DUCHA TELEFONO

GRIFERIA CUELLO DE GANZO

GRIFERIA DUCHA ONTARIO CROMO - GRIVAL

GRIFERIA LAVAMANOS PUSH P/MESON -
ANTIVANDALICA

GRIFERIA LAVAPLATOS FLAMINGO S/PARED 8"

LAVAMANOS SINTETICO 1

LAVAMANOS SINTETICO 2

LAVAMANOS SINTETICO 3

SANITARIO CARLTON OSAVEZ ALFA - Inst.
(c/valvula)
SANITARIO FLUXOMETRO INST. (p/conexion
posterior)

VALVULA DE PEDAL A.F.

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

3,00

11,00

4,00

5,00

3,00

2,00

4,00

11,00

6,00

1,00

11,00

$
102.479,00

$
290.401,00

$
376.586,00

$
307.825,00

$
240.567,00

$
441.266,00

$
553.864,00

$
684.722,00

$
909.879,00

$
975.845,00

$
519.640,00

SUBTOTAL APARATOS SANITARIOS

$
604.111,20

$
241.200,00

$
163.250,00

$
569.659,20

$
1.012.962,00

$
837.584,00

$
12.883.857,40

$
9.363.775,00

$
1.704.276,00

$
1.125.432,00

$
25.488.500,00

$
2.980.752,00

$
7.132.400,00

$
47.795.135,00

$
307.437,00

$
3.194.411,00

$
1.506.344,00

$
1.539.125,00

$
721.701,00

$
882.532,00

$
2.215.456,00

$
7.531.942,00

$
5.459.274,00

$
975.845,00

$
5.716.040,00

$
30.050.107,00
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14

14,01

14,02

14,03

14,04

14,05

14,06

14,07

14,08

14,09

14,10

14,11

14,12

14,13

14,14

14,15

14,16

14,17

14,18

14,19

14,20

14,21

14,22

14,23

14,24

14,25

14,26

14,27

INSTALACION SANITARIA/ LATONERIA

Valvula compuerta bronce en pvc 1/2"

Valvula compuerta bronce en pvc 2"

Redes suministro agua potable tuberia y
accesorios pvc 1/2"
Redes suministro agua potable tuberia y
accesorios pvc 3/4"
Redes suministro agua potable tuberia y
accesorios pvc 1"
Redes suministro agua potable tuberia y
accesorios pvc 2"
Redes suministro agua potable tuberia y
accesorios pvc 3"

Punto aguas negras inodoro en pvc sanit 4"

Punto aguas negras lavamanos en pvc sanit 2".

Punto de aguas negras sifon piso en pvc sanit 4"

Punto de aguas lluvias cubiertas en pvc sanit 4"

Redes de desagues en tuberia y accesorios pvc
sanit 2"
Redes de desagues en tuberia y accesorios pvc
sanit 4"
Redes de desagues en tuberia y accesorios pvc
sanit 6"

Redes de desagues aguas lluvias en tuberia y
accesorios pvc sanit 4"

Bajante de aguas lluvias en tuberia y accesorios
pvc sanit 4"

INSTALACION DUCHA

INSTALACION LAVAMANOS (c/acoples)

INSTALACION LAVAPLATOS (acoples-sifon-
canastilla)

INSTALACION SANITARIO (c/acoples)

LLAVE MANGUERA

PUNTO AGUA CALIENTE COBRE

PUNTO AGUA FRIA PVC

PUNTO AGUA FRIA PVC (p/fluxo metro)

PUNTO DESAGUE PVC 3-4"

RED COBRE 1/2

RED COBRE %

UNO

UNO

ML

ML

ML

ML

ML

UND

UND

UND

UND

ML

ML

ML

ML

ML

un

un

un

un

un

un

un

un

un

ml

ml

26,00

2,00

55,00

30,00

50,00

143,50

8,50

58,00

30,00

50,00

12,00

150,00

90,00

75,00

61,00

28,00

4,00

15,00

6,00

7,00

4,00

4,00

30,00

6,00

38,00

14,89

11,00

$
71.516,38

$
319.096,26

$
15.491,64

$
16.314,24

$
24.730,99

$
35.705,18

$
57.201,85

$
123.726,11

$
76.567,83

$
123.726,11

$
123.726,11

$
31.007,38

$
52.203,94

$
99.153,49

$
52.203,94

$
85.899,45

$
33.027,00

$
99.916,00

$
144.851,00

$
67.303,00

$
50.876,00

$
262.270,00

$
146.202,00

$
179.095,00

$
125.212,00

$
37.309,00

$
57.155,00

$
1.859.425,87

$
638.192,51

$
852.040,09

$
489.427,31

$
1.236.549,45

$
5.123.692,68

$
486.215,76

$
7.176.114,61

$
2.297.034,89

$
6.186.305,70

$
1.484.713,37

$
4.651.106,97

S
4.698.354,58

$
7.436.512,07

$
3.184.440,33

$
2.405.184,59

$
132.108,00

$
1.498.740,00

$
869.106,00

$
471.121,00

$
203.504,00

$
1.049.080,00

$
4.386.060,00

$
1.074.570,00

$
4.758.056,00

$
555.531,01

$
628.705,00
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Convocatoria de mayor cuantia No. 001-2015

14,28

14,29

REGISTRO 1/2"

REGISTRO 1-1/2"

un

un

26,00

6,00

$
79.927,00

$
124.752,00

SUBTOTAL INSTALACION SANITARIA / LATONERIA

15

15,01

15,02

15,03

15,04

15,05

$
2.078.102,00

$
748.512,00

$
68.658.505,78

RED CONTRA INCENDIOS

Tuberia y accesorio acero carbon 3"

Tuberfa y accesorios acero-carbon 2"

Tuberia y accesorios acero carbon 1 1/2"

Tuberia y accesorios acero-carbon 1"

Salida rociadores

ML

ML

ML

ML

UND

26

16

147

69

69

$
74.496,47

$
50.671,97

$
44.817,17

$
33,064,52

$
132.029,33

SUBTOTAL RED CONTRA INCENDIOS

16

16,01

16,02

16,03

16,04

16,05

16,06

16,07

16,08

16,09

16,10

16,11

16,12

$
1.936.908,00

$
810.752,00

$
6.588.124,00

$
2.281.452,00

$
9.110.024,00

$
20.727.260,00

INSTALACION ELECTRICA

Acometida trifasica de 50 amperios para la
alimentacion de tablero de cargas generales de
piso 1, Bomba contra incendio, y UPS para las
carqas requladas

Acometida trifasica de 20 amperios para la
alimentacion de tablero de cargas generales

Acometida trifasica de 35 amperios para
conexion de los equipos de autoclave

Acometida Bifasica de 15 amperios para cargas
de Bomba Jockey en 2x10 AWG F + 1x12 AWG
T, en tuberia PVC de 1/2" incluye terminales de
conexion e instalacion

Acometida bifasica de 25 amperios para
conexion de la bomba de gases medicinales

Acometida monofasica para tomas y luces en
alambre 1x12 AWG F + 1x12 AWG N +
lx!2AWG T en tuberia PVC de 1/2"

Tablero electrico de 12 circuitos trifasico sin
espacio para totalizador no incluye breakers

Tablero electrico de 24 circuitos trifasico sin
espacio para totalizador no incluye breakers

Tablero electrico de 36 circuitos trifasico con
espacio para totalizador no incluye breakers

Tablero electrico de 18 circuitos trifasico con
espacio para totalizador no incluye breakers

Salida para tomacorriente monofasico de 15 A
en 1x12 AWG F + 1x12 AWG N + 1x12 AWG T
en tuberia PVC de 1/2"

Salida para tomacorriente monofasico de 15 A
en 1x12 AWG F + 1x12 AWG N + 1x12 AWG T

ml

ml

ml

ml

ml

ml

Und

Und

Und

Und

Und

Und

18,00

150,00

141,20

53,00

60,00

149,17

10,00

5,00

2,00

5,00

80,00

12,00

$
98.745,91

$
42.305,91

$
96.571,73

$
29.309,57

$
50.441,25

$
23.408,19

$
475.795,81

$
1.006.194,44

$
891.979,10

$
909.984,44

$
121.050,35

$
125.426,75

$
1.777.426,43

$
6.345.886,91

$
13.635.928,49

$
1.553.407,18

$
3.026.474,70

$
3.491.776,60

$
i 4.757.958,10

$
5.030.972,20

$
1.783.958,20

$
4.549.922,20

$
9.684.028,36

$
1.505.121,05
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16,13

16,14

16,15

16,16

16,17

16,18

16,19

16,20

16,21

16,22

16,23

16,24

16,25

16,26

16,27

16,28

16,29

16,30

16,31

16,32

16,33

16,34

16,35

en tuberia EMT de 1/2"

Salida para iluminacion monofasico de 15 A en
1x12 AWG F + 1x12 AWG N + 1x12 AWG T en
tuberia PVC de 1/2"
Salida para iluminacion monofasico de 15 A en
1x12 AWG F + 1x12 AWG N + 1x12 AWG T en
tuberia EMT de 1/2"

Salida para aire acondicionado de 20 A en 1x12
AWG F + 2x12 AWG N,Ten tuberia PVC de 1/2"

Luminaria fluorescente 2 x 54 W de empotrar

Luminaria ojo de buey 2 x 18 W

Tomacorriente monofasico tipo hospitalario color
bianco con tierra aislada

Tomacorriente monofasico tipo hospitalario color
naranja con tierra aislada y senalizacion de
tierra
Gabinete de distribucion para alojamiento de
breakers de baja tension de 1,60 x 0,90 x 0,50
rnetros en lamina cold rolled con pintura
electrostatica color bianco
Organizador de cable horizontal 2U.

Patch Panel de 48 puertos CAT 6.

Patch Pane! de 48 puertos CAT 5e.

Patch Cord de 3 ft CAT 6 datos.

Modulo de 1 JACK RJ45, CAT 6.

Cable DTP, 4 pares, CAT 6 tipo interior.

Face plate para puntos de voz y datos.

Marquillas por puntos de voz y dato impreso en
laser (cumpliendo norma).

Marquillas para cable y Patch Cord.

Bandeja porta equipos para Rack.

Accesorios de Organizacion y fijacion x cada Mt
de Cable.

SALIDA DE DATOS Y VOZ (sin cableado)

BALA COMPACTA 2x15 CON VIDRIO (incl.
bombillos)

INSTALACION BALAS y LUMINARIAS

SALIDA LAMPARA TECHO (C/A)

Und

Und

Und

Und

Und

Und

Und

Und

UND

UND

UND

UND

UND

ML

UND

UND

UND

UND

ML

un

un

un

un

60,00

32,00

26,00

50,00

50,00

70,00

132,00

1,00

1,00

1,00

1,00

45,00

170,00

1.600,0
0

50,00

103,00

100,00

1,00

3.050,0
0

21,00

70,00

70,00

70,00

$
113.941,59

$
131.287,49

$
193.203,75

$
155.421,22

$
70.153,07

$
54.038,07

$
63.819,07

$
5.026.963,87

$
331.756,00

$
1.890.023,00

$
1.516.521,00

$
60.286,00

$
49.791,00

$
17.670,00

$
27.842,00

$
17.492,00

$
15.547,00

$
256.364,00

$
4.606,00

$
15.547,00

$
114.819,00

$
19.288,00

$

$
6.836.495,58

$
4.201.199,78

$
5.023.297,38

$
7.771.060,99

$
3.507.653,32

$
3.782.665,07

$
8.424.117,56

$
5.026.963,87

$
331.756,00

$
1.890.023,00

$
1.516.521,00

$
2.712.870,00

$
8.464.470,00

$
28.272.000,00

$
1.392.100,00

$
1.801.676,00

$
1.554.700,00

$
256.364,00

$
14.048.300,00

$
326.487,00

$
8.037.330,00

$
1.350.160,0

$
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16,36

16,37

16,38

16,39

16,40

16,41

SALIDA TOMA CORRIENTE NORMAL

SALIDA TOMA CORRIENTE REGULADA

SALIDA TRIFASICA C.N

SALIDA VOZ PVC (sin cableado)

SALIDA TV C.N

TABLERO ESP. TOTALIZADOR 36 CIRCUITOS

un

un

un

un

un

un

77,00

56,00

1,00

21,00

5,00

3,00

164.104,00

$
138.787,00

$
138.787,00

$
307.311,00

$
123.899,00

$
84.001,00

$
1.097.243,00

SUBTOTAL INSTALACION ELECTRICA

17

17,01

17,02

17,03

17,04

11.487.280,00

$
10.686.599,00

$
7.772.072,00

$
307.311,00

$
2.601.879,00

$
420.005,00

$
3.291.729,00

$
210.237.945,96

CARPINTERIA METALICA

MARCO METALICO DOBLE (hasta 1.50) - Pintura
Horneada

MARCO METALICO SENCILLO (.85 - 1.05 mt)

PUERTA METALICA CON VIDRIO

RIEL PARA HOJAS CORREDIZAS

un

un

un

ml

7,00

7,00

33,00

26,00

$
479.702,00

$
374.551,00

$
1.692.900,00

$
267.300,00

SUBTOTAL CARPINTERIA METALICA

18

18,01

18,02

18,03

$
3.357.914,00

$
2.621.857,00

$
55.865.700,00

$
6.949.800,00

$
68.795.271,00

CERRAJERIA

CERRADURA INSTITUCIONAL AULA

BISAGRA HIDRAULICA P/PUERTA

CERROJO DE SEGURIDAD

un

un

un

15,00

3,00

1,00

$
146.026,00

$
962.267,00

$
160.331,00

SUBTOTAL CERRAJERIA

19

19,01

19,02

19,03

19,04

19,05

19,06

19,07

$
2.190.390,00

$
2.886.801,00

$
160.331,00

$
5.237.522,00

PINTURA

BIOCIDA (2) S/LAMINA C/RASO

ESTUCO PLASTICO PARA EXTERIORES

ESTUCO PLASTICO PARA INTERIORES

FILOS Y DILATACIONES

LINEAS SENALIZACION 0.15 (Negro/Amarillo-
Reflectivo)

PINTURA SUPERCUBRIENTE (2) BIOCIDA (2)

PINTURA SUPERCUBRIENTE (2) BIOCIDA (2)

m =

m2

ml

ml

ml

ml

m2

400,00

637,21

215,19

503,00

10,00

115,00

37,00

$
14.133,00

$
8.692,00

$
4.805,00

$
4.241,00

$
31.252,00

$
11.078,00

$
16.808,00

SUBTOTAL PINTURA

20

$
5.653.200,00

$
5.538.629,32

$
1.033.987,95

$
2.133.223,00

$
312.520,00

$
1.273.970,00

$
621.896,00

$
16.567.426,27
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20,01

20,02

20,03

20,04

20,05

20,06

20,07

20,08

20,09

20,10

20,11

SUMINISTRO E INSTALACION EN TUBERIA DE
COBRE TIPO L DE 1 3/8" PARA LINEA DE
SUCCION AISLADA CON ACCESORIOS DE
TUBERIA COMO CODOS Y UNIONES DEL MISMO
MATERIAL PARA SOLDAR RECUBIERTA CON
AISLAMIENTO DE CELDA CERRADA TIPO
ARMAFLEX, DE ESPESOR DE PARED DE 1/2"
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE
COBRE TIPO L DE 7/8" PARA LINEA DE LIQUIDO
SIN AISLAMIENTO, INCLUYE ACCESORIOS Y
TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU
CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO
SUMINISTRO E INSTALACION EN TUBERIA DE
COBRE TIPO L DE 1/2" PARA LINEA DE
SUCCION AISLADA CON ACCESORIOS DE
TUBERIA COMO CODOS Y UNIONES DEL MISMO
MATERIAL PARA SOLDAR RECUBIERTA CON
AISLAMIENTO DE CELDA CERRADA TIPO
ARMAFLEX, DE ESPESOR DE PARED DE 1/2"
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE
COBRE TIPO L DE 1/4" PARA LINEA DE LIQUIDO
SIN AISLAMIENTO, INCLUYE ACCESORIOS Y
TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU
CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE
COBRE TIPO L DE 1/4" PARA LINEA DE LIQUIDO
SIN AISLAMIENTO, INCLUYE ACCESORIOS Y
TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU
CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO
SUMINISTRO E INSTALACION EN TUBERIA DE
COBRE TIPO L DE 1/2" PARA LINEA DE
SUCCION AISLADA CON ACCESORIOS DE
TUBERIA COMO CODOS Y UNIONES DEL MISMO
MATERIAL PARA SOLDAR RECUBIERTA CON
AISLAMIENTO DE CELDA CERRADA TIPO
ARMAFLEX, DE ESPESOR DE PARED DE 1/2"
SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO
SECADOR DE 3/8" SOLDABLE INCLUYE TODOS
SUS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE
CORTE DE 3/8" SOLDABLE INCLUYE TODOS SUS
ACCESORIOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION
SUMINISTRO E INSTALACION DE INDICADOR
DE LIQUIDO Y HUMEDAD DE 7/8" SOLDABLE
INCLUYE TODOS SUS ACCESORIOS PARA SU
CORRECTA INSTALACION
SUMINISTRO E INSTALACION DE INDICADOR
DE LIQUIDO Y HUMEDAD DE 3/8" SOLDABLE
INCLUYE TODOS SUS ACCESORIOS PARA SU
CORRECTA INSTALACION
SUMINISTRO E INSTALACION DE GAS
REFRIGERANTE R-410A

ML

ML

ML

ML

ML

ML

UNO

UNO

UNO

UND

LBS

28,00

40,00

12,00

12,00

16,00

16,00

2,00

2,00

2,00

2,00

100,00

$
353.664,00

$
227.050,00

$
179.541,00

$
130.772,00

$
126.913,00

$
268.973,00

$
280.891,00

$
324.650,00

$
762.708,00

$
427.362,00

$
94.559,00

$
9.902.592,00

$
9.082.000,00

$
2.154.492,00

$
1.569.264,00

S
2.030.608,00

$
4.303.568,00

S
561.782,00

$
649.300,00

$
1.525.416,00

$
854.724,00

$
9.455.900,00
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20,12

20,13

20,14

20,15

20,16

20,17

20,18

20,19

SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMOSTATO
BULBO DE (2) ETAPA INCLUYE TODOS SUS
ACCESORIOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION
SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE
RETORNO DE 12" X 8" FABRICADA EN PERFILES
PREFORMADOS DE ALUMINIO CON ACABADOS
EXTERIOR EN ALUMINIO ANODIZADO CON
DAMPER DE CIERRE Y APERTURA INCLUYE
TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU
CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO
SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE
RETORNO DE 14" X 8" FABRICADA EN PERFILES
PREFORMADOS DE ALUMINIO CON ACABADOS
EXTERIOR EN ALUMINIO ANODIZADO CON
DAMPER DE CIERRE Y APERTURA INCLUYE
TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU
CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO
SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE
RETORNO DE 8" X 6" FABRICADA EN PERFILES
PREFORMADOS DE ALUMINIO CON ACABADOS
EXTERIOR EN ALUMINIO ANODIZADO CON
DAMPER DE CIERRE Y APERTURA INCLUYE
TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU
CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO
SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE
RETORNO DE 14" X 14" FABRICADA EN
PERFILES PREFORMADOS DE ALUMINIO CON
ACABADOS EXTERIOR EN ALUMINIO
ANODIZADO CON DAMPER DE CIERRE Y
APERTURA INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO
SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE
RETORNO DE 8" X 8" FABRICADA EN PERFILES
PREFORMADOS DE ALUMINIO CON ACABADOS
EXTERIOR EN ALUMINIO ANODIZADO CON
DAMPER DE CIERRE Y APERTURA INCLUYE
TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU
CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO
SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA TAF
TIPO LOUVER 30" X 18" FABRICADA EN
PERFILES PREFORMADOS DE ALUMINIO CON
ACABADO EXTERIOR EN ALUMINIO ANONIZADO
CON DAMPER DE CIERRE Y APERTURA INCLUYE
TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU
CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO
SUMINISTRO E INSTALACION DE DIFUSOR 4
VIAS CON DAMPER 10" X 10" FABRICADOS EN
PERFILES PREFORMADOS DE ALUMINIO CON
ACABADO EXTERIOR EN PINTURA
ELECTROSTATICA BLANCA INCLUYE TODOS LOS
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

1,00

1,00

1,00

3,00

2,00

2,00

1,00

1,00

$
1.337.351,00

$
213.114,00

$
301.491,00

$
147.932,00

$
352.902,00

$
248.490,00

$
808.021,00

$
288.929,00

$
1.337.351,00

$
213.114,00

$
301.491,00

$
443.796,00

$
705.804,00

$
496.980,00

$
808.021,00

$
288.929,00
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20,20

20,21

20,22

20,23

SUMINISTRO E INSTALACION DE DIFUSOR 4
VIAS CON DAMPER 16" X 16" FABRICADOS EN
PERFILES PREFORMADOS DE ALUMINIO CON
ACABADO EXTERIOR EN PINTURA
ELECTROSTATICA BLANCA INCLUYE TODOS LOS
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO
SUMINISTRO E INSTALACION DE DIFUSOR 4
VIAS CON DAMPER 10" X 8" FABRICADOS EN
PERFILES PREFORMADOS DE ALUMINIO CON
ACABADO EXTERIOR EN PINTURA
ELECTROSTATICA BLANCA INCLUYE TODOS LOS
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO
SUMINISTRO E INSTALACION DE DAMPER
RADIAL 8" INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO
SUMINISTRO E INSTALACION DE DAMPER
RADIAL 12" INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO

UND

UND

UND

UND

1,00

1,00

3,00

3,00

$
326.738,00

$
271.179,00

$
245.807,00

$
272.551,00

SUBTOTAL SISTEMA VENTILACION MECANICA- ACOMETIDAS

21,00

21,01

21,02

21,03

21,04

21,05

21,06

21,07

21,08

21,09

$
326.738,00

s
271.179,00

$
737.421,00

$
817.653,00

$
48.838.123,00

RED DE GASES MEDICINALES

ALARMA PARA 3 GASES

CAJA DE CONTROL DE ZONA 3 GASES

SALIDAS DE GASES MEDICINALES

TUBERIA TIPO L 1/2"

TUBERIA TIPO L 3/4"

TUBERIA TIPO L 5/8"

VALVULA 1/2"

VALVULA 3/4"

VALVULA DE SENSOR

un

un

un

ml

ml

ml

ml

ml

un

1,00

1,00

66,00

7,00

32,64

46,11

66,00

11,00

3,00

$
9.088.200,00

$
1.764.180,00

$
258.390,00

$
72.171,00

$
107.811,00

$
72.171,00

$
171.963,00

$
213.840,00

$
171.963,00

SUBTOTAL RED DE GASES MEDICINALES

22

22,01

22,02

22,03

S
9.088.200,00

$
1.764.180,00

$
17.053.740,00

$
505.197,00

$
3.518.951,04

$
3.327.804,81

$
11.349.558,00

$
2.352.240,00

$
515.889,00

$
49.475.759,85

SUB-CONTRATOS DE ACABADOS

ASEO GENERAL

LIMPIEZA Y SELLADO PISOS

MESON EN ACERO INOX.

m2

m2

mi

950,00

360,00

1,50

$
8.617,00

$
10.393,00

$
868.404,00

SUBTOTAL SUB-CONTRATOS DE ACABADOS

23

$
8.186.150,00

$
3.741.480,00

$
1.302.606,00

$
13.230.236,00

DOTACION HOSPITALARIA
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Convocatoria de mayor cuantia No. 001-2015

23,01

23,02

ESQUINEROS PVC RIGIDO 90 - 1.22 ml up

(p/muro)

PROTECTOR/GUARDACAMILLAS MUROS e=15 (

cms (sist. Completo para pasamanos nal.)

22,00

26,88

$
135.663,00

$
222.866,00

SUBTOTAL DOTACION HOSPITALARIA

$
2.984.586,00

$
5.990.638,08

$
8.975.224,08

SUBTOTAL OBRA (AIU, Incluido en APU)

COSTO DIRECTO DE LA OBRA

MANEJO AMBIETAL (1% SUBTOTAL OBRA)

UCENCIA DE CONSTRUCCION (2% COSTO DIRECTO DE LA
OBRA)

%

%

$ 1,00

$ 2,00

TOTAL OBRA

940.374.536,80

712.404.952,00

9.403.745,00

14.242.146,63

964.020.428,44

PRESUPUESTO SUMINISTRO INSTALACION

ITEM

1

1,01

1,02

1,03

ACTIVIDAD UNIDAD CANT VR. UNIT VR. PARCIAL

SUMINISTRO E INSTALACION DEL COMPONENTE DE RED CONTRA INCENDIOS

Suministro e instalacion siamesas

Suministro e instalacion de Sistema de
presion de agua , red contra incendio de
75 hp, que incluya: Motobombas, control
del sistema, tablero electrico, accesorios
hidraulicos y sistema preensamblado
Suministro e instalacion de equipo de
bombeo presurizacion de redes, incluye
motobombas (2 electrobombasj, tanque
hidropresurizado de 450 Its, accesorios
de succion y accesorios de descarga.

UNO

UND

UND

1

1

1

$
2.001.359,55

$
93.404.205,00

$
72.960.825,16

SUBTOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DEL COMPONENTE DE RED CONTRA INCENDIOS

2

2,01

2,02

2,03

$ 2.001.359,55

$ 93.404.205,00

$ 72.960.825,16

$ 168.366.389,71

SUMINISTRO E INSTALACION DEL COMPONENTE ELECTRICO

Suministro e instalacion de Acometida
trifasica de 1100 amperios a la salida de
transformador
Suministro e instalacion de Acometida
trifasica de 300 amperios para la
alimentacion de las carqas qenerales
Suministro e instalacion de Acometida
trifasica de 800 amperios a la salida de
la planta de emergencia y alimentacion
de la transferencia autornatica

ml

ml

ml

18,00

15,00

12,00

$
3.439.936,48

$
1.035.733,23

$
2.299.013,99

$ 61.918.856,64

$ 15.535.998,45

$ 27.588.167,88
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2,04

2,05

2,06

2,07

2,08

2,09

2,10

Suministro e instalacion de Acometida
trifasica de 400 amperios para la
alimentacion de tablero de aires
acondicionados de use general
Suministro e instalacion de Acometida
trifasica de 25 amperios para conexion
del equipo de Rayos X, Tablero de
cargas esenciaies del piso 1 y Bomba de
agua potable
Suministro e instalacion de Acometida
trifasica de 15 amperios para conexion
del Tablero de cargas esenciales del piso
2 y equipos de voz y datos
Suministro e instalacion de Acometida
trifasica de 75 amperios para conexion
del Tabtero de cargas del sistema critico
Suministro e instalacion de
TRANSFORMADOR
TRIF.150KVA/13200/214/123V incluye
certificacion RETIE
Suministro e instalacion de LLAMADO DE
ENFERMERIA
Suministro e instalacion de TABLERO DE
CIRCUITO AISLADO

ml

ml

ml

ml

UND

UND

UND

12,00

310,00

240,00

130,00

1,00

1,00

1,00

$
1.335.010,49

$
70.030,28

$
34.866,17

$
89.206,46

$
26.045.310,13

$
21.384.000,00

$
139.887.000,00

SUBTOTAL SUMINISTRO E INSTALAC10N DEL COMPONENTE ELECTRICO

3

3,01

3,02

3,03

3,04

3,05

3,06

$ 16.020.125,88

$ 21.709.386,80

$ 8.367.880,80

$ 11.596.839,80

$ 26.045.310,13

$ 21.384.000,00

$ 139.887.000,00

$ 350.053.566,38

SUMINISTRO E INSTALACION DEL COMPONENTE DE CARPITENRIA

SUMINISTRO E INSTALACION DE
MUEBLE PISO/TECHO EN R.H (h=2.10
mts)
SUMINISTRO E INSTALACION DE HOJA
PUERTA MADECORD RH 0.80 CON
PROTECCCION ZOCALO Y CERRADURA
SUMINISTRO E INSTALACION DE
LOCKERS EN TABLEX RH15MM h=2.00
(enchapado en formica)
SUMINISTRO E INSTALACION DE
MESON POSFORMADO P/BARRA
ESTACION
SUMINISTRO E INSTALACION DE
MUEBLE BAJO DE LABORES EN R.H
SUMINISTRO E INSTALACION DE
MUEBLE EN ACERO INOX. CON
ENTREPANO Y PATAS EN ACERO

ml

un

ml

ml

ml

ml

1,80

5,00

2,30

12,00

8,16

5,80

$
463.320,00

$
1.631.889,00

$
2.696.584,00

$
1.603.800,00

$
1.232.994,00

$
1.782.000,00

SUBTOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DEL COMPONENTE DE CARPITENRIA

4

4,01

4,02

4,03

$ 833.976,00

$ 8.159.445,00

$ 6.202.143,20

$ 19.245.600,00

$ 10.061.231,04

$ 10.335.600,00

$ 54.837.995,24

SUMINISTRO E INSTALACION DEL COMPONENTE DE VIDRIOS Y ESPEJOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE
VENTANA CELOCIA ALUMINIO
SUMINISTRO E INSTALACION DE
PUERTA CRISTAL 8 mm (0.85-1.00)
SUMINISTRO E INSTALACION DE
VENTANERIA EN VIDRIO 10 mm

ml

UND

m2

55,00

15,00

38,00

$
343.200,00

$
1.144.993,00

$
1.144.993,00

$ 18.876.000,00

$ 17.174.895,00

$43.509.734,00
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4,04

4,05

SUMINISTRO E INSTALACION DE
ESPEJO FLOTADO SIN MARCO 5 mm

SUMINISTRO E INSTALACION DE
PELICULA DECORATIVA SAN BLASTED

m2

m2

5,00

140,00

$
182.034,00

$
142.153,00

SUBTOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DEL COMPONENTE DE VIDRIOS Y ESPEJOS

5

5,01

5,02

5,03

5,04

5,05

5,06

$ 910.170,00

$ 19.901.420,00

$ 100.372.219,00

SUMINISTRO E INSTALACION DEL COMPONENTE DE SISTEMA VENTILACION MECANICA

SUMINISTRO E INSTALACION DE
UNIDAD CONDENSADORA TIPO
EXPACION DIRECTA, R-410A, 208-3-60
SUMINISTRO E INSTALACION DE
UNIDAD MANEJADORA PARA TRABAJO
PESADO, DOBLE PARED, INTERIOR,
POLIURETANO INYECTADO DE 2",
INCLUYE SECCION CAJA DE MEZCLAS,
SECCION DE FILTROS, SECCION
SERPENTIN HORIZONTAL PARA
EXPANSION DIRECTA, (2) VALVULA DE
EXPANSION PARA R-410 A, SECCION
VENTILADORA HORIZONTAL CON
VENTILADOR FORWARD CURVED CLASE
II Y MOTOR TRIFASICO DE 220V,
TRANSMICION POR POLEAS Y
RESORTYES ANTIVIBRADORES,
SECCION DIFUSORA, SECCION DE
FILTROS CON FILTROS DEL 95 % 4"
SUMINISTRO E INSTALACION DE MINI
SPLIT TIPO CASSETEE CAPACIDAD DE
36.000 BTU/H R-22 208-220 1/60
SUMINSTRO E INSTALACION DE
DIFUSOR LAMINAR 24" X 24" CON
FIITRO HEPA DE 99.99% CON ACABADO
EXTRERIOR EN PINTURA
ELECTROSTATICA BLANCA INCLUYE
TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS
PARA SU CORRECTA INSTALACION Y
FUNCIONAMIENTO
SUMINSTRO E INSTALACION DE
DIFUSOR LAMINAR 24" X 42" CON
FILTRO HEPA DE 99.99% CON ACABADO
EXTRERIOR EN PINTURA
ELECTROSTATICA BLANCA INCLUYE
TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS
PARA SU CORRECTA INSTALACION Y
FUNCIONAMIENTO
SUMINSTRO E INSTALACION DE
DIFUSOR LAMINAR 24" X 48" CON
FILTRO HEPA DE 99.99% CON ACABADO
EXTRERIOR EN PINTURA
ELECTROSTATICA BLANCA INCLUYE
TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS
PARA SU CORRECTA INSTALACION Y
FUNCIONAMIENTO

UNO

UND

UND

UND

UND

UND

2,00

1,00

3,00

3,00

1,00

4,00

$
38.418.887,50

$
69.055.272,00

$
12.549.029,59

$
4.975.731,75

$
7.128.033,73

$
7.551.350,40

SUBTOTALSUMINISTRO E INSTALACION DEL COMPONENTE DE SISTEMA VENTILACION
MECANICA

$ 76.837.775,00

$ 69.055.272,00

$ 37.647.088,77

$ 14.927.195,25

$ 7.128.033,73

$ 30.205.401,60

$ 235.800.766,35
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6

6,02

6,03

6,04

6,05

6,06

6,07

6,08

6,09

6,10

6,11

DOTACION HOSPITALARIA
SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA
DE SEGURIDAD 18"
SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA
DE SEGURIDAD 30"

SUMINISTRO E INSTALACION DE
COLUMNA DISPENSACION DE SUEROS

SUMINISTRO E INSTALACION DE
CORTINA P/CUBICULO EN TELA Y MALLA

ESQUINEROS PVC RIGIDO 90 - 1.22 ml
(p/muro)

SUMINISTRO E INSTALACION DE
PELICULA DE ALTO IMPACTO P/MUROS
(e=15 cms)
SUMINISTRO E INSTALACION DE
PELICULA DE ALTO IMPACTO P/MUROS
(e=60 cms)
SUMINISTRO E INSTALACION DE
PROTECTOR/GUARDACAMILLAS MUROS
e=15 cms (sist. Complete para
pasamanos nal.)
SUMINISTRO E INSTALACION DE RIEL
P/CORTINAS CUBICULOS
SUMINISTRO E INSTALACION DE RIELES
PORTASUEROS

UND

UND

UND

Ml

UND

Mi

Ml

Ml

Ml

UND

3,00

3,00

1,00

34,00

22,00

65,02

32,07

26,88

33,98

11,00

$
162.782,00

$
195.976,00

$
16.038.000,00

$
387.000,00

$
135.663,00

$
47.315,00

$
142.462,00

$
389.863,86

$
1.205.766,00

$
1.423.984,00

SUBTOTAL DOTACION HOSPITALARIA

7,
00

7,01

$ 488.346,00

$ 587.928,00

$ 16.038.000,00

$ 13.158.000,00

$ 2.984.586,00

$ 3.076.421,30

$ 4.568.756,34

$ 10.479.540,56

$ 40.971.928,68

$ 15.663.824,00

$ 108.017.330,88

PANELES DE SERVICIOS MEDICOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE
PANELES MEDICOS DE SERVICIOS UND 11,00 $

16.363.000,00
SUBTOTAL PANELES DE SERVICIO MEDICO

$ 179.993.000,00

$ 179.993.000,00

SUBTOTAL SUMINISTRO E INSTALACION $ 1.197.441.267,56
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VALOR TOTAL OBRA FISICA, SUMINISTRO E INSTALACION: DOS MIL CIENTO SESENTA Y UN
MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS
($2.161.461.696) M/L

3.2.2. REGLAMENTACION DEL PROYECTO

NORMAS TECNICAS QUE DEBE CUMPLIR LA REUBICACION, ADECUACION Y AMPLIACION DE

LA UNIDAD DE CUIDADOS CRITICOS.

Para efectos de identificar especificamente apartes de la normatividad que contribuyen a la

ejecucion del proyecto de creacion de la unidad de cuidado crftico tenemos las siguientes:
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• Resolucion 4445 de 1996

Es el servicio destinado a la hospitalizacion de pacientes en estado critico, que exige monitoreo
continue, asistencia medica y de enfermena permanente y utilizacion de equipos altamente
especializados. Hacen parte de este servicio los siguientes ambientes:

s Oficina de Coordinacion.

^ Vestuario y unidad sanitaria con ducha para el personal.

s Puesto de control y monitoreo.

s Sala de trabajo de enfermeria, limpio.

s Sala de trabajo de enfermeria, sucio.

^ Deposito de medicamentos.

s Deposito de equipos y material esterilizado.

^ Cubiculos independientes con la dotacion necesaria para el monitoreo permanente.

^ Vestuario y filtro de acceso para visitantes.

E( area mfnima por cubiculo debera ser de 8.00 m2.

El puesto de control y monitoreo debera estar centralizado con respecto a los cubiculos, con el
fin de tener una observacion directa del paciente.

• Resolucion 2003 de 2014

La Unidad de Cuidado Intermedio esta senalizada y es de circulacion restringida:

Cuenta con:

*/ Ambiente de acceso a visitantes que funciona como filtro.

s Lavamanos o sistema que permita este proceso para visitantes a la entrada del servicio.

s Lavamanos para personal asistencial.

s Ambiente para vestier del personal asistencial.

s Deposito de equipos.

s Deposito de materiales e insumos.

"Es Horo de Resultodos" "Trabojando Por La Salud del Pueblo Araucano"
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s Las puertas de acceso al servicio permiten un facil paso y maniobra de cunas, camas o
Camillas de transporte.

Estacion de enfermerfa.

s Area con puesto de control de enfermerfa, la localizacion permite la monitorizacion y
visualizacion permanente de los pacientes 6 cuenta con un sistema alternative para este
fin.

s Ambiente exclusive para trabajo limpio.

^ Ambiente exclusive para trabajo sucio.

s Alarma de area para gases medicinales que monitorea las condiciones de suministro.

•s Disponibilidad de unidad sanitaria para el personal

Area independiente por cubiculo, independiente por cuna 6 cama. Cuenta con las siguientes
caracterfsticas por cubiculo:

s Tomas electricas para conexion de equipos.

^ Oxigeno por paciente.

Aire medicinal por paciente.

Succion por paciente.

•

•/

s El area alrededor de cada cuna o cama permite la movilizacion de personal y equipos, en
condiciones de rutina o de emergencia.

37

4. PLAZO DE LA CONCESION Y ENTREGA DE LAS OBRAS DE LA INVERSION INICIAL

El CONCESIONARIO estara obligado a entregar al CONCEDENTE la obra relacionada en estos
terminos, dando cumplimiento a la reglamentacion tecnica y a los disenos, en un plazo no
mayor a SEIS (6) MESES, contados a partir de la fecha de suscripcion del acta de inicio. El
termino de duracion del contrato de CONCESION es de VEINTE (20) ANOS, contados a partir
de la fecha de suscripcion del acta de inicio, tiempo durante el cual el CONCESIONARIO
suministrara los gases medicinales necesarios para la prestacion de los servicios de salud por
parte del CONCEDENTE, cuya exclusividad en la adquisicion se mantiene durante el tiempo de
duracion del contrato de la concesion.
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5. LUGAR DE EJECUCION Y SITIO DE ENTREGA

De conformidad con el estudio de viabilidad y factibilidad elaborado por la Entidad, el proyecto
se encuentra ubicado en la Ciudad de Arauca Departamento de Arauca, en el Hospital San
Vicente Calle 15 No.16-17, esquina.

El area destinada para el desarrollo del proyecto es la antiguamente utilizada para la Unidad
Renal y algunos espacios de consulta externa adyacentes tales como terapia respiratoria,
terapia ocupacional, fonoaudiologia y medio consultorio de mama canguro, lo anterior con la
necesidad de generar un acceso mas directo y con suficiente amplitud para conectar el area
con el actual Hospital a traves del area de Hospitalizacion pediathca.

6. DEL CONTRATO DE CONCESION

6.1. PARTES DEL CONTRATO

Concedente: HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA ESE.

Concesionario: oferente que resulte seleccionado (CONTRATISTA)

6.2. OBJETO DE LA CONCESION:

El objeto de estos contratos, a la luz de la ley 80 de 1993, y el estatuto de contratacion interno,
es delegar a una persona -concesionario- "(•••) ['] la prestacion, operacion, explotacion,
organizacion o gestion, total o parcial, de un servicio publico, o [ii] la construccion, explotacion o
conservacion total o parcial, de una obra o [iii] bien destinados al servicio o uso publico, asi
como todas aquellas actividades necesarias para la adecuada prestacion o funcionamiento de la
obra o servicio". Sin embargo, la determinacion del objeto en cada caso concrete depende de la
manera como se estructuren las respectivas prestaciones en el contrato, todo ello en el marco de
los parametros legales.

El contrato que se suscriba como resultado de la presente CONVOCATORIA PUBLICA tendra por
objeto:

CONCESION DEL SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA, CONSISTENTE EN LA REUBICACION, ADECUACION Y AMPLIACION
DE LA UNIDAD DE CUIDADOS CRITICOS, EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL SAN
VICENTE DE ARAUCA E.S.E".

6.3. REMUNERACION DEL CONCESIONARIO:
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REMUNERACION: en un contrato de concesion puede consistir "(-••) en derechos, tarifas, tasas,
valorizacion, o en la participacion que se le otorgue al concesionario en la explotacion del bien, o
en una suma periodica, unica o porcentual", entre otras posibilidades.

La remuneracion al concesionario se encuentra soportada con la facturacion y recaudo que el
HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E. Efectua a las EPS, por la prestacion de los servicios
de salud.

6.4. PLAZO:

Debe corresponder a un termino razonable que concilie, de un lado, la expectativa del
concesionario de amortizar la inversion y obtener una remuneracion justa, y de otro, la
obligacion del Estado de no imponer restricciones a la competencia mas alia de lo necesario.

Para el caso concrete se ha determinado un plazo de veinte (20) arios.

6.5. RIESGO:

El concesionario se compromete a desarrollar el objeto del contrato por su cuenta y riesgo, lo
que comprende usualmente la asuncion de la responsabilidad de las inversiones y el desarrollo
de las obras, pero bajo la vigilancia y control de la entidad contratante.

Para el caso concrete se analiza en la Matriz de Riesgos la cual se desarrollara en el acapite
correspondiente del presente documento.

6.6. CLAUSULA DE REVERSION:

El contrato de concesion, por su finalidad, involucra la clausula de reversion, asi las partes no la
pacten. Segun esta clausula, al finalizar el contrato, los elementos y bienes afectados para su
desarrollo, se vuelven de propiedad de la entidad contratante, sin necesidad de remuneracion
adicional. Por el contrario, antes de que termine el contrato de concesion, el concesionario
mantiene la propiedad de la obra y el suministro realizado como inversion inicial.

6.7. MODIFICACION:

Las concesiones por regla general se pueden modificar de comun acuerdo. Al fin y al cabo al
contratar una concesion las partes no pueden prever y redactar una consecuencia contractual
para todas y cada uno de las posibles variables.

La posibilidad de modificar los contratos de concesion se hace con el fin, entre otros, (i) de
recuperar el equilibrio economico, en los eventos en los que se materializan obstaculos no
previsibles, extraordinarios y no imputables al contratista, o (ii) de adecuar la prestacion del
servicio a las nuevas exigencias de calidad, por ejempio, desde el punto de vista tecnologico.
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6.8. VALOR DEL CONTRATO DE CONCESION

Para el presente proceso de seleccion se solicito previamente autorizacion a la Junta Directiva
del HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E. para dar inicio al proceso de seleccion objetiva
que permita entregar en concesion a un tercero idoneo el suministro de los gases medicinales
que utilice la ESE en la prestacion de los servicios de salud.

El valor del contrato de Concesion que se suscriba fruto de este proceso, es indeterminado pero
determinable en el tiempo, en razon a que si bien es cierto en el respetivo estudio se efectua la
proyeccion de los consumos en el lapso de tiempo de veinte afios, el valor real solo se puede
establecer una vez se realice el suministro de los gases medicinales por parte del concesionario
durante todo el tiempo de la concesion. Es decir depende del comportamiento de la variable
"CONSUMO".

GASES MEDICINALES

OXIGENO LIQUIDO AL99,9%M3

OXIGENO GASEOSO DEL 93 +/- 3% AL 99,99%. M3

AIRE MEDICINAL DE 6.5 M3

NITROGENO DE 6.5 M3

OXIDO NITROSO 6.5 M3

DIOXIDO DE CARBONO POR 25 K

VALOR UNITARIO

$12.000,00 + IPC

$12.000,00 + IPC

$100.000,00 + IPC

$130.000,00 + IPC

$1.770.000,00 + IPC

$214.500,00 + IPC
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El valor de la inversion inicial asciende a la suma de DOS MIL CIENTO SESENTA Y UN MILLONES
CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS MCTE.
($2.161.461.696,00) de conformidad con el presupuesto de obra y suministro, inversion que
sera asumida en su totalidad por el concesionario, Los proponentes deben considerar este
presupuesto para participar, asf como la totalidad de los costos, gastos de administracion,
imprevistos y utilidades del concesionario a causa de la ejecucion de los trabajos, por cuanto
corresponden al estudio cuidadoso de los documentos de los terminos de referenda y sus
anexos, del alcance de los trabajos a ejecutar, su naturaleza, localizacion, condiciones
topograficas, viales, sociales, licencias, limitaciones de espacio y disponibilidad de materiales,
equipo de transporte, mano de obra y reajuste de salario etc., para el periodo del contrato de
concesion, factores que deben ser considerados para formular la propuesta.

La remuneracion del concesionario, proviene del recaudo por conceptos de los servicios de salud
que presta el HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E., donde se incluye la utilizacion del
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El proyecto de terminos de referenda, invitacion, los estudios de necesidad y conveniencia,
anexos tecnicos y demas documentos previos, podran consultarse en la pagina Web
www.hospjtalsanvicente.qov.co o en la Oficina Juridica del Hospital San Vicente de Arauca -
E.S.E-.

Cuando los interesados deseen retirar fotocopia de cualquiera de los documentos que reposan
en el expediente de la presente Convocatoria Publica, salvo aquellos que tengan reserva legal,

deberan solicitarlas mediante oficio dirigido a la Oficina Asesora Juridica del Hospital San

Vicente de Arauca E.S.E.

9. CRONOLOGiA DEL PROCESO

ACTIVIDAD Y/O ETAPAS FECHA Y HORA LUGAR

Publicacion del estudio de
necesidad y conveniencia,
anexos de especificaciones
tecnicas, estudios y
documentos previos

Pagina Web: www.hospitaisanvicente.qQv.cQ,
Lugar: Oficina juridica del Hospital San Vicente
de Arauca, Calle 15 16-17 esquina Arauca -
Arauca.

Publicacion de la invitacion
publica a participar.

Desde 02-12-2015

Hasta 10-12-2015

Pagina Web: www.hospitalsanvicente.gov.co,
Lugar: Oficina juridica del Hospital San Vicente
de Arauca, Calle 15 16-17 esquina Arauca -
Arauca.
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Publicacion del proyecto de
terminos de referencia

Desde 02-12-2015

Hasta 10-1.2-2015

Pagina Web: www.hospitaisanvicente.gov.co.
Lugar: Oficina jundica del Hospital San Vicente
de Arauca, Calle 15 16-17 esquina Arauca -
Arauca.

Termino dentro del cual los
interesados podran presentar
observaciones al proyecto de
terminos de referencia.

Pagina Web: www.hospitalsanvicente.gov.co.
Lugar: Oficina juridica del Hospital San Vicente
de Arauca, Calle 15 16-17 esquina Arauca,
Arauca.
M a i I: j u r i d i _c_ajSho sp itai s a n v i c en te.._q_oy_._c_o

Publicacion de Respuesta a
las observaciones al Proyecto
de terminos de referencia

Pagina Web: www.hospitalsanvicente.gov.co,
Lugar: Oficina juridica del Hospital San Vicente
de Arauca, Calle 15 16-17 esquina Arauca -
Arauca.

Resolucion de Apertura del
proceso y publicacion de los
terminos de referencia

11-1.2-2015

Pagina Web: www.hospitalsanvicente.gov.co.
Lugar: Oficina juridica del Hospital San Vicente
de Arauca, Calle 15 16-17 esquina Arauca -
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definitives. Arauca.

Audiencia de Aclaracion de los
terminos de referenda

14-12-2015 a las

08:00 am.

Lugar: Secretaria Privada de la Direccion del
Hospital San Vicente de Arauca -E.S.E. Calle
15 16-17 esquina Arauca - Arauca.

Manifestacion de interes

Hasta el 16-12-2035
a las 06:00 pm.

Pagina Web: www.hospitai5anvicente.gov.co.
Lugar: Oficina juridica del Hospital San Vicente
de Arauca, Calle 15 16-17 esquina Arauca,
Arauca.
M a i I: ju rich .ca (5) .hosf) jtajs a niyicent e ̂ goy-.co

Publicacion del listado
consolidado de oferentes.

17-12-2015

Hasta las 09:00 am.

Pagina Web: www.hospitaJsanvicente.qov.co.
Lugar: Oficina juridica del Hospital San Vicente
de Arauca, Calle 15 16-17 esquina Arauca,
Arauca.

Lugar y Fecha limite para la
presentacion de ofertas y
recepcion de las mismas,
Cierre del Proceso de
Seleccion y Apertura de las
propuestas presentadas y
Suscripcion del Acta.

Lugar: Oficina de la Direccion del Hospital San
Vicente de Arauca -E.S.E. Calle 15 16-17
esquina Arauca, Arauca.

43Plazo para efectuar la
verificacion de los requisites
habiJitantes y evaluacion de
las ofertas.

Lugar: Oficina de la Direccion del Hospital San
Vicente de Arauca -E.S.E. Calle 15 16-17
esquina Arauca, Arauca.

Plazo para presenter
observaciones al informe de
evaluacion.

Desde 21-12-2015

Hasta 22-12-2015 a
las 06:00 pm

Pagina Web: www.hospitalsanvicente.qov.co,
Lugar: Oficina juridica del Hospital San Vicente
de Arauca, Calle 15 16-17 esquina Arauca,
Arauca.
Maii:J.und!C_aMhp_sp|tai_sanyicente,gpy.cp

Plazo para responder las
observaciones hechas al
informe de evaluacion.

Pagina Web: www.hospitalsanvicente.gov.co,
Lugar: Oficina de la Direccion del Hospital San
Vicente de Arauca -E.S.E. Calle 15 16-17
esquina Arauca, Arauca.

Adjudicacion del contrato
mediante acto administrative.

Pagina Web: www.hospitalsanvicente.gov.co.

Lugar: Oficina de la Direccion del Hospital San
Vicente de Arauca -E.S.E. Calle 15 16-17
esquina Arauca, Arauca.

Elaboracion del Contrato Dentro de los dos
(02) dias habiles
siguientes a la
adjudication.

Lugar: Oficina juridica del Hospital San Vicente
de Arauca, Calle 15 16-17 esquina Arauca,
Arauca.
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NOTA: Solo seran tenidas en cuenta las solicitudes hechas en los iugares, fechas y horas
fijados en el cronograma de actividades, las radicadas en Iugares diferentes a los sehalados se
tendran corno no presentadas.

Sera responsabilidad de los oferentes el estar consultando constantemente la pagina web de la
ENTIDAD para informarse oportunamente de los documentos que dentro de dicho periodo la
Entidad solicite a los oferentes.

LA NO CONSULTA DE LA PAGINA WEB POR PARTE DEL OFERENTE, NO SERA MOTIVO DE
EXCUSA PARA JUSTIFICAR EL NO CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUERIMIENTOS.

10. APERTURA DEL PROCESO.

Mediante acto administrative se dara apertura al proceso de seleccion, el cual debera ser
publicado en la pagina web de la entidad por un termino mfnimo de tres (3) dias habiles
junto a los terminos de referencia definitives.

11. RETIRO FORMAL DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA.

El documento podra ser consultado en la pagina Web www.hospitalsanvicente.aov.coo en la
Oficina Asesora Jurfdica del HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA, lugar indicado en la
cronologfa del proceso de seleccion.

12. PLAZO Y CIERRE DEL PROCESO.

El plazo de la presente convocatoria publica se cerrara en el lugar, dia y hora establecidos en
el cronograma del presente proceso. En esta diligencia, se abriran las ofertas y se levantara un
acta en la que conste la cantidad de propuestas presentadas, los nombres de los oferentes, los
numeros de polizas de seriedad de las ofertas, el numero de folios total de cada una de las
ofertas.

A este acto de cierre podran asistir el proponente representante legal (persona juridica),
persona designada para representarlo (consorcio o union temporal), o apoderado, segun el
caso, dentro del plazo y en el sitio fijado. Este ultimo debera presenter el poder conforme a las
normas civiles y terceros que demuestren interes legftimo, como los veedores ciudadanos. Por
parte de la Entidad asistira como mfnimo un funcionario.

Las propuestas seran abiertas en la fecha y hora senaladas para el cierre de este proceso, de
acuerdo a lo descrito en la cronologfa del proceso.

13. INTERPRETACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y PLAZO MAXIMO PARA SOLICITAR
ACLARACIONES.

"Es Hora de Rcsultodos" "Trabajando Por La Salud del Pueblo .ArQucano"
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La informacion contenida en los presentes terminos de referenda, sustituye totalmente
cualquier informacion que por medio de avisos, cartas o cualquier otro sistema pudiese haber
suministrado LA ENTIDAD o sus representantes con anterioridad a la fecha de apertura del
presente proceso de seleccion. Por consiguiente, todas las informaciones preliminares que en
cualquier forma haya recibido el proponente o cualquiera otra persona o entidad interesada
quedan sin ningun valor.

Los proponentes deberan examinar cuidadosamente todos los documentos e informarse
cabalmente de todas las circunstancias que puedan afectar el trabajo, su costo y su tiempo de
ejecucion.

Si el proponente encuentra discrepancias u omisiones en cualquiera de los documentos
incluidos, los terminos y las especificaciones o tiene alguna duda acerca de su significado o
requiere de alguna informacion y aclaracion debera ser solicitada por escrito, a la Oficina
Asesora Juridica del HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA, E.S.E. ubicado en la Calle 15 16-17
esquina Arauca - Arauca, a mas tardar en la fecha y hora senalada en el cronograma, para
llevar a cabo la audiencia de aclaracion.

No se atenderan solicitudes que lleguen con posterioridad a la fecha y hora senalada. Las
interpretaciones o deducciones que el proponente haga de las estipulaciones de los
documentos exigidos seran de su exclusive responsabilidad.

No se absolveran consultas efectuadas telefonicamente o en forma personal, solo sera tenida
en cuenta en este proceso, la informacion que el HOSPITALSAN VICENTE DE ARAUCA ESE
expida por escrito.

La presentation de la propuesta sera evidencia de que el proponente estudio, conoce y acoge
completamente el acuerdo 009 de 2015, Estatuto de Contratacion del HOSPITAL SAN VICENTE
DE ARAUCA ESE.

14. PERMISOS Y PATENTES

El Contratista sera responsable por toda reclamacion que pueda presentarse por la violacion de
patentes utilizadas durante la ejecucion del contrato y seran por su cuenta todos los gastos
que puedan ocasionarse portal concepto.

El Contratista debera obtener para la entidad el derecho a usar elementos patentados en caso
necesario, y si esto no es posible, debera sustituirlos por otros que a criterio de LA ENTIDAD
presten el mismo servicio y no esten sujetos a litigio.

15. RETIRO O MODIFICACION DE LA PROPUESTA
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Ningun proponente puede modificar, adicionar o retirar su oferta despues del cierre de
presentation de oferta. LA ENTIDAD podra solicitar aclaraciones o informaciones adicionales a
cualquiera de los proponentes sobre el contenido de su oferta, sin que por ello, pueda el
proponente ADICIONAR 6 MODIFICAR las condiciones o caracteristicas de su propuesta, y la
Entidad solicitar variacion alguna en los terminos de la misma, o transgredir principios
fundamentales que rigen la contratacion.

16. COSTO DE PREPARACION Y ELABORACION DE LA PROPUESTA

El proponente debera tener en cuenta un porcentaje del valor de la propuesta para el
cumplimiento de las obligaciones de estampillas, impuestos, deducciones si hubiere el caso.

El proponente debera asumir todos los riesgos que se deriven de los valores ofertados, sin
perjuicio del cumplimiento de las obligaciones que surjan del Contrato, circunstancia que acepta
expresamente con la presentacion de la propuesta. La ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE
ARAUCA, no aceptara ningun reclame proveniente de estas circunstancias y no sera causal para
alegar posteriormente un desequilibrio economico del contrato. Por lo tanto, el proponente
debera calcular y tener en cuenta todos los costos que puedan afectar el valor del contrato.

El proponente debera presenter la oferta economica de manera impresa. Si se p'resenta alguna
discrepancia entre las cantidades expresadas en letras y numeros, prevaleceran las cantidades
expresadas en letras.

Seran de exclusiva responsabilidad del proponente los errores u omisiones en que incurra al
indicar el valor de su propuesta economica, debiendo asumir los mayores costos y/o perdidas
que se deriven de dichos errores u omisiones, sin que por esta razon haya lugar a alegar ruptura
del equilibrio contractual.

El valor del suministro de oxfgeno medicinal contenido en la propuesta economica debera
proyectarse desde el ano 1 al ano 20 de la concesion, esta proyeccion financiera debera incluir
todos los costos asociados a la concesion como el valor de la inversion inicial y demas costos
que conlleva el suministro periodico de gases medicinales durante el plazo de la concesion,
debe cubrir todos los costos directos e indirectos derivados de la ejecucion del contrato. Sera
causal de rechazo que el valor de la concesion exceda los siguientes rangos:

El valor unitario del litro de oxigeno para todo ei tiempo de la concesion se ha calculado en el
estudio financiera en la suma de DOCE MIL PESOS M/L. MAS EL INCREMENTO DEL IPC fijado
por el Gobierno Nacional.

17. APOSTILLE:

Cuando se trate de documentos de naturaleza publica otorgados en ei exterior, de conformidad
con lo previsto en la Ley 455 de 1998, no se requerira del tramite de Consularizacion sefialado

46

"Es Hora de Resultados" "Trabaiando Por La Salud del Pueblo Araucano"
Calle IS 16-17 Esqulna. PBK (097) -8852024- 885529 -8855298 -8853878 FAX: 8853399- 88S7616 TELEOTAS 885529

Correo electronico: Hospitalsanvicente@hotmail.com Pagina Web: www.Hospitalsanvicente.gov.co
Arauca, Arauca / Colombia



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

PROCESO GESTION JURIDICA

TERMINOS DEREFERENCIADEFINITIVOS
PROCESO DE MAYOR CUANTIA

CODIGO: GJU-REG-01 1

VERSION: 03

FECHA:AGOST02015

Convocatoria de mayor cuantia No. 001-2015

en este numeral, siempre que provenga de uno de los paises signatarios de la Convencion de
La Haya del 5 de octubre del961, sobre abolicion del requisite de legalization para
documentos publicos extranjeros, aprobada por la Ley 455 de 1998. En este caso solo sera
exigible la apostille, tramite que consiste en el certificado mediante el cual se avala la
autenticidad de la firma y el titulo a que ha actuado la persona firmante del documento y que
se surte ante la autoridad competente en el pais de origen.

Los documentos otorgados en el exterior que no esten en idioma Castellano proveniente de
paises signatarios de la convencion de La Haya, deberan ser presentados acompanados de una
traduccion a este idioma, la cual podra ser oficial en los terminos del articulo 260 del Codigo de
Procedimiento Civil o efectuada por traductor o interprete no oficial pero cumpliendo el tramite
del Apostille.

Los documentos otorgados en el exterior que no esten en idioma castellano y que provengan
de paises NO signatarios de la Convencion de La Haya deberan presentarse acompanado de
una traduccion oficial a este idioma, en los terminos del articulo 260 del Codigo de
Procedimiento Civil.

NOTA: Para efectos de apostiliar y/o legalizar documentos, se debe seguir el procedimiento
establecido en la Resolucion No. 4300 del 24 de Julio de 2012 expedida por el Ministerio de
Relaciones Exteriores.

18. INFORMACION RESERVADA

Si dentro de los Sobres de la propuesta se incluye informacion que conforme a la ley
colombiana tiene el caracter de informacion reservada, dicha circunstancia debera ser indicada
con absoluta claridad y precision, identificando e! documento o informacion que tiene el
caracter de reservado y la disposicion legal que la ampara como tal. Sin perjuicio de lo anterior
y para efectos de la evaluacion de las propuestas, el HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA se
reserva el derecho de dar a conocer la mencionada informacion a sus funcionarios, empleados,
contratistas, agentes o asesores, que designe para el efecto. En todo caso, el HOSPITAL SAN
VICENTE DE ARAUCA, sus funcionarios, empleados, contratistas, agentes y asesores estan
obligados a mantener la reserva de la informacion que por disposicion legal tenga dicha calidad
y que haya sido debidamente identificada por el proponente. De no identificarse dicha
informacion o no citarse las normas que amparan ese derecho, el HOSPITAL SAN VICENTE DE
ARAUCA no tendra la obligacion de guardar reserva respecto de la misma.

19. REQUISITOS PARA PARTICIPAR.

Pueden participar todas personas naturales y juridicas, nacionales y extranjeras, directamente
o a traves de consorcios o uniones temporales, cuyo objeto social comprenda las actividades
objeto de la presente contratacion, tengan capacidad de contratacion, cumplan las condiciones
juridicas, tecnicas, financieras y economicas previstas en los presentes terminos, que sean
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fabricantes de oxigeno medicinal, y deberan tener acreditado por la entidad competente el
proceso de envasado de oxigeno medicinal liquido para tanques criogenicos.

La persona natural o juridica, que
requisites:

desee participar, debera cumplir con los siguientes

19.1.Persona Natural: En el caso de personas naturales sea que se presenten individualmente
o en forma plural deberan debera estar inscrito en la Camara de Comercio, y su actividad
economica debera estar directamente relacionada con el objeto de la presente convocatoria;
ademas deberan cumplir con cada uno de los requisites exigidos en esta convocatoria y
deberan acreditar que son fabricantes de oxigeno y deberan tener acreditado por la entidad
competente el proceso de envasado de oxigeno medicinal liquido para tanques criogenicos,

19.1.2. Persona Juridica: En el caso de personas juridicas deberan estar inscritos en la Camara
de Comercio, y su objeto social debera estar directamente relacionado con el objeto de la
presente convocatoria; ademas deberan cumplir con cada uno de ios requisites exigidos en
esta convocatoria y deberan acreditar que son fabricantes de oxigeno y tener acreditado por la
entidad competente el proceso de envasado de oxigeno medicinal liquido para tanques
criogenicos.

En el caso de Consorcios y Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes debera acreditar
que es fabricante de oxigeno y que tiene acreditado por la entidad competente el proceso de
envasado de oxigeno medicinal liquido para tanques criogenicos. Tambien deberan reunir los
requisites de persona natural o juridica establecidos en los presentes terminos.

Si el proponente es una persona natural nacional debera acreditar su existencia mediante la
presentacion de copia de su cedula de ciudadania y si es persona natural extranjera
residenciado en Colombia, mediante la copia de la Cedula de Extranjeria expedida por la
autoridad competente.

Los proponentes indicaran, si su participacion es a titulo de consorcio o union temporal. En
el evento que se trate de un Consorcio sus integrantes entenderan que la
responsabilidad es solidaria, mancomunada e ilimitada en todas y cada una de las
obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato, por ello las actuaciones, hechos y
omisiones que se presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato afectaran a todos
sus miembros. En el caso de la Union Temporal se indicara el porcentaje de participacion y
actividad de cada uno de los integrantes dentro del desarrollo del contrato, los cuales solo
podran ser modificados con el consentimiento previo y escrito de la ESE HOSPITAL SAN
VICENTE DE ARAUCA.

Los miembros del consorcio o union temporal deberan designar la persona que, para todos
los efectos de la presente contratacion los represente, quien sera el unico medio de
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comunicacion entre estos y la ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA. Cualquier cambio
en su designacion debera ser notificada por escrito a la ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE
ARAUCA.

Debe tenerse en cuenta que no podra haber cesion del contrato entre los integrantes del
consorcio o union temporal. Cuando se trate de cesion a un tercero se requerira previa
autorizacion escrita de la Administracion. En este caso de aceptarse la cesion por parte de
La ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA el cesionario debera tener las mismas o
mejores calidades que el cedente.

20. INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTOS DE INTERES

Los proponentes no podran encontrarse incursos dentro de alguna de las causales de
inhabilidad o incompatibilidad para contratar a que se refiere la Constitucion Politica, el articulo
8, 9 de la Ley 80 de 1993, articulo 40 de la ley 734 de 2002, el articulo 60 de la ley 610 de
2000, la ley 1474 de 2011 y demas disposiciones constitucionales y legales vigentes sobre la
materia.

El Proponente declarara en la Carta de Presentacion de la propuesta manifestara que no se
encuentra incurso dentro de dichas inhabilidades e incompatibilidades.

21. PERSONAS JURIDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS Y PERSONAS NATURALES
EXTRANJERAS

Las personas juridicas (nacionales y extranjeras) deberan acreditar que su duracion no es
inferior al plazo de ejecucton del contrato y por lo menos (1) aho mas. En el caso de los
Consorcios y de las Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes (personas juridicas)
debera cumplir individualmente con esta regla.

22. UNA PROPUESTA POR OFERENTE

Cada proponente debera presentar solamente una propuesta, ya sea por si solo o como
integrante de un consorcio o union temporal, de lo contrario ninguna de las propuestas
presentadas a su nombre sera tenida en cuenta para evaluacion y calificacion.

23. MANIFESTACION DE INTERES EN PART1CIPAR Y CONFORMACION DE LISTA DE POSIBLES
OFERENTES.

Los interesados tendran un termino no mayor a tres (3) dias habiles contados a partir de la
fecha del acto de apertura del proceso para manifestar su interes, con lo cual se conformara la
Lista de Posibfes Oferentes.
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La manifestacion se hara por escrito y debera radicarse en la Oficina Asesora Juridica del
Hospital San Vicente de Arauca -E.S.E. Calle 15 16-17 esquina Arauca - Arauca., y/o por
correo electronico email: 1uridica@hospitalsanvicente.gov.co, debera contener, ademas de la
expresion clara del interes en participar, el senalamiento de formas de contacto y
comunicacion, eficaces a traves de los cuales la Entidad pueda comunicarse y todos los datos
que permitan la identificacion tanto del OFERENTE como del proceso de contratacion.

Para el caso de consorcios y uniones temporales o promesa de sociedad, debera estipularse los
integrantes de la misma con los respectivos porcentajes de participacion, so pena de tenerse la
misma como no presentada.

Las manifestaciones de interes radicadas en dependencias diferentes a la Oficina Asesora
Juridica del Hospital San Vicente de Arauca, se entenderan como no presentadas.

La Oficina Asesora Juridica del Hospital San Vicente de Arauca, integrara la lista de
interesados, que estara compuesta por los interesados que hayan allegado el documento
descrito en debida forma y de manera oportuna. La misma sera publicada en la pagina Web
www.hospitalsanvicente.gov.co

La manifestacion de interes en participar sera de caracter obligatorio para la presentacion de la
propuesta, requisite que no sera subsanable, de conformidad con lo establecido en el
estatuto interne de contratacion.

Los datos aportados por los interesados en participar en el presente proceso se consideran
fidedignos y por lo tanto seran los unices responsables de su veracidad.

NOTA 2: En el presente proceso de seleccion, podran participar de forma independiente, en
consorcio o en union temporal, las personas naturales o juridicas que no se encuentren
incursas en causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar con el Estado,
Adicionalmente, para el caso de los consorcios o uniones temporales, deberan indicar
claramente el nombre dado por el oferente a la modalidad de asociacion, los integrantes de la
misma y los porcentajes de participacion, a fin de evitar la doble inscripcion de oferentes en el
mismo proceso de seleccion. En caso de comprobarse que una persona natural o jurfdica
pertenece a dos (2) o mas Consorcios o Uniones Temporales, la ENTIDAD tendra como no
presentadas las manifestaciones de interes.

La carta para manifestar intencion en participar debera estar debidamente suscrita por la
persona o representante legal de la firma proponente, en la cual se indique el nombre del
participante, documento de identificacion (cedula de ciudadania o Nit de la empresa),
direccion, telefono, fax y correo electronico. Solo son validas las inscripciones que realiza el
representante legal o un delegado con poder para realizarla, no se permite la presentacion de
varias inscripciones de diferentes proponentes por un solo delegado.
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24. VISITA DE RECONOCIMIENTO DEL SITIO DE LOS TRABAJOS

Sera responsabilidad de los proponentes conocer e inspeccionar el sitio en el cual se
desarrollaran las actividades del contrato y realizar todas las evaluaciones y estimaciones que
sean necesarias para presenter su Propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de sus
caracterfsticas, incluyendo ios estudios, disenos, evaluaciones y verificaciones que considere
necesarios para formular la Propuesta con base en su propia informacion.

La visita tienen por objeto inspeccionar el sitio de ejecucion del contrato a fin de constatar y
prever, todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar que incidan en la ejecucion del objeto
del contrato, tales como, investigar disponibilidad de mano de obra, medios de transporte,
accesos y condiciones locales que afecten la construccion y/o el suministro o Por lo anterior, no
habra lugar a reconocimiento de reclamacion alguna por parte de quien resulte adjudicatario
del contrato cuando se presenten imprevistos que perfectamente habia podido prever.

CAPITULO II

PROCEDIMIENTO PARA EL ANALISIS Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

De conformidad con e! articuSo 29.10.2 del Acuerdo No. 009,de 2015, estatuto de contratacion,

para la adquisicion de bienes y servicios diferentes a los bienes y servicios de caracteristicas

tecnicas uniformes, la oferta mas favorable sera la que resuite de apHcar alguna de las

siguientes alternativas o !as dos, mediante la ponderacion mediante la asignacion de puntaje,
i) ia ponderacion de ios elementos de calidad y precio, ii) la ponderacion o mejor relacion costo

beneficio para la Entidad, para lo cuai los terminos de referencia estabteceran; las condiciones

tecnicas que para la Entidad representen ventajas de calidad o de funcionamiento. Dtchas

condiciones podran consistir en aspectos tales como el uso de tecnologia o materiales que
generen mayor eficiencia, rendimiento o duration dei bien, obra o servicio, las condiciones

economicas adicionaies que para la Entidad representen ventajas cuantificables en terminos

monetarios, entre otras,

De conformidad con io referido para el presente proceso se apiicaran las dos formulas antes

mencionadas, con el fin de seleccionar la oferta mas favorable para el Hospital San Vicente de

Arauca -ESE-.

Sin perjuicio de lo anterior, el proponente debera cumph'r como mfnimo con los requisites

habilitantes, capacidad jundica, capacidad financiera y capacidad tecnica requeridas por el
Hospital San Vicente de Arauca,

25. VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES
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De conformidad con el paragrafo dei artfcuio 29.10.2 del Estatuto de contratacion se procedera
a verificar que ios proponentes cumplan con los requisites habilitantes, capacidad juridica,
capacidad financiera y capacidad tecnica asi:

CRTTERIO

25.

25.2

25.

1. Capacidad Juridica

.Capacidad Financiera

3. Capacidad Tecnica

CAUFICACION

Habilitado / No habilitado

Habilitado/ No habilitado

Habilitado/ No habilitado

25.1 REQUISITOS MININGS HABILITANTE DE CAPACIDAD JURIDICA

Este aspecto no dara puntaje pero habilitara o inhabilitara la propuesta para su evaluacion. Se
calificara como habilitado - no habilitado.

El proponente debera incluir los documentos que se relacionan a continuacion:

INDICE

El proponente debera presenter indice, donde aparezca la relacion de todos los documentos
que componen la capacidad juridica, el cual debe estar foliada en forma consecutiva,
presentado en forma ordenada y de facil manejo, dichos documentos deberan presentarse en
una carpeta desacidificadas cuatro aletas con maximo numero de folios de 200, legajados y
foliados.

25.1.1. Carta de presentacion de la propuesta

Segun formato Anexo No.l, el proponente debe adjuntar a la propuesta, la carta de
presentacion de la misma, debidamente firmada por el proponente persona natural, o el
representante legal de la persona juridica, del Consorcio o de la Union Temporal, o quien
acredite estar debidamente autorizado para dicho efecto. En este ultimo caso, el autorizado
debe acompanar a la carta de presentacion de la oferta, el documento que asi lo autorice. En
original.

25.1.2. Garantia de Seriedad de la Propuesta

Para participar en esta CONVOCATORIA, el proponente debera acompanar su propuesta con
una garantia de seriedad de la misma. Expedida por una companfa de seguros legalmente
constituida en Colombia,

Esta garantia debe ser expedida Asi: BENEFICIARIO: ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA
ESE, NIT 800218979-4, de acuerdo con lo establecido a continuacion:
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La garantia debera ser por valor igual o superior al 10% del valor total de la inversion inicial,
valida como minimo por tres (3) meses contados a partir de la fecha de cierre de la
CONVOCATORIA. En caso de prorrogarse el plazo del proceso, el proponente debera mantener
vigentes todos los plazos y condiciones originales de su propuesta y ampliar la validez de la
garantia de seriedad por el termino adicional que senale LA ENTIDAD. En todo caso, su
vigencia se extendera desde el momento de la presentacion de la oferta hasta la aprobacion de
la garantia que ampara los riesgos propios de la etapa contractual.

La garantia de seriedad de la oferta cubrira los perjuicios derivados del incumplimiento del
ofrecimiento, en los siguientes eventos:

La no ampliacion de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta cuando el plazo
para la Adjudicacion o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal
prorroga sea inferior a tres (3) meses.
El retire de la oferta despues de vencido el plazo fijado para la presentacion de las
ofertas.
La no suscripcion del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario.
La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantia de
cumplimiento del contrato.

La fecha de expedicion de la garantia no podra ser posterior a la fecha y hora de presentacion
de la oferta.
AFIANZADO Y TOMADOR:

Cuando la oferta es presentada por un proponente plural, como Union Temporal, Consorcio o
promesa de sociedad futura, la garantia debe ser otorgada por todos sus integrantes.

Los nombres deben sehalarse en la misma forma como figuran en el certificado de existencia y
representacion legal (persona Juridica) o en el documento de identidad persona natural.

25.1.3. Acta de Constitucion del Consorcio o Union Temporal

En caso de Consorcio o Union Temporal, los proponentes indicaran dicha calidad, los terminos
y extension de la participacion, la designacion de la persona que los representara, y senalaran
las reglas basicas de la relacion entre ellos y su responsabilidad, conforme a lo sefialado en el
paragrafo 1 del articulo 7 de la ley 80 de 1993.

Se debe anexar el respective documento de constitucion original, con todas sus firmas,
igualmente se debe anexar los documentos de constitucion y representacion legal de cada uno
de sus integrantes y de sus representantes, sus NIT, cedulas de ciudadania. Anexos 1A o IB.

En el caso de Consorcios y Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes debera y
acreditar que es fabricante de oxigeno y debera tener acreditado por la entidad competente el
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proceso de envasado de oxigeno medicinal liquido para tanques criogenicos. Tambien deberan
reunir los requisites de persona natural o jundica establecidos en los presentes terminos

25.1.4. Certificado de Existencia y Representacion Legal (persona jundica) o Certificado de
Matricula Mercantil (persona natural)

Si el oferente es una persona jurfdica nacional, debera comprobar su existencia y
representacion legal segun el caso, mediante certificado expedido por la Camara de Comercio;
cuando se trate de personas jurfdicas extranjeras, que no tengan establecida sucursal en
Colombia, debera comprobar su existencia y representacion legal de conformidad con las
normas de su pais de origen.

El certificado debera contener la siguiente informacion:

Fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias anteriores a la fecha limite de entrega de las
ofertas.

El objeto social de la sociedad debera incluir las actividades principales objeto de la presente
Licitacion Publica.

La duracion de la sociedad, contada a partir de la fecha limite de entrega de las ofertas, no
sera inferior al plazo establecido para el contrato y un (1) ano mas.

Si figura limitaciones en los estatutos el representante legal, debera adjuntar fotocopia de los
mismos.

Para el caso de personas naturales nacionales, deberan estar inscritas en la camara de
comercio y presentar el correspondiente certificado de matricula mercantil, su actividad
economica debera incluir las actividades principales objeto de la presente Licitacion Publica. La
Fecha de expedicion del certificado no podra ser mayor a treinta (30) dias anteriores a la fecha
limite de entrega de las ofertas.

Para Consorcios y Uniones Temporales, cada sociedad integrante de los mismos en calidad de
persona jurfdica, o cada persona natural que los integre deberan comprobar su existencia y
representacion, mediante certificado expedido por la Camara de Comercio debiendo cumplir
con los requisites previstos anteriormente. Si el Consorcio o la Union Temporal lo conforman
personas naturales deberan igualmente cumplir con los requisites expuestos en el presente
terminos de referenda.

25.1.5. Autorizacion de la Junta Directiva u Organo Social Competente.

Cuando el representante legal de la persona jurfdica tenga restricciones para contraer
obligaciones en nombre de la misma, debera adjuntar el documento de Autorizacion Expresa
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del Organo Social competente, en el cual conste que esta facultado para presenter la oferta y
firmar el contrato hasta por el valor de la inversion presupuesto total de la presente
convocatoria. La misma exigencia aplica para Consorcios o Uniones Temporales integrados por
personas juridicas.

En caso de que falte el acta de junta de socios o asamblea de accionistas, se podra requerir al
contratista para su presentation y se aceptara este documento, siempre que se encuentre
debidamente registrado en el libro de actas y su fecha sea anterior a la del cierre del proceso.

Los documentos otorgados en el exterior deberan presentarse legalizados en la forma prevista
en las normas vigentes sobre la materia (Apostille, Consularizacion).

25.1.6. Certificado de Antecedentes Disciplinarios - Procuraduna General de la Nation

El proponente y todos los integrantes del Consorcio o Union temporal, no deben tener
antecedentes disciplinarios que le inhabiliten o le impidan presentar propuesta y celebrar el
contrato.

Los proponentes presentaran certificado expedido por la Procuraduria General de la Nation
donde conste no estar incurso en causal de inhabilidad, ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE
ARAUCA E.S.E. consultara los antecedentes en la pagina Web de la procuraduria General de la
Nation.

25.1.7. Certificado de Antecedentes Fiscales Contraloria General de la Republica

De conformidad con lo previsto en el articulo 60 de la Ley 610 de 2000, el proponente persona
natural, o persona juridica y/o cada uno de los integrantes del proponente plural no debe estar
relacionado en el boletin de responsables fiscales. El proponente podra presentar el certificado
de antecedentes fiscales, la ENTIDAD verificara en la pagina web de la Contraloria el respetivo
boletin.

25.1.8. Verification de antecedentes judiciales

La ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA ESE, verificara que no registren antecedentes
judiciales de conformidad con el Articulo 94 del Decreto Ley 019 de 2012, respecto del
proponente y el representante legal y todos los socios de las personas juridicas, consorcios o
uniones temporales o cualquier otra forma de asociacion, con exception de las sociedades
anonimas abiertas, las cuales deberan suplir dicho requisito con la manifestation escrita y
expresa por parte del representante legal que ninguno de los socios registran antecedentes
judiciales.

25.1.9. Certification de Pagos de Seguridad Social y Aportes Parafiscales.

55

"Es Horo de Resuitodos" "Trabojando Por La Salud del Pueb\o Araucano"
Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097)- 8852024 -8B5529-8855298- 8853878 FAX: 8853399 - 8857616 TELECITAS 8855297

Correo electronico: Hospitalsanvicente@hotmail.com Pagina Web: www.Hospitalsanvicente.gov.co
Arauca, Arauca / Colombia



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

PROCESO GESTION JURIDICA

TERMINOS DE REFERENCIA DEFINITIVOS
PROCESO DE MAYOR CUANTIA

CODIGO: GJU-REG-011

VERSION: 03

FECHA:AGOST02015

Convocatoria de mayor cuantia No. 001-2015

El proponente, persona natural, la persona jurfdica y los miembros del Consorcio o Union
Temporal, deberan acreditar que se encuentran paz y salvo con el Sistema General de
Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales, Cajas de Compensacion Familiar,
asi como el pago de los aportes al SENA e ICBF.

El requisito se acreditara de la siguiente forma:

- La persona juridica, debera presenter una certificacion en original, expedida por el Revisor
Fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de la Ley, o por el Representante
Legal y contador, bajo la gravedad del juramento, en donde conste que, a la fecha de cierre
del presente proceso de seleccion, ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la
nomina de los ultimos seis (6) meses, contados a partir de la citada fecha, en los cuales se
haya causado la obligacion de efectuar dichos pagos. En el evento en que la sociedad no tenga
mas de seis (6) meses de constituida, debera acreditar los pagos a partir de la fecha de su
constitucion. (Articulo 50, inciso 3° Ley 789 del 2002). Ley 100 de 1993 y sus decretos
reglamentarios.

- La persona natural presentara una certificacion en la que conste que se encuentra al dia en el
pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, asi como de las
personas a su cargo, durante los ultimos seis (6) meses anteriores al cierre de la Convocatoria.

Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes, debera
aportar la declaracion aqui exigida.

En caso que el proponente, persona natural o juridica, no tenga personal a cargo y por ende
no este obligado a efectuar el pago de aportes parafiscales, tambien bajo la gravedad de
juramento, indicar esta circunstancia en la mencionada certificacion.

Estas mismas previsiones aplican para las personas jurfdicas extranjeras con domicilio o
sucursai en Colombia las cuales deberan acreditar este requisito respecto del personal
vinculado en Colombia.

25.1.10. Registro Unico Tributario.

Las personas naturales y jurfdicas colombianas y/o extranjeras con domicilio o sucursai en
Colombia, deberan aportar copia legible del Registro Unico Tributario RUT.

25.1.11. Cedula de Ciudadanfa

Los proponentes, personas naturales y/o los representantes legales de las personas jurfdicas,
deberan presenter fotocopia de la cedula de ciudadania.
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En caso que la propuesta no cumpla con alguno de los indicadores anteriormente mencionados,
esta sera no habilitada.

25.2. REQUISITOS HABILITANTES DE CAPACIDAD FINANCIERA

Registro Unico de Proponentes (RUP)

Para el unico efecto de acreditar la capacidad financiera se aceptara la verificacion a traves del
Registro Unico de Proponentes (RUP) y/o a traves de los estados financieros.

En este ultimo caso se debera aportar: Copia del balance general y estado de resultados a 31
de diciembre del ano 2014, y para empresas constituidas en el ano 2015, un estado de
balance de pruebas con corte al 30 de junio de 2015 o 30 de Septiembre de 2015. Los estados
financieros deben estar firmados y auditados por revisor fiscal de ser requerido o por contador
publico, con tarjeta profesional expedida por la junta de contadores y tener certificado de
vigencia de la tarjeta en los ultimos tres meses.

FACTOR CAPACIDAD O IDONEIDAD FINANCIERA (Habil/No Habil)

^ LIQUIDEZ: Debera ser MAYOR E IGUAL ASEIS PUNTO CERO (6.0).

Liquidez Active Corriente
Pasivo Corriente

> = 6.0 57

Indica la capacidad del proponente para cancelar sus deudas a corto plazo comprometiendo
sus actives corrientes, entre mas alto sea el indice, menor es el riesgo de que exista
incumplimiento del oferente de las deudas a corto plazo.

La liquidez se utiliza para senalar aquellos activos que son convertibles en efectivo con
facilidad ya que mas "iiquido" es el efectivo. Para los activos liquidos diferentes del dinero, la
liquidez se debe considerar en dos aspectos; el tiempo necesario para convertir el active en
dinero y la incertidumbre asociada al precio de cada active. El mantenimiento de cierto nivel de
liquidez le permite al oferente disminuir el grado de incertidumbre, asociado a la posibilidad de
declararse insolvente.

S NIVEL DE ENDEUDAMIENTO: Debera ser menor a 45.0%

Nivel de endeudamiento = Pasivo total < 45.0%
Active Total
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El endeudamiento es un apalancamiento financiero: es el efecto que introduce el
endeudamiento sobre la rentabilidad de los capitales propios. Este indicador senala la
proporcion en la cual participan los acreedores sobre el valor total de del oferente, asi mismo,
sirve para identificar el riesgo asumido por dichos acreedores, el riesgo de los propietarios del
ente economico y la conveniencia o inconveniencia del nivel de endeudamiento presentado.

S RAZQN DE COBERTURA DE INTERESES: Debera ser mayor e igual a 1.0

Razon de Cobertura de Intereses - Utilidad Operacional / Gastos de Intereses. Refleja la
capacidad del proponente de cumplir con sus obfigaciones financieras.

En caso de que de manera individual o en un Consorcio, Union Temporal o Promesa de
Sociedad alguno de sus integrantes presente en el concepto de gastos de intereses cero (0)
ano 2014, (RUP) o Estados Financieros y haya presentado utilidad Operacional en estos en el
ano 2014, este integrante se declarara financieramente habil.

Los presentes terminos de referenda requieren ademas un indicador financiero adicional que
es el patrimonio.

EL PATRIMONIO es el valor residual de los activos del ente economico, despues de deducir
todos sus pasivos, es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que constituyen los
medics economicos y financieros a traves de los cuales el oferente puede cumplir sus fines,
tambien definimos el patrimonio como el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que tiene
una persona o empresa. Un patrimonio no acorde con el presente proceso dada la cuantia, y la
naturaleza del contrato pone en riesgo la financiacion del proceso, dada las eventualidades que
se surten en la etapa contractual y pos contractual, ahora, se requiere oferentes con un amplio
respaldo financiero para cumplir a cabalidad el objeto del contrato se ha determinado como
exigencia habilitante que ei patrimonio sea un indicador adicional. Para la administracion es
muy importante este indicador el cual es garantia preferentemente para atender
eventualidades y responsabilidades por parte del contratista por ello se incluye como indicador
adicional.

PATRIMQNIO: Deber a ser mayor a 70% de la inversion inicial del proceso (INVERSION
INICIAL= $2.161.461.696.00)

Patrimonio es igual: Active Total - Pasivo Total

FACTOR CAPACIDAD ORGANIZACIONAL (Habil/ No habil)
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Permite medir el rendimiento de las inversiones y la eficiente utilizacion de los activos con que
cuenta el oferente. La rentabilidad de cualquier inversion debe sen suficiente de mantener el
valor de la inversion y de incrementarla. Dependiendo del objetivo del inversionista, la
rentabilidad generada por una inversion puede dejarse para mantener o incrementar la
inversion, o puede sen retirada para invertirla en otro campo.

A traves de los indicadores de la capacidad organizacional se establece el nivel de rentabilidad
que le estan aportando los Activos y el Patrimonio a la organizacion, el porcentaje de utilidad
que le aportan estas inversiones miden la capacidad organizacional y colocan al oferente en
una mejor condicion financiera para participar en los procesos contractuales.

Los proponentes deberan acreditar los indicadores exigidos a continuacion, con base en la
informacion contenida en el certificado del Registro Unico de Proponentes o en los Estados
Financieros a 2014 y para empresas constituidas en el ano 2015, un estado de balance de
pruebas con corte al 30 de junio de 2015, o 30 de Septiembre de 2015

Indicador

Rentabilidad sobre patrimonio

Rentabilidad sobre activos

indice Requerido

Mayor o igual al 8.0%

Mayor o igual al 4.0%
59

Rentabilidad sobre patrimonio: Determina la rentabilidad del patrimonio del proponente, es
decir, la capacidad de generacion de utilidad operacional por cada peso invertido en el
patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad de los
accionistas y mejor la capacidad organizacional del proponente.

El Patrimonio es la cuenta que representa los aportes del dueno o de los duenos para constituir
la empresa, incluye ademas las utilidades, superavit, reservas revalorizacion del patrimonio
entre otros, por tanto este indicador pretende medir financieramente la eficiencia o ineficiencia
de las inversiones de estos recursos en la totalidad de las utilidades operacionales

Con el fin de hacer asequible la presente oferta la administracion ha determinado que la
siguiente es la formula aplicable para el calculo de la Rentabilidad sobre Patrimonio.

Rentabilidad sobre patrimonio = (Utilidad Operacional / Patrimonio)*100

Condicion: Si RP<8.0% la propuesta se calificara NO HABILITADO.

Si RP^8.0% la propuesta se calificara HABILITADO.
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Rentabilidad sobre activos: Determina la rentabilidad de los activos del proponents, es decir, la
capacidad de generacion de utilidad operacional por cada peso invertido en el activo. A mayor
rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad
organizacional del proponente.

Es la capacidad que tiene los Activos de generar utilidad, con lo cual, el ente empresarial
puede o no justificar el beneficio que prestan los activos en el total de las utilidades
operacionales. Una vez aplica el indicador de Rentabilidad de los Activos podemos mostrar
financieramente cual fue el retorno de los activos en terminos de utilidades en beneficio de la
organizacion.

Rentabilidad sobre activos = (Utilidad Operacional / Activo Total)*100

Condicion: Si RA < 4.0% la propuesta se calificara NO HABILITADO.

Si RA ^4.0% la propuesta se calificara HABILITADO.

CONSIDERACIONES PARTICULARES

• Para el unico efecto de acreditar ia capacidad financiera se aceptara la verificacion a
traves del Registro Unico de Proponentes (RUP) y/o a traves de los estados financieros.

En este ultimo caso se debera aportar: Copia del balance general y estado de
resultados a 31 de diciembre del ano 2014, y para empresas constituidas en el ano
2015, un estado de balance de pruebas con corte al 30 de junio de 2015 o 30 de
Septiembre de 2015. Los estados financieros deben estar firmados y auditados por
revisor fiscal de ser requerido o por contador publico, con tarjeta profesional expedida
por la junta de contadores y tener certificado de vigencia de la tarjeta en los ultimos
tres meses.

• En el caso de las Uniones Temporales y los Consorcios los indicadores financieros, y
organizacionales, se calcularan con base en la suma de los indices individuates
multiplicados por el porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes. Para
ello se determina (indice financierol x % participacionl + indice financiero 2 x %
participacion 2+ )

• Para la evaluacion financiera y organizacional de los indicadores, Liquidez,
Endeudamiento, Razon de cobertura de intereses, Rentabilidad del Activo y
Rentabilidad del Patrimonio se tendra en cuenta para habilitar la propuesta hasta el
primer decimal despues del punto.

• En caso que la propuesta no cumpla con alguno de los indicadores anteriormente
mencionados, esta sera no habilitada.
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25.3. REQUISITOS MININGS HABILTTANTES DE CONTENIDO TECNICO

Este aspecto no dara puntaje pero habilitara o inhabilitara la propuesta para su evaluacion. Se
calificara como habilitado - no habilitado. Todos los requerimientos tecnicos senalados en este
documento y en especial los que se describen en este capitulo y en el anexo de
especificaciones tecnicas son de obligatorio cumplimiento para el proponente (y posterior
contratista) es decir que habilitan tecnicamente la propuesta, por lo tanto en caso de que la
propuesta no cumpla todos los requisites de orden tecnico sera evaluada como no habilitada.

El proponente debera incluir los documentos que se relacionan a continuacion:

INDICE

El proponente debera presenter indice, donde aparezca la relacion de todos los documentos
que componen la capacidad tecnica, el cual debe estar foliada en forma consecutiva,
presentado en forma ordenada y de facil manejo, dichos documentos deberan presentarse en
una carpeta desacidificadas cuatro aletas con maximo numero de folios de 200, legajados y
foliados.

25.3.1. CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA DE FABRICANTE DE
OXIGENO MEDICINAL

Es requisite para participar en el presente proceso de seleccion que el oferente sea fabricante
certificado de oxigeno medicinal, en estado liquido o gaseoso. En caso de participacion a traves
de oferente plural, consorcio o union temporal los Integrantes deberan cumplir con este requisite
de manera individual. So pena de generar rechazo de la propuesta.

Este requisite sera acreditado mediante la presentacion del certificado vigente de BUENAS
PRACTICAS DE MANUFACTURA COMO FABRICANTE DE OXIGENO MEDICINAL LA CUAL DEBERA
ENCONTRASE VIGENTE A LA FECHA DEL CIERRE.

Nota 1: Cuando el oferente no sea fabricante de los otros gases medicinales objeto de la
concesion diferentes al Oxigeno medicinal, y en consideracion a que su consumo es minimo, se
aceptara que el oferente sea distribuidor autorizado de dichos gases por parte del fabricante.
En este caso debe presentar una carta expedida por el fabricante donde se acredite al oferente
como distribuidor autorizado, debiendo anexarse el CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE
MANUFACTURA VIGENTE DEL FABRICANTE.

25.3.2. CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA COMO ENVASADOR DE
OXIGENO MEDICINAL LIQUIDO PARA TANQUES CRIOGENICOS.

Es requisite para participar en el presente proceso de seleccion que el oferente acredite EL
PROCESO DE ENVASADO DE OXIGENO MEDICINAL LIQUIDO PARA TANQUES CRIOGENICOS. En

"Es Hora de Resultados" "Trabajando Por La Salud del Pueblo Araucano"
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caso de participacion a traves de oferente plural, consorcio o union temporal los integrantes
deberan cumplir con este requisite de manera individual. So pena de generar rechazo de la
propuesta.

Este requisite sera acreditado mediante la presentacion del certificado vigente de BUENAS
PRACTICAS DE MANUFACTURA COMO ENVASADOR DE OXIGENO LIQUIDO PARA TANQUE
CRIOGENICOS.

25.3.3. REGISTRO SANITARIO EXPEDIDO POR EL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE
MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS, INVIMA DE LOS GASES MEDICINALES OFERTADOS.

El oferente debera allegar el Registro Sanitario expedido por el INVIMA, para cada uno de los
GASES MEDICINALES ofertados. Este debera ser anexado a la propuesta. No se aceptaran
registros INVIMA que no esten vigentes a la fecha de cierre del proceso.

Junto con el registro INVIMA DE LOS GASES MEDICINALES, se debera anexar la ficha tecnica
de cada uno de ellos; El manual de manejo seguro de gases medicinales comprimidos y
liquidos criogenicos;

Tambien se debera adjuntar el registro INVIMA de los equipos complementarios especificados
en el anexo de especificaciones tecnicas, cuando aplique.

25.3.4. EXPERIENCIA ESPECIFICA

Para la evaluacion de la experiencia especffica, se tendra como base el consume del ano
anterior, vigencia 2014, el cual corresponde a SESENTA MIL TRECIENTOS CATORCE (60.314
m3), de conformidad con la certificacion expedida por la Lfder de recursos ffsicos y
complementarios de la Entidad.

Con el objeto de verificar que el oferente tiene experiencia en el suministro de gases
medicinales de que trata la presente convocatoria, se tendra en cuenta el consume de oxigeno
medicinal del Hospital San Vicente de Arauca -ESE- para vigencia 2014, el cual debera ser
mayor o igual a dos (2) veces el promedio antes referido.

CV2014: Consume vigencia 2014

CV2014 = (60.314 M3)

2 X CV2014 - (120.628 M3) MINIMO REQUERIDO

En el presente proceso de seleccion solo se tendra en cuenta para evaluar la experiencia
especffica, la certificacion de cantidades de consumo expedida directamente por el cliente, la
cual debera contener: el numero o cantidades de litros o metres cubicos suministrados,
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periodo (ano) durante se realize el suministro, razon social de la empresa que realize el
suministro y Nit. y datos de contacto o membrete de la IPS que expide la certificacion.

> La cantidad exigida para acreditar la experiencia, debera corresponder a la sumatoria
del suministro de Gases Medicinales en un maximo de tres (3) clientes que sean IPS
publicas o privadas habilitadas, dentro de los doce (12) meses anteriores ai cierre de la
presente convocatoria.

> La experiencia debera corresponder en forma exclusiva al suministro de OXIGENO
MEDICINAL

> La ESE, se reserva el derecho de verificar la informacion suministrada para acreditar la
experiencia ante las autoridades competentes o extgir los soportes contables.

LA ENTIDAD NO TENDRA EN CUENTA LA EXPERIENCIA DIFERENTE A LA SOLICITADA.

25.3.5. CAPACIDAD OPERATIVA DE LA EMPRESA -ORGANIGRAMA.-

El oferente debera presenter un organigrama, de los cargos de la empresa fabricante de
oxigeno medicinal, (concesionaria) los cuales debera comprometerse a mantener como minimo
durante la vigencia de la concesion.

Siendo obligatorio tener los siguientes cargos:

1. Gerente.
2. Profesional o tecnologo en Seguridad y Salud en el Trabajo
3. Director Tecnico y Jefe de Calidad (Qufmico Farmaceutico)
4. Jefe de Production, Mantenimiento y Logistica. (Ing. Biomedico o Ing. Industrial)

Lo anterior se acreditara presentando con la propuesta las planillas de pago de la seguridad
social integral de los ultimos seis (6) meses anteriores al cierre del presente proceso de
seleccion, igualmente debera allegar el Organigrama debidamente firmado por el
representante legal, donde se especifiquen los cargos, adicionalmente se debera adjuntar los
manuales de funciones.

25.3.6. DISPONIBILIDAD DE PERSONAL PARA ASISTENCIA TECNICA PRESENCIAL

El oferente debera acreditar que dispondra de personal calificado Ingeniero Biomedico y/o
Qufmico Farmaceutico durante el tiempo de concesion, disponible en la ciudad de Arauca, el
cual contara con el conocimiento tecnico y cientifico que permita demostrar su capacidad de
atender y solucionar cualquier falla tecnica asociada al suministro de oxigeno medicinal objeto
del presente proceso.
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Para lo cual debera allegar con la Hoja de vida del profesional propuesto, copia del contrato de
trabajo y Planilla de aportes parafiscales de los 6 ultimos meses anteriores a la fecha de cierre
del presente proceso, matricula profesional, acreditando formacion profesional: Minimo tres (3)
anos contados a partir de la fecha de grado y experiencia profesional minimo tres (3) anos en
cualquiera o varias de la siguientes opciones: gerente, gerente tecnico, jefe de calidad, jefe de
produccion y/o feje de logistica en una empresa fabricante de oxigeno medicinal.

De igual forma el oferente debera presenter debidamente diligenciado los anexos de
experiencia y aquiescencia del personal propuesto para la asistencia tecnica presencial.

26. FACTORES Y CRITERIOS DE EVALUACION

LA ENTIDAD realizara la calificacion tecnica de las propuestas, con el fin de determinar, de
acuerdo con las exigencias de los terminos de referenda, los puntajes para cada una de las
propuestas.

Las propuestas seran calificadas teniendo en cuenta los aspectos que se enuncian a
continuacion:

26.1

26.1.1

26.1.2

26.1.3

26.1.4

26.2

26.3

CRITERIOS DE EVALUACION

FACTOR CALJDAD

CAPACIDAD TECNICA

TIEMPO DE RESPUESTA

DISPONIBILIDAD RED DE DISTRIBUCION

PLAN DE TRABAJO

ESTIMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL

FACTOR ECONOMICO

PUNTAJE TOTAL

MAXIMO PUNTAJE

700 PUNTOS

200 puntos

150 puntos

200 puntos

150 puntos

100 PUNTOS

200 PUNTOS

1000 puntos

26.1 FACTOR CALIDAD

26.1.1. CAPACIDAD TECNICA. - (PUNTAJE MAXIMO 200 PUNTOS)

26.1.1.1. ARQUITECTO 0 INGENIERO CIVIL DIRECTOR (maximo 200 puntos)
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Se requiere contar dentro del proyecto especfficamente en la obra fisica DE LA UNIDAD DE
CUIDADOS CRITICOS, con personal idoneo y con experiencia en el diseno y construccion en
general de todas las areas hospitalarias. El Director del proyecto propuesto que cumpla con el
perfil minimo y las exigencias minimas de experiencia exigidas en estos terminos de
referencia, podra obtener los 200 puntos distribuidos asi:

CONCERTO

Formation
academica

Experiencia
especifica en IPS
publica o privada

REQUISITOPUNTAJE

Minimo: Arquitecto 0 ingeniero con mas de 20 Anos
de graduado en pregrado

Adicional: Especialista en Gerencia de Construccibnes o
afines.

Minimo: Haberse desempenado como arquitecto,
disenador y/o Contratista y/o Director de Obra en
minimo de 15 proyectos de remodelacion y/o mejora
y/o adecuacion y/o construccion, de areas hospitalarias,
que sumen como minimo el valor de la inversion inicial;

Adicional: Haberse desempenado como arquitecto,
disenador y/o Contratista y/o Director de Obra en un
(01) proyecto de unidades de cuidados criticos o
intensivos.

Adicional: Haberse desempenado como arquitecto,
disenador y/o Contratista y/o Director de Obra en un
(02) proyecto de unidades de cuidados criticos o
intensivos.

Adicional: Haberse desempenado como arquitecto,
disenador y/o Contratista y/o Director de Obra en un
(03) proyecto de unidades de cuidados criticos o
intensivos.

Adicional: Haberse desempenado como arquitecto,
disenador y/o Contratista y/o Director de Obra en un
(04) proyecto de unidades de cuidados criticos o
intensivos.

Adicional: Haberse desempenado como arquitecto,
disenador y/o Contratista y/o Director de Obra en un
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50

50

50

10

20

30

40

50
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(05) proyecto
intensivos.

de unidades de cuidados criticos o

Para acreditar la experiencia del personal, se deben anexar certificacion que reunan los
siguientes requisites:

• Ser expedidas por los contratantes
• Indicar fecha de inicio y terminacion del contrato o vinculacion laboral.
• Indicar nombre, direccion y telefono del contratante.

Ademas de los contratos y las certificaciones o demas documentos que acreditan la experiencia
del personal propuesto, el proponente debera adjuntar, los siguientes documentos por cada
persona propuesta:

• Formato de aquiescencia y experiencia del profesional propuesto.
• Copia de la tarjeta o matrfcula profesional vigente (cuando aplique)
• Copia del acta de grado o diploma de titulo profesional (cuando aplique)
• Copia del acta de grado o diploma de postgrado (de ser requerido)

La Entidad se reserve el derecho de verificar la informacion suministrada por el oferente.

26.1.2. TIEMPO DE RESPUESTA SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL - (PUNTAJE MAXIMO
150 PUNTOS)

Este factor se ponderara teniendo un mayor peso para el menor tiempo de respuesta al pedido
del concesionario en el suministro del oxigeno medicinal que se entregara en concesion.
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item
1

2

3

DESCRIPCION
El proponente que ofrezca un termino de respuesta a la
orden de pedido de oxigeno medicinal no superior a 24
horas.
El proponente que ofrezca un termino de respuesta a la
orden de pedido de oxigeno medicinal no superior a 12
horas
El proponente que ofrezca un termino de respuesta a la
orden de pedido de oxigeno medicinal no superior a 8 horas

PUNTAJE
50 puntos

100 puntos

150 puntos

Forma de Acreditacion: con carta de compromiso de la empresa fabricante DEL OXIGENO
MEDICINAL, dirigida a la ESE Hospital del SAN VICENTE DE ARAUCA, con indicacion del objeto
y numero de la presente convocatoria, original firmada por el representante legal y se
debera adjuntar ei REGISTRO INVIMA, carta de compromiso que se configura como obligacion
especifica del concesionario dentro del contrato.
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26.1.3. DISPONIBILIDAD PARA RED DE DISTRIBUCION (PUNTAJE MAXIMO 200 PUNTOS)

La ENTIDAD a partir del ofrecimiento realizado por el proponente revisara la disponibilidad de
la red de distribucion a las propuestas presentadas.

El proponente que ofrezca, en las condiciones aqui sehaladas, los equipos relacionados en el
cuadro siguiente cumplira con lo requerido satisfactoriamente.

DESCRIPCION DEL EQUIPO

Camiones y/ o tracto mulas tipo TANQUE con
capacidad minima de 3.000 galones. Modelo 2005
en adelante.

Camionetas de reparto. Modelo 2012 en adelante.

CANTIDAD

1

1

Puntaje

75
PUNTOS

25
PUNTOS

Puntaje

Por uno
adicional se

otorgaran 75
puntos

Por uno
adicional se

otorgaran 25
puntos

El equipo de transporte ofrecido, puede ser de propiedad del oferente, bajo la modalidad de
arrendamiento y/o leassing, se debera demostrar la disponibilidad de tales equipos al
momento del cierre del presente proceso, para lo cual se adjuntara con la propuesta
documento de propiedad y/o contrato de arrendamiento y/o contrato de leasing, de igual
forma para los casos de automotores propuestos bajo la figura de arrendamiento y leasing, se
exigira una certificacion por parte del propietario del vehiculo donde certifique la disponibilidad
de dichos bienes por un termino no inferior a 10 anos contados a partir del cierre del presente
proceso, para ei transporte de gases medicinales en las condiciones refertdas en los presentes
terminos de referenda.

26.1.4. PLAN DE TRABAJO DE TRABAJO (OBRA INVERSION INICIAL)
puntos)

(Puntaje maximo 150

El Plan de trabajo debera ser anexado por el proponente en medio fisico y magnetico de
conformidad con lo senalado en los presentes terminos de referenda.

El proponente debera presenter en la propuesta el programa de trabajo planteado para la
realizacion de la obra de la inversion inicial, en el tiempo establecido para su ejecucion en los
presentes terminos de referenda, el cual debe incluir minimo, lo siguiente:
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Plan de trabajo de actividades a reaMzar para el cumplimiento del contrato objeto del presente
proceso de seleccion, utilizando una aplicacion software tipo Project o similar, en un diagrama
de barras, discriminado en semanas, con un plazo maximo de ejecucion de la obra de la
inversion inicial de SEIS (6) MESES, contados a partir de la fecha probable de suscripcion del
acta de iniciacion.

Aquellos proponentes que presenten de manera coherente y clara los documentos que
sustenten el Plan de trabajo para el proyecto propuesto, cumpliendo con la necesidad,
idoneidad, calidad y requisites minimos exigidos de la siguiente manera:

CONCEPTO

Plan de Trabajo

DESCRIPCION

Se evaluara una detallada, correcta y pertinente planeacion
y ejecucion de actividades en relacion al tiempo necesario
para alcanzar los objetivos planteados en el proyecto.

PUNTAJE

0 - 150

El proponents de conformidad con lo establecido en el presente numeral debera desarrollar
dentro de su propuesta, como minimo los siguientes aspectos en cada uno de los sub-criterios
a verificar.

El plan de trabajo corresponde a la programacion de actividades a realizar para el
cumplimiento del contrato objeto del presente proceso de seleccion, utilizando una aplicacion
software tipo Project o similar.

La herramienta que se utilice debera proveer diagramas que muestren la secuencia logica y
real de ejecucion de las actividades y/o capitulos, incluyendo como minimo la siguiente
informacion:

a) Nombre de las actividades necesarias para la correcta, real y optima planeacion, ejecucion
y liquidacion de la obra, duracion estimada, iniciacion, terminacion, ruta critica. Debera
mostrase claramente la Ruta Critica las duraciones deben ser congruentes con los tiempos en
la etapa de planificacion y de obra establecidos de conformidad con los rendimientos
plasmados en los Analisis de precios unitarios en el caso de actividades de obra. En caso de
que la programacion sea presentada por Capftulos debera explicarse claramente la duracion
del mismo, respecto a la duracion de las actividades.

b) Iniciacion temprana y terminacion temprana

c) Iniciacion ultima y terminacion ultima

d) Holguras
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e) Presentar el cuadro resumen donde se muestre item, nombre de la actividad y/o Capitulo,
precede, sigue, secuencia, duracion, iniciacion y terminacion temprana e Iniciacion y
terminacion ultima; al igual que las respectivas holguras, de cada una de la actividades o
capitulos.

f) Se debera presentar el flujo de inversion discriminado por semanas segun el plazo
establecido para el presente proceso de seleccion.

El puntaje sera distribuido de la siguiente manera:

DESCRIPCION

Literal a)

Plan de
trabajo

Literal b)

Plan de
trabajo

Literal c)

Plan de
trabajo

Literal d)

Plan de
trabajo

Literal e)

Plan de
trabajo

Literal f)

Plan de

DESCRIPCION, CRITERIOS Y ASIGNACION DE PUNTAJE

Si la programacion
contiene la totalidad
de las actividades
descritas en el literal
respective, y
adicionalmente todos
los aspectos exigidos
estan correctamente
elaborados

25

25

20

20

30

30

Si la programacion
contiene la totalidad
de las actividades
descritas en el literal
respective, pero los
aspectos exigidos no
estan correctamente
elaborados.

15

15

10

10

20

20

Si el proponente
no presenta, o
presenta
parcialmente las
actividades
exigidas en el
literal respective

0

0

0

0

0

0

PUNTAJE

0-25

0-25

0-20

0-20

0-30

0-30

69

"Es HOPQ de Resultados" "Trabajando Por La Salud del Pueblo Araucano"
Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) -8852024 "885529-8855298-8853878 FAX: 8853399- 8857616 TEIECITAS 8855297

Correo electronico: Hospitalsanvicente@hotmail.com Pagina Web: www.Hospitalsanvicente.gov.co
Arauca, Arauca / Colombia



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

PROCESO GESTION JURIDICA

TERMINOS DEREFERENCIADEFINITIVOS
PROCESO DE MAYOR CUANTIA

CODIGO: GJU-REG-011

VERSION: 03

FECHA:AGOST02015

Convocatoria de mayor cuantia No. 001-2015

trabajo

PUNTAJE TOTAL 0-150

Los documentos correspondientes al plan de trabajo, deberan anexarse dentro del sobre No.2
y no sera admitido con posterioridad a la fecha y hora del cierre para la entrega de propuestas,
por ser factor de ponderacion de las ofertas.

De no presentarse el plan de trabajo al proceso especifico que contenga el ofrecimiento aqui
establecido y en las condiciones previstas en estos terminos de referenda se le asignara un
puntaje igual a cero (0).

26.2. ESTIMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL

Se asignara maximo 100 puntos al oferente que cumpla con los siguientes criterios:

Se otorgara tratamiento de bienes de origen nacional a aquellos originarios de los paises con
los que Colombia ha negociado trato nacional en materia de compras estatales y de aquellos
paises en los cuales a las ofertas de bienes y servicios colombianos se les conceda el mismo
tratamiento otorgado a sus bienes y servicios nacionales.

Este ultimo caso se demostrara mediante certificacion expedida por el Director de Asuntos
Juridicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, la cual contendra lo siguiente:

a) Lugar y fecha de expedicion de la certificacion
b) Numero y fecha del tratado
c) Objeto del tratado
d) Vigencia del tratado
e) Indicar que va dirigido a la seleccion abreviada de menor cuantia precisada en la

pagina No. 1 del presente documento
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Los puntajes que se asignaran en cada uno de los casos seran:

ESTIMULO

El oferente
nacional.

cuya

A LA INDUSTRIA NACIONAL

totalidad

El oferente cuyo 20%
sean de origen naciona

El oferente cuyo 10%

de

de

de

la

la

bienes ofertados sean de origen

totalidad

totalidad

de

de

los

los

bienes ofertados

bienes ofertados

PUNTAJE MAXIMO

100

80

60
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sean de origen nacional.

El oferente cuyos bienes extranjeros acrediten componente de
origen nacional. 40

26.3. FACTOR PRECIO-EVALUACION PROPUESTA ECONOMICA (PUNTAJE MAXIMO 200
PUNTOS).

Se le asignara mayor puntaje a la propuesta de menor precio asi,

PRIMER ANO DE CONCESION

• VALOR M3 DE OXIGENO $12.000: HABILITANTE

SEGUNDO ANO DE CONCESION

• VALOR M3 DE OXIGENO $12.000 + IPC PUNTAJE: 0 PUNTOS

• VALOR M3 DE OXIGENO $12.000 PUNTAJE: 50 PUNTOS

TERCER ANO DE CONCESION

• VALOR M3 DE OXIGENO $12.000 + IPC PUNTAJE: 0 PUNTOS

• VALOR M3 DE OXIGENO $12.000 PUNTAJE: 50 PUNTOS

CUARTO ANO DE CONCESION

• VALOR M3 DE OXIGENO $12.000 + IPC PUNTAJE: 0 PUNTOS

• VALOR M3 DE OXIGENO $12.000 PUNTAJE: 50 PUNTOS

QUINTO ANO DE CONCESION

• VALOR M3 DE OXIGENO $12.000 + IPC PUNTAJE: 0 PUNTOS

• VALOR M3 DE OXIGENO $12.000 PUNTAJE: 50 PUNTOS
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Nota: el valor del M3 de oxigeno medicinal a partir del segundo ano de concesion y hasta el
ano VEINTE (20) solo podra incrementar el valor del IPC, del ano inmediatamente anterior.

CAPITULO III.

CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

27. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del contrato es entregar en concesion al CONCESIONARIO EL SUMINISTRO DE
GASES MEDICINALES A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA,
CONSISTENTE EN LA REUBICACION, ADECUACION Y AMPLIACION DE LA UNIDAD DE
CUIDADOS CRITICOS, EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA
E.S.E, que incluye las obras que entregara el concesionario como inversion inicial

27.1. OBLIGACIONES DE LAS PARTES

27.1.1 OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO

1. Realizar un manejo idoneo y eficiente de los recursos materiales y humanos con el fin
de alcanzar un grado optimo en el suministro de los gases medicinales a la ESE,
dando cumplimiento a las obligaciones derivadas de la concesion en materia de
inversion en los terminos previstos en el anexo de especificaclones tecnicas, en los
presentes terminos de referencia.

2. Sera responsabilidad del concesionario establecer su propio esquema financiero a fin de
darle operatividad en la concesion.

3. El concesionario debera cumplir con el suministro de gases medicinales durante todo el
tiempo de la concesion en las calidades, cantidades y periodicidad de entregas de
acuerdo a lo exigido por la ESE, para cubrir la demanda de estos insumos en la
prestacion de sus servicios de salud, que conlleven la utilizacion de gases medicinales.
Igualmente debera ajustarse a las necesidades de la ESE y cubrir el suministro de
acuerdo con el crecimiento de la demanda del consumo de gases medicinales.

4. El concesionario se obliga a conformar y mantener la organizacion tecnica y
administrativa requerida y que le permita ser fabricante de oxigeno medicinal y contar
durante todo el tiempo de la concesion con el registro INVIMA, para darle
cumplimiento al contrato, y las disposiciones tecnicas del sector. Durante el tiempo de
renovacion de los registros sanitarios y BPM, no se catalogara como un incumplimiento
del contrato, por parte del concesionario.

5. El suministro del oxigeno medicinal siempre debera estar garantizado con registro
sanitario y BPM del concesionario o del fabricante que sea proveedor del
concesionario.
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6. El concesionario debera desarrollar el objeto del contrato con sus propios recursos, con
sus propios materiales y equipos de acuerdo a sus conocimientos y exclusiva
responsabilidad, quedando la ESE, exenta de asumir compromises que el concesionario
adquiera por este concepto con terceros.

7. Mantener la cobertura, regularidad, continuidad y calidad en el suministro de gases
medicinales durante todo el tiempo de la concesion, en forma ininterrumpida, con el
maximo de eficiencia, de diligencia, responsabilidad personal y profesional.

8. Presentar a la ESE, anualmente un informe acerca del avance del contrato y al iniciar
cada ano presentar dentro de los primeros treinta dfas un informe acerca de la
ejecucion del contrato del ano anterior.

9. Cumplir con los pagos de seguridad social integral con sus trabajadores.

27.1.2. OBLIGACIONES DEL CONCEDENTE

1. Si durante la realizacion de las obras, que comprenden la inversion inicial o durante el
plazo de ejecucion del contrato, se requiere la realizacion de obras o entrega e
instalacion de equipos complementarios, la ESE autoriza la realizacion de las obras o
suministro de equipos e instalacion de los mismos, siempre y cuando no esten previstos
en el alcance fisico inicial establecido en los terminos de referenda, La ESE pagara al
concesionario la ejecucion de dichos trabajos y equipos complementarios, previa
suscripcion de una complementaria donde consten las cantidades y los precios
unitarios relacionados con dichos trabajos complementarios,

2. La remuneracion de concesionario del suministro de gases debera garantizarse, con los
ingresos que por venta de servicios factura la ESE a sus usuarios.

3. La ESE, velara por que no se vea afectado el equilibrio y flujo financiero del contrato,
cuando este se viese afectado por causas no imputables al concesionario, como por
ejemplo, regulacion tarifaria por parte del gobierno Nacional, o bten sea por cierre de
alguno o algunos de los servicios de la ESE; En cuyo caso la ESE procedera de
inmediato a restablecer el equilibrio financiero, Asumiendo el costo de la inversion
inicial realizada por el concesionario, traida al valor presente mas el IPC del ano
inmediatamente anterior a la fecha en que se presento el desequilibrio financiero.

4. Cuando el Hospital privatice o tercerice un servicio, se obligara a que el consumo de
los gases medicinales de estos servicios tercerizados se realice a traves del
concesionario.

5. En caso de terminacion de la concesion en cualquier tiempo antes del vencimiento del
plazo pactado (20 anos) por parte del concedente sera causal de incumplimiento
indemnizable, en este evento la ESE, le debera pagar al concesionario el valor total de
la inversion inicial a valor presente mas el IPC, del ano inmediatamente anterior al igual
que del suministro de conformidad con ei consumo promedio anual por el tiempo
restante de la concesion.

6. IMombrar y mantener durante todo el plazo de la concesion una Interventoria o
supervision para vigilar el correcto funcionamiento del contrato.

7. Analizar junto con el interventor los informes sobre la ejecucion presentados por el
concesionario y acordar con el concesionario las modificaciones que se requiera para
buena marcha de la concesion.
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8. La ESE debera supervisar los estandares de calidad de los productos, los cuales deberan
mantenerse durante todo el tiempo de la concesion.

9. Al contrato de concesion se incluiran las clausulas excepcionales al derecho comun
previstas en la ley 80 de 1993.

10. La ESE expedira anuaimente y siempre que se agote el monto certificado de
disponibiiidad presupuestal y registro presupuestal para el contrato de concesion, e!
valor debera estirnarse de acuerdo af consumo del ano inmediatarnente anterior mas un
incremento del consumo proyectado del 5%; si se agota, se expedira nuevamente por
el valor proporcional a! tiempo restante de ia vigencia correspondiente, de tal manera
que e! contrato siempre cuente con ei respective respaldo presupuestai.

28. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El Hospital San Vicente de Arauca, soiicitara
presupuestai y registro presupuestal asi:

el respective certificado de disponibiiidad

En atencion a que el vaior del presente proceso es indeterminado pero determinable en el
tiempo, para ia vigencia 2015 y una vez se suscriba el acta de inicio, se procedera a caicuiar
con base a! consumo de oxigeno para ia vigencia 2014, el valor correspondiente al termino
contado desde el dia de suscripcion del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2015,
calculado dicho valor se procedera a expedir el respective certificado de disponibiiidad
presupuestal junto al registro presupuestal correspondiente.

Para las vigencias 2016 y siguientes y durante todo eS tiempo de ejecucion de ia concesion, e!
Hospital San Vicente de Arauca -ESE-, procedera a expedir anualmente ios respectivos
certificados de disponibiiidad presupuestal y registros presupuestaies correspondientes para ei
contrato de concesion, el valor debera estirnarse de acuerdo al consumo de! ano
inmediatarnente anterior mas un incremento del consumo proyectado del 5%; si se agota, se
expedira nuevamente por el valor proporcional al tiempo restante de la vigencia
correspondiente, de tai manera que el contrato siempre cuente con ei respective respaldo
presupuestal.

74

29. GARANTIAS CONTRACTUALES

ELCONTRATISTA se compromete a constituir a favor de la ESE, una Garantfas, Contrato de
Seguro Contenido en una poliza, para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones.

CUMPLIMIENTO: Por valor equivalente al veinte por ciento (20%) de ia inversion inicial la cual
corresponde a ($2.161.461.696,00), con vigencia igual a doce (12) rneses contados a partir
del acta de inicio, y debera renovarse ano a ano por todo el tiempo de la concesion, en todo
caso debera mantenerse vigente hasta la iiquidacion del contrato; A partir del segundo ano de
concesion e! valor del seguro se tomara del valor resultante del consumo de oxigeno medicinal
del ano inmediatarnente anterior.
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PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCTALES, E JNDEMNIZACIONES LABORALES: Cubre
los perjuicios ocasionados por el incumplimiento de las obligaciones iaborales del contratista
derivadas de ia contratacion de personal utilizado en el territorio nacional para ia ejecucion de!
contrato amparado. Por una cuantia equivalente al quince por ciento (15%) dei valor de ia
inversion iniciai ia cual corresponde a ($2.161,461.696,00), con una vigencia igual a doce (12)
rneses y tres (03) anos mas, y debera renovarse ano a a no por todo el tiernpo de la concesion;
A partir de! segundo ano el valor del seguro se tomara del valor resultante del consume de
oxigeno medicinal del ano inmediatamente anterior.

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRAS: Cubre !os perjuicios ocasionados por cuaiquier tipo de
dano o deterioro, irnputabie al contratista, sufrido por ia obra que cornprende la inversion
iniciai entregada a satisfaccion. Por una cuantia equivalente al veinte por ciento (20%) de!
valor de ia inversion iniciai la cual corresponde a ($2.161.461,696,00). Por el termino de cinco
anos contados a partir de! recibo a satisfaccion de fas obras.

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por una cuantia equivalente al 200 salaries
minimos mensuales legales vigentes. Con una vigencia de seis meses contados a partir de la
fecha de inicio de las obras de la inversion iniciai y por el tiempo que dure la ejecucion de
estas.

CALIDAD DE LOS BIENES: Por una cuantia equivalente al veinte por diez (10%) de! valor de la
inversion iniciai (componente suministro e instaiacion) ia cual corresponde a
($1.197,441.267,56). Por el termino de un (01) ano contados a partir de! recibo e instaiacion a
satisfaccion de los bienes.

En cualquier evento en que se aumente el valor del contrato o se prorrogue su vigencia,
debera ampliarse o prorrogarse la correspondiente garantfa. La Aseguradora respondera A LA
ESE por el pago de todas las sumas que sean exigibles AL CONTRATISTA, por razon del
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato.
LA ESE se reserva et derecho de verificar la autenticidad de la Garantia Unica de cumplimiento
a favor de entidades estatales.

Si el garante de una etapa del contrato o un periodo contractual decide no continuar
garantizando la Etapa del contrato o periodo contractual subsiguiente, debe informar su
decision por escrito a la entidad estatal garantizada seis (6) meses antes del vencimiento del
plazo de la garantfa. Este aviso no afecta la garantfa de la etapa contractual o periodo
contractual en ejecucion.

Si el garante no da aviso con la antelacion mencionada y el contratista no obtiene una nueva
garantfa, queda obligado a garantizar la etapa dei contrato o el periodo contractual
subsiguientes.
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NOTA: Las polizas se expediran por anualidades y no ampara la obligacion de renovacion,
como consecuencia la compania aseguradora podra otorgar cobertura bajo poliza nueva para
la subsiguientes anualidades, portal motive no sera causal de reclamacion la no renovacion.

INDEMNIDAD: El contratista debera mantener indemne a la ESE de toda reclamacion de
demanda, acciones legales o similares originadas en reclamacion de terceros que tenga como
causa toda accion u omision del contratista, subcontratista o dependientes a su cargo y que
con ellos haya ocasionado danos lesiones y/o perjuicios que terceros durante la ejecucion del
contrato.

30. TIPIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS

El riesgo se define como: un evento que puede generar efectos adversos y de distinta
magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratacion o en la ejecucion de un
contrato.

DISTRIBUCION DE RIESGOS:

Obtencion de Licencias y Permisos: En caso de requerirse obtencion de permisos el
concesionario asumira los riesgos derivados del cumplimiento, incumplimiento, modificaciones
o pasivos que se deriven de los permisos a que haya lugar con ocasion o como consecuencia
del desarrolfo del presente contrato; o de la falta de tales permisos; o de la violation o
incumplimiento de las normas que fueren aplicables. Este riesgo debe ser previsto y asumido
por el concesionario.

Riesgo Financiero: El riesgo en este aspecto puede ser ocasionado por los efectos, favorables o
desfavorables, derivados de la contingencia que consiste en que los organismos, instituciones
financieras o proveedores le concedan o no, total o parcialmente, al concesionario la
financiacion, necesaria o adecuada, para cumplir con las obligaciones de inversion que le
impone el contrato de concesion; asf como las variaciones de las tasas de interes, de la tasa de
cambio, de los margenes de intermediacion o de las comisiones de los agentes, o de cualquier
otro actor, respecto de los margenes estimados por el proponente al momento de presentar su
propuesta. Este riesgo debe ser previsto y asumido por el concesionario y concedente.

Riesgo Cambiario: Es la contingencia que consiste en la eventual devaluation o revaluation
real del peso Colombiano frente al dolar, sin importar si esa situation coincide o no con
cualquier precalculo de las partes conocida o no por su contraparte. Este riesgo debe ser
previsto y asumido por el concesionario.

Riesgo de construction: Es la contingencia asociada a los riesgos derivados del programa de
construction, adecuacion, instalacion, reparation de la red de gases medicinales y la compra
de materiales y la realization de las obras, en el plazo previsto en el contrato de concesion; asf
como los riesgos por estabilidad de las mismas. La incertidumbre de que el monto, la
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oportunidad del costo de la inversion y el plazo de ejecucion, no sean los previstos por
mayores cantidades de obra, por los costos y las disponibilidades de los materiales, por los
equipos utilizados, por fos procesos constructivos, por la programacion de actividades, por las
variaciones extraordinarias en los precios de los insumos, por acceso a las fuentes de
materiales, por la interferencia de las redes de servicios publicos, por tanto las obligaciones
generadas del contrato de concesion en este aspecto.

Riesgo de Fuerza Mayor o caso fortuito: Es la contingencia que consiste en el impacto adverse
que tengan aquellos eventos imprevisibles o irresistibies, sobre la ejecucion del presente
contrato. Los riesgos originados de un desastre natural y los resultados en costo, plazo y
cantidades de obra en caso del evento, seran asumidos por el concesionario, asf como la
ocurrencia de actos de terrorismo, vandalismo, sabotaje, rebelion y asonada o eventos que
alteren el orden publico. Este riesgo es asumido por el concesionario y concedente.

Riesgo Politico: Consiste en los efectos, favorables o desfavorables, derivados de ia
contingencia que consiste en la posibilidad de que se presenten cambios en la situation polftica
o en las condiciones macroeconomicas de ello, que afecten al concesionario. Este riesgo debe
ser previsto y asumido por el concesionario y concedente.

Riesgo Regulatorio: Es la contingencia que consiste en los cambios regulatorios,
administrativos, legales o constitucionales que afecten la presente concesion. Este riesgo sera
previsto y asumido por el concedente y concesionario.

Riesgo de Retorno de la Inversion: Es la contingencia que consiste en la eventual imposibilidad
de recuperar todo o parte de la inversion efectuada por parte del concesionario en el tiempo
estimado y la eventualidad del exito o fracaso del negocio. Este riesgo debe ser previsto y
asumido por el concesionario y concedente.

Riesgo Tributario: Es la contingencia que consiste en la variacion en la estructura o normativa
tributaria de cualquier impuesto del orden national, departamental o municipal, o en la
imposicion de impuestos, tasas, contribuciones, inversiones obligatorias, creditos obligatorios o
figuras similares, que establezca la ley o cualquier otra norma legalmente obligatoria y que se
aplique a la celebration, perfeccionamiento, ejecucion, cumplimiento o liquidation del presente
contrato de concesion, Este riesgo debe ser previsto y asumido por el concedente y
concesionario.

Riesgo Comercial: El CONCESIONARIO asume el riesgo generado por la incertidumbre sobre
la variacion minima del consume de gases medicinales que se tiene pronosticado en el periodo
de concesion; afectando directamente los ingresos esperados y su efecto sobre la viabilidad del
proyecto. Este riesgo debe ser previsto y asumido por el concesionario y concedente

31. ESTATUTO DE CONTRATACION
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El proponente acepta con la presentation de la propuesta, conocer y adherirse af Estatuto y
Manual de contratacion vigente para el Hospital San Vicente de Arauca -ESE- los cuaies se
encuentran debidamente publicados en la pagina web de ia Entidad,
w w_w_ JTO.SQJ taisan vicente. goy. co.

Arauca-Arauca, de 02 de diciembre de 2015.

Revise: Via.

Asesora Jurfdica

TELLAIMOS
irector (E)

Hospital San Vicente de Arauca ESE
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Anexos

ANEXO No 1: MODELO DE CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA.

MODELO DE CARTA DE INFORMACION DE CONSORCIO.

MODELO DE CARTA DE INFORMACION DE UNION TEMPORAL

ANEXO DE EXPERIENCIA

MINUTA CONTRACTUAL

EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES PROPUESTOS

ANEXO DE AQUIESCENCIA

ANEXO: ESPECIFICACIONES TECNICAS

TIPIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS
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ANEXOS

1. CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Arauca, [Insertar fecha]

Senores:
HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA -ESE-
Arauca - Arauca

El suscrito, , obrando en nombre propio o en calidad de representante legal de acuerdo
con las especificaciones contenidas en los documentos de la Contratacion de mayor Cuantia,
hace la siguiente oferta para contratar el [Insertar el objeto de la presente convocatoria] de
acuerdo con los presentes Terminos de Referencia, me permito presentar la siguiente oferta:

En caso de que me sea aceptada por el HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA, me comprometo
a firmar el contrato correspondiente.

Ademas declare:

Que esta oferta y el contrato que llegare a celebrarse solo compromete a los firmantes de
esta carta.
Que ninguna entidad o persona distinta a los firmantes tiene interes comercial en esta
oferta ni en el contrato probable que de ella se derive.
Que conozco las especificaciones y demas documentos de la contratacion y acepto todos
los requisites en ellos contenidos.
Que ninguna persona o entidad distinta de las aqui nombradas tiene intereses en esta
propuesta ni en el contrato que como consecuencia de ella llegare a celebrarse y que por
consiguiente solo compromete a los firmantes.
Que conozco las disposiciones legales que rigen la presente CONTRATACION.
Que me comprometo a ejecutar totalmente el contrato en los plazos establecidos en los
terminos de referenda, contados a partir de la legalizacion del contrato.
Que si somos adjudicatarios, nos comprometemos a suscribir ef contrato, a constituir y
presentar las garantias, y a realizar todos los tramites necesarios para su
perfeccionamiento y legalizacion, en los plazos senalados.
Que la presente propuesta consta de IIjl̂ grlSL l̂JQikD^C9_de l̂LQ^ folios debidamente
numerados, de los cuales los siguientes gozan de reserva legal (enunciarlos y mencionar el
fundamento legal o constitucional en el cual sustentan su afirmacion). De no hacerlo, el
HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA asumira que todos los documentos de la oferta son
de caracter publico.
Asi mismo declaramos BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, sujeto a las sanciones
establecidas en el Articulo 442 del Codigo Penal (Ley 599/00): Que la informacion
contenida en la oferta es veridica y que asumimos total responsabilidad frente al
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HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA cuando los datos suministrados sean falsos o
contraries a la reaiidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el codigo penal y demas normas
concordantes.
Que no nos hallamos incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad
establecidas en el Art. 8° de la Ley 80 de 1993 y demas normas sobre la materia y que
tampoco nos encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para
contratar con el Estado.
En especial, manifestamos que no nos hallamos reportados en el boletin de responsables
fiscales vigente, expedido por la Contralorfa General de la Republica, de acuerdo con lo
previsto en el articulo 60 de la Ley 610 de 2000, en concordancia con el numeral 4° del
artfcuio 38 de la Ley 734 de 2002, ni en los boletines de deudores morosos de las
entidades estatales, segun lo dispuesto en el paragrafo 3°del artfcuio 4° de la Ley 716 de
2001, ni de las restricciones de la Ley 617/2000.

Atentamente,

Nombre del oferente o de
su Representante Legal
C. C. No.

81

de
Matrfcula Profesional No.
No. del NIT [consorcio o union
temporal o de la (s) firma (s)]
cop/a (s)]
Direccion de correo
Direccion electronica
Telefax
Ciudad

(anexar cop/a)

_____ [anexar

(Firma del oferente o de su Representante Legal)
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2. UNION TEMPORAL

En la ciudad de a los dias del mes de del ano , entre
quienes suscriben este documento, de una parte, sociedad (escribir el nombre complete,
incluyendo el tipo de Sociedad y en su defecto indicar si se trata de persona natural)
legalmente constituida y con domicilio principal en la ciudad de , representada
legalmente por mayor de edad, domiciliado en , identificado con cedula de ciudadania
numero , expedida en , en su condicion de , y representante legal de la misma,
por una parte, y por la otra, sociedad de responsabilidad (escribir el nombre complete,
incluyendo el tipo de Sociedad y en su defecto indicar si se trata de persona natural),
legalmente constituida y con domicilio principal en , representada legalmente por
, mayor, domiciliado en identificado con la cedula de ciudadania numero , expedida en
, quien obra en su ^alidad de Gerente y representante legal de la misma. Han decidido
conformar una UNION TEMPORAL, la cual se denominara y se regira por las siguientes
clausulas: PRIMERA.- OBJETO Y ALCANCE: El objeto de la UNION TEMPORAL consiste en la
presentacion conjunta al HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E., de una oferta para la
adjudicacion, celebracion y ejecucion del contrato (transcribir el objeto de la contratacion.
Contratacion No. La UNION TEMPORAL se compromete en caso de adjudicacion a la
realizacion a cabalidad de los trabajos objeto del contrato dentro de las normas exigidas por el
HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E y en general al cumplimiento de las obligaciones
que se deriven de su ejecucion. Las partes se encargaran de elaborar la Propuesta Tecnica y
Economica, suministraran el mutuo apoyo tecnico, logistico y administrative que se requiera
para dicha presentacion. SEGUNDA. NOMBRE Y DOMICILIO.- La UNION TEMPORAL se
denominara , y su domicilio sera la ciudad de , con direccion en
, oficina , FAX , Telefono .TERCERA: TERMINOS Y EXTENSION
DE LA PARTICIPACION DE ACUERDO CON LA LEY.- La participacion de cada una de las partes
que conforman el cien por ciento (100%), de la UNION TEMPORAL no podran ser modificados
sin el consentimiento previo del HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E., y seran
distribuidas de la siguiente forma: INTEGRANTES % LABOR A DESARROLLAR EN LA
PROPUESTA INTEGRANTES % LABOR A DESARROLLAR EN LA PROPUESTA. CUARTA:
OBLIGACIONES Y SANCIONES. Los miembros de la UNION TEMPORAL responderan
soltdariamente en cada uno de los compromisos que esta celebre con el HOSPITAL SAN
VICENTE DE ARAUCA E.S.E. Las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas
de la propuesta y del contrato se impondran de acuerdo con la participacion en la ejecucion de
cada uno de los miembros de la Union Temporal, (numeral 2, del articulo 7° de la Ley 80 de
1993).QUINTA: DURACION. - La duracion de la UNION TEMPORAL en caso de salir favorecida
con la adjudicacion sera igual al tiempo comprendido entre el cierre del proceso de seleccion,
la liquidacion del contrato y seis (6) meses mas. En todo caso la UNION TEMPORAL durara
todo el termino necesario para atender las garantfas prestadas. SEXTA: CESION.- Debe
tenerse en cuenta que no podra haber cesion de la participacion de los integrantes del
consorcio o union temporal entre ellos. Cuando se trate de cesion a un tercero se requerira
aprobacion escrita del HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E. En caso de aceptarse la
cesion por parte del HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E. el cesionario debera tener las
mismas o mejores calidades que el cedente. SEPTIMA: REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNION
TEMPORAL.- La Union Temporal designa como Representante Legal de esta, al senor(a)
domiciliado en , identificada(o) con la cedula de ciudadania numero el cual
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esta facultado para contratar, comprometer, negociar, y representar a la Union Temporal,
igualmente se nombra como suplente del Representante Legal al senor(a) ,
domiciliado en , con cedula de ciudadanfa numero de
OCTAVA: CLAUSULAS OPCIONALES: El documento podra contener las clausulas opcionales que
los asociados consideren pertinentes, siempre y cuando no contravengan lo dispuesto en la Ley
80/93.

Para constancia y aprobacion, el presente documento se firma en la ciudad de a los dias del
mes de de XXXX, por quienes intervinieron

Nombre
CC
Representante Legal
NIT: Direccion:
Telefono:

Nombre
CC
Representante Legal
NIT: Direccion:
Telefono:
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3. DOCUMENTO CONSORCIAL

Entre los suscritos a saber: , mayor de edad, vecino de esta ciudad,
identificado con cedula de ciudadanfa No. , expedida en , Quien obra
en nombre y representacion legal de (Escribir el nombre complete incluyendo el tipo de
sociedad y en su defecto indicar que se trata de una persona natural.)/ legalmente constituida,
con domicilio principal en , con NIT No , y debidamente
facultado por la Junta de Socios, y mayor de edad, vecino de esta ciudad,
identificado con cedula de ciudadanfa No , expedida en quien obra en nombre y
representacion legal de (Escribir el nombre completo incluyendo el tipo de sociedad y en su
defecto indicar que se trata de una persona natural.) , legalmente constituida, con domicilio
principal en , con NIT No , y debidamente facultado por los estatutos
sociales, , mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con cedula de
ciudadanfa No , expedida en ,quien obra en su propio nombre y
representacion legal de (Escribir el nombre completo incluyendo el tipo de sociedad y en su
defecto indicar que se trata de una persona natural.), legalmente constituida, con domicilio
principal en , con NIT No , y debidamente facultado por los estatutos
sociales, manifestamos que mediante el presente documento hemos acordado integrar un
CONSORCIO cuya integracion, conformacion y reglamentacion se regira por las siguientes
clausulas: PRIMERA: OBJETO El objeto del presente documento es la integracion de un
CONSORCIO entre , y , con el proposito de complementar las capacidades tecnicas,
operativas, administrativas y financieras de las partes que constituyen el presente
CONSORCIO, para la presentacion de la propuesta, adjudicacion, celebracion y ejecucion del
contrato, dentro del proceso de CONTRATACION DIRECTA DE MINIMA CUANTIA, abierta por el
HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA, cuyo objeto es . Nuestra responsabilidad sera
solidaria, mancomunada e ilimitada en todas y cada una de las obligaciones derivadas de la
propuesta y el contrato. En consecuencia las actuaciones hechos y omisiones que se presenten
en desarrollo de la propuesta y del contrato, afectaran a todos los miembros que lo conforman.
SEGUNDA: DENOMINACION: El presente CONSORCIO se denominara . TERCERA:
DOMICILIO: El domicilio del CONSORCIO sera: (direccion, telefono y/o No. de fax) de la ciudad
de . CUARTA: REPRESENTANTE DEL CONSORCIO: Se designa como Representante del
presente CONSORCIO al Senor identificado con cedula de ciudadanfa No ,
expedida en , cargo este que se entiende aceptado con la firma del presente
documento y quien esta autorizado para contratar, comprometer, negociar y representar al
CONSORCIO. Igualmente se nombra como Suplente del Representante del CONSORCIO al
Senor , identificado con cedula de ciudadanfa No . QUINTA:
DURACION.- La duracion del presente CONSORCIO en caso de salir favorecida con la
adjudicacion sera igual al tiempo comprendido entre el cierre de la convocatoria, la liquidacion
del contrato y seis (6) meses mas. En todo caso EL CONSORCIO durara todo el termino
necesario para atender las garantfas prestadas. SEXTA: PORCENTAJE DE PARTICIPATION. Los
miembros del consorcio tienen la siguiente participacion: % % % SEPTIMA: CESION.- Debe
tenerse en cuenta que no podra haber cesion de la participacion de los integrantes del
consorcio o union temporal entre ellos. Cuando se trate de cesion a un tercero se requerira
aprobacion escrita de la Administracion Municipal de Arauca. En caso de aceptarse la cesion
por parte del HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E el cesionario debera tener las mismas
o mejores calidades que el cedente. OCTAVA: Debe tenerse en cuenta que no podra haber
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cesion de la participacion de ios integrantes del consorcio, union temporal entre ellos. Cuando
se trate de cesion a un tercero se requerira aprobacion escrita del HOSPITAL SAN VICENTE DE
ARAUCA E.S.E. En caso de aceptarse la cesion por parte del HOSPITAL SAN VICENTE DE
ARAUCA E.S.E. el cesionario debera tener las mismas o mejores calidades que el cedente. El
documento podra contener las demas CLAUSULAS OPCIONALES: que los asociados consideren
pertinentes, siempre y cuando no contravengan lo dispuesto en la ley 80/93 o incluyan
limitaciones o exclusiones de los Consorciados frente al HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA
E.S.E. Aspectos Financieros Arbitramento Reglas basicas que regulan las relaciones entre los
integrantes del CONSORCIO. Etc.

En constancia de lo anterior, se firma por quienes intervinieron en el presente documento a los
24 dias del mes octubre del ano 2013.

ACEPTO:

C.C:
Representante Legal de o persona natural del Consorcio NIT:
Direccion Tel: y fax

ACEPTO:
C.C:
Representante Legal de o persona natural del Consorcio NIT: Direccion
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4. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

EXPERIENCIA DEL PROPOPONENTE

PROPONENTE
INTEGRANTE DEL CONSORCIO O UNION TEMPORAL

N
o.

Entidad
Contratan
te

Objeto Proponente
I C UT

%
Partic.

Fecha
Inicio

Fecha
Terminacio
n

Valor
Contrat
o
(*Col)

TOTAL
SMMLV

Valor
en
SMMLV

86

Firma
Proponente

Notas

1. I = Contratista Individual, C = Consorcio, UT = Union Temporal,
2. Si el contrato se realize de manera individual, el % de participacion es del 100%.
3. El valor del contrato es el valor a la fecha de la suscripcion.
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MINUTA

CONTRATO DE CONCESION No. ----- DE 2015
CONTRATANTE:
NIT:
L.UIM I KAI Jo I A.

NIT
VALOR:

PLAZO:
OBJETO:

HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA-ESE-
800.218.979-4

INDETERMINADO PERO DETERMINABLE EN EL TIEMPO. VALOR DE
LA INVERSION INICIAL A CARGO DEL CONCESIONARIO:
($2.161.461.696).
20 ANOS
LA CONCESION DEL SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES A
TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA,
CONSISTENTE EN LA REUBICACION, ADECUACION Y AMPLIACION
DE LA UNIDAD DE CUIDADOS CRITICOS, EN LAS INSTALACJONES
DEL HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E".

Los suscritos a saber, BIBIANA CASTELLANOS, mayor de edad y de esta vecindad, identificada

con la cedula de ciudadania No. 52.526.542 expedida en Bogota D.C, obrando en su calidad de

Director Encargado y en representacion legal del Hospital San Vicente de Arauca-ESE-, segun

Decreto 412 del 17 de junio de 2015 y Acta de Posesion No. 831 del 17 de junto de 2015,

emanados de la Gobernacion del Departamento de Arauca, por una parte que para los efectos

de este contrato se denominara EL HOSPITAL y por la otra , identificado

con la cedula de ciudadania No. de , quien para efectos del

presente contrato se denominara EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el siguiente

contrato de CONCESION, previa las siguientes consideraciones: a)- El Hospital San Vicente de

Arauca E.S.E. Es una entidad publica descentralizada del orden departamental, que ofrece

servicios de salud de mediana y alta complejidad al Departamento de Arauca; el objetivo

general en el area funcional y asistencial es garantizar la oferta de servicios medicos

asistenciales con calidad fundamental para cumplir con sus atributos de oportunidad,

continuidad y suficiencia. b)- Que le compete al Hospital San Vicente de Arauca -ESE-

gestionar la prestacion de los servicios de salud con calidad y calidez humana, de manera

oportuna, integral, eficiente y eficaz, a la poblacion que requiera de los servicios de salud. C)-

Con el fin de cumplir con el desarrollo de las metas institucionales, el Hospital San Vicente de

Arauca E.S.E orienta sus mayores esfuerzos en prestar un servicio de atencion en salud que

garantice la satisfaccion de las necesidades y expectativas de la comunidad, caracterizandose
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por su cobertura, seguridad, accesibilidad, pertinencia, comodidad y oportunidad;

direccionando gran parte de sus estrategias en la disponibilidad de recursos fisicos y de

infraestructura, en cumplimiento de la normatividad sanitaria vigente encaminada a I

mejoramiento continue de la prestacion de servicios de salud. D)- En el marco de sus

funciones y competencias debe garantizar el suministro continue de gases medicinales, para

cubrir la demanda que emana de cada uno de los servicios en relacion con la atencion en

soporte terapeutico respiratorio, anestesia, laparoscopia y todos aquellos procedimientos que

requieren de su utilizacion. E)- Asi mismo, se requiere realizar el mejoramiento de la

infraestructura ffsica del Hospital San Vicente de Arauca, reubicacion, adecuacion, y

ampliacion de la unidad de cuidados intensivos con cuatro camas a una unidad de cuidados

criticos UCC con capacidad de operacion de once (11) camas, en las instalaciones del Hospital

San Vicente de Arauca de tal forma que se garantice la atencion en salud de los pacientes que

requieren este servicio conforme a la demanda actual y proyectada del servicio. F). La

necesidad se encuentra sustentada de conformidad con el estudio de factibilidad y viabilidad,

asi como en el estudio de necesidad y conveniencia; este proyecto de inversion en salud a

nivel de factibilidad, que se encuentra basado en estadisticas claras y precisas que arrojan el

d/agnostico con el cual se ha calculado la demanda, analizado la oferta, los recursos con que

se cuenta y tomar las decisiones mas convenientes y rentables tanto social como economica

que garantice la viabilidad y sostenibilidad del proyecto. CUYO OBJETO ES "LA CONCESION

DEL SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE LA

INFRAESTRUCTURA FISICA, CONSISTENTE EN LA REUBICACION, ADECUACION Y AMPLIACION

DE LA UNIDAD DE CUIDADOS CRITICOS, EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL SAN

VICENTE DE ARAUCA E.S.E". g) Contratacion que permita acometer mediante un aliado

estrategico, denominado "concesionario" el mejoramiento de la infraestructura fisica en el

Hospital San Vicente ESE, en un corto plazo y dando cumplimiento a la norma vigente que rige

la construccion de la infraestructura hospitalaria. Con el objeto de suplir las necesidades

existentes, y garantizar la contratacion del suministro de los gases medicinales en las

cantidades necesarias que requiere la Institucion, asi como asegurar la construccion de la

infraestructura fisica que demanda la atencion del paciente en los servicios de cuidados criticos

en el Hospital San Vicente de Arauca ESE; servicio que esta destinado a la hospitalizacion de

pacientes en estado critico. Mediante la celebracion del contrato de "LA CONCESION DEL
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SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE LA

INFRAESTRUCTURA FISICA, CONSISTENTE EN LA REUBICACION, ADECUACION Y AMPLIACION

DE LA UNIDAD DE CUIDADOS CRITICOS, EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL SAN

VICENTE DE ARAUCA E.S.E". h)- fue aprobado previamente por la Junta Directive del Hospital

San Vicente de Arauca, el 31 de julio de 2015, de igual manera el Estatuto de Contratacion

fue actuaiizado y adoptado por la Junta Directive, mediante acuerdo 09 del 20 de agosto de

2015; segun el Estatuto de Contratacion Interno del Hospital, el presente proceso de seleccion

objetiva debe adelantarse mediante el procedimiento de mayor cuantia, en atencion a la

tipologia contractual "concesion", que se encuentra previsto en el articulo 29 y siguientes de

dicho estatuto. i)- El Ministerio de Salud emitio concepto tecnico de viabilidad al proyecto

de mejoramiento de la infraestructura fisica del Hospital San Vicente de Arauca E.S.E. -

UNIDAD DE CUIDADOS CRITICOS - para ofertar servicios de mediana y aita complejidad, por

considerarlo pertinente para garantizar la integralidad y seguridad en la prestacion de los

servicios a la poblacion que solicita la atencion. j) Que mediante Resolucion No.XXX de

XXXXXX de 2015, el Hospital del SAN VICENTE DE ARAUCA, apertura LA CONVOCATORIA

PUBLICA No.xxxxx, con el fin de seleccionar al CONCESIONARIO para suscribir contrato de

concesion: CUYO OBJETO ES "LA CONCESION DEL SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES A

TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA, CONSISTENTE EN LA

REUBICACION, ADECUACION Y AMPLIACION DE LA UNIDAD DE CUIDADOS CRITICOS, EN LAS

INSTALACIONES DEL HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E". k) que surtido el proceso

de mayor cuantia conforme al estatuto interne de Contratacion, se presentaron propuesta

elegible dentro de la CONVOCATORIA PUBLICA XXXX L) Que mediante Resolucion XXXX de

2015 El Hospital del SAN VICENTE DE ARAUCA, adjudico el Contrato de Concesion a

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Por lo anterior, las partes pactan las siguientes

clausulas: CLAUSULA PRIMERA. OBJETO: LA CONCESION DEL SUMINISTRO DE GASES

MEDICINALES A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA,

CONSISTENTE EN LA REUBICACION, ADECUACION Y AMPLIACION DE LA UNIDAD DE

CUIDADOS CRITICOS, EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA

E.S.E". SEGUNDA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 1) ESPECIFICAS: EL CONTRATISTA se

obliga a desarrollar las siguientes actividades comprendidas en la concesion conforme al

estudio tecnico, estudio previo, pliego de condiciones definitive y la propuesta presentada por
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el contratista asi: El suministro de los gases medicinales se realizara teniendo en cuenta la

siguiente descripcion.

GASES MEDICINALES

OXIGENO LIQUIDO AL
99,9%

OXIGENO GASEOSO DEL
93 +/- 3% AL 99,99%.

AIRE MEDICINAL
COMPRIMIDO

NITROGENO

OXIDO NITROSO

DIOXIDO DE CARBONO

UNIDAD
MEDIDA

M3

M3

M3

M3

M3

M3

PRESENTACION

PARA ENVASADO (EN TANQUE
CON GASIFICADOR Y SISTEMA DE

CRIOGENICO
CONTROL).

CILINDRO 6.5 M3

CILINDRO 6.5 M3

CILINDRO 6.5 M3

CILINDRO 6.5 M3

CILINDRO 6.5 M3

CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS: El oferente debera cumplir con las condiciones tecnicas
y de calidad que permitan asegurar que los productos suministrados cumplan con los
requisites de las BPM. EL Oferente debera asumir la responsabilidad de la calidad de los
gases medicinales para garantizar que sean apropiados para el uso previsto, que reunan los
requisites necesarios para autorizar su comercializacion y no presenten riesgos para el
paciente. Los gases que en virtud de la concesion se suministren deberan contar con las
buenas practicas de manufacture. COMPROMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA: El
oferente debera suministrar por escrito su portafolio de servicios y la siguiente informacion
sobre su infraestructura y logfstica: Instalaciones Fisicas y administrativas. Ubicacion de las
sedes o sucursales. Vehiculos asignados para la entrega y el suministro. El hospital se reserva
el derecho de efectuar una visita a las instalaciones antes descritas con el fin de corroborar la
informacion suministrada por el oferente. A) El contratista podra realizar inspecciones a las
instalaciones del condecente, con el objeto de verificar el buen funcionamiento de tos
sistemas de almacenamiento y distribucion de gases medicinales; sin costo alguno para el
Hospital, la frecuencia de las inspecciones de las necesidades propias de la Entidad y seran
coordinadas entre el supervisor y el contratista. Como resultado de la inspeccion se realizara
un informe que contenga como mfnimo los siguientes datos: evaluacion y conclusiones y
medidas correctivas recomendadas. B) Los cilindros de propiedad del contratista deben contar
con las pruebas hidrostaticas, y seran entregados en calidad del prestamo de uso
(comodato), cuando se requieran para ser utilizadas en el red de respaldo del suministro de la
ESE Hospital San Vicente. C) El Contratista debera llevar a cabo la capacitacion del personal de
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Hospital San Vicente cuyas actividades puedan incidir en la calidad del producto, las areas
almacenamiento, seguridad y manejo, Para instruirlos sobre estos protocolos, lo cual no
tendra costo alguno para la ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA. la capacitacion se
realizara de acuerdo al cronograma que fije entre el supervisor y el contratista. D) El
contratista debera suministrar e instalar la sefializacion normalizada, avisos de seguridad para
prevencion en las areas de almacenamiento, tanque criogenico, sin costo alguno para la ESE
HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA. E) El contratista debe mantener en forma permanente
una linea teiefonica o movil de atencion a la ESE para resolver cualquier eventualidad o danos
en los equipos de almacenamiento, y demas relacionado con el consumo de gases medicinales
contratados. F) EL CONTRATISTA se compromete en brindar una reaccion inmediata cuando se
presenten eventualidades como fallas tecnicas en el suministro de los gases medicinales, una
vez sean debidamente notificadas al contratista. G) EL CONTRATISTA, se compromete que el
Servicio de suministro de gases debe efectuarse cumpliendo todas las normas de seguridad
industrial y salud ocupacional establecidas de acuerdo a la reglamentacion vigente, de igual
manera la empresa oferente a contratar garantizara que los gases suministrados sean de
optima calidad y que cumplan con la totalidad de las regulaciones establecidas por el Ministerio
de Salud y entidades competentes presentando al supervisor del contrato nombrado por el
HOSPITAL, las fichas tecnicas de cada uno de los gases suministrados y demas protocolos de
seguridad. Componente: 2. INVERSION INCIAL DEL CONCESIONARIO - MEJORAMIENTO DE
LA INFRAESTRUCTURA FISICA, CONSISTENTE EN LA REUBICACION, ADECUACION Y
AMPLIACION DE LA UNIDAD DE CUIDADOS CRITICOS, EN LAS INSTALACIONES DEL
HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E". Esta inversion la debera realizar el concesionario
como valor agregado por la contraprestacion del suministro de gases medicinales durante el
termino de duracion de la concesion, y comprende el mejoramiento de la infraestructura fisica
del Hospital San Vicente de Arauca -ESE- mediante la reubicacion, adecuacion y ampliacion de
la unidad de cuidados intensivos uci con 4 camas, a unidad de cuidados criticos, UCC con 11
camas, obra de infraestructura fisica y suministro, la cual pasara a ser propiedad del
concedente (la entidad contratante), a la finalizacion del termino de la concesion sin que por
esta situacion se deba efectuar compensacion alguna. DESCRIPCION GENERAL DEL
PROYECTO Con este proyecto se plantea la adecuacion de una unidad de cuidados criticos
con el fin de mejorar la prestacion del servicio de acuerdo con los parametros de calidad,
accesibilidad, pertinencia y seguridad dando cumplimiento de esta manera a las condiciones de
habilitacion. Dentro de las actividades a desarrollar se establece realizar la reubicacion,
adecuacion y ampliacion del servicio UCI de cuatro (4) a once (11) camas; la adecuacion se
realizara en el area dispuesta del actual sede del Hospital, desarrollando para esto una
construccion de un (1) piso, disenando los cubiculos, la central de enfermeria y los servicios de
apoyo requeridos en un planteamiento funcional y claro. El tiempo establecido para la
ejecucion de las obras es de seis (6) meses, y debera ejecutarse de acuerdo a los siguientes
presupuestos:
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ITEM

1

1,01

1,0?

1 ,03

1,0-1

1,05

1,06

1,07

1,08

1,09

1,10

1,1]

1 , 1 2.

1,13

1,14

1,15

PRESUPUES1

ACTIVIDAD

PRELIMINARES

CIERRE DRY-WALL UNA CARA E/10 CM 3/8" (1
mano)

CIERRE SB UNA CARA E/10 CM 8 mm (1. rnano)

DESMONTE ESTRUCTURA CUBIFRTAS

DESMONTE CUBIERTAS TEJA BARRO

DEMOLICION ELEMENTOS ESTRUCTURALBS

DEMOLICION FNCHAPE - MEDIA CANA

DEMOLICION ENCHAPE MUROS

DEMOLICION ENCHAPE PISOS

DEMOLICION MUROS 0.15

DEMOLICION PLACAS MACIZAS 0.15*

DEMOLICION PLAQUETA CONCRETO e=10
(aerea)

DESMONTE APARATOS SANITAR1GS

DESMONTE CANAl. MPTALICA

DESMONTE CIELORASOS

DESMONTE CIERRES EN DRYWALL

'O DE O

UNID

rn2

m2

m2

m2

m3

mi

m2

. m2

m2

m2

m2

un

ml

m2

m2

BRA

CANT

20,00

6.1,00

468,60

468,60

8,00

14,74

26,53

318,00

37,00

30,00

8, 73

16,00

32,70

343,70

81,00

VR. UNIT

$

43.083,00

$

96.677,00

$

20.418,00

$

16.320,00

$

72.554,00

$

7.168,00

$

.11.960,00

s
12,519,00

$
17.249,00

$
57.307,00

$
26.871,00

-fi

44,426,00

*

6.253,00

$
7.227,00

$
11.687,00

VR. PARCIAL

$ 861.660,00

$ 5.897.297,00

$ 9.567.874,80

S 7.647.552,00

$ 580.432,00

$ 105.656,32

S 317.298,80

S 3.981.042,00

$ 638.213,00

5 1.719.210,00

S 234.583,83

$ 7.10.816,00

$ 204.473,10

S 2.483.919,90

S 946.647,00
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1,16

1,17

1,18

1,19

1,20

1,21

1,22

1,23

DESMONTE HOJAS PUERTAS

DESMONTE LAM PARAS Y BALAS

DESMONTE MARCOS METALICOS Y PUERTAS

DESMONTE VENTANER1A EM ALUMINIO

REGATAS S/BLOQUE (c/pulidora)

REPLANTED INTERIOR

CARGUE MANUAL Y RETIRO EN VOLQUETA

TAPONAR PUNTO SANITARIO EXISTENTE

un

un

un

m2

in!

m2

m3

un

37,00

57,00

27,00

2,35

50,00

380,00

300,00

22,00

$
10.253,00

$

8.084,00

$

16.347,00

1-4.731,00

$

7.029,00

4
2.887,00

$

46-789,00

$

22.403,00

SUBTOTAL PRELIMINARES

2

2,01

2,02

CIMIENTOS

CONCRETO CICLOPEO 2500 PSI 40% RAJON

CONCRETO 3000 PSI ZAPATAS

M3

M3

17,37

11,06

$

687.381,00

$

1.162,375,00

SUBTOTAL CIMIENTOS

3

3,01

3,02

3,03

3,04

$ 379.361,00

5 460.788,00

$ 441.369,00

$ 34.617,85

5 351.450,00

S 1.097.060,00

S 14.036.700,00

$ 492.866,00

$ 53.190.887,60

$ 11.942.901,18

S 12.851.799,19

$ 24.794.700,37

ESTRUCTURA

CONCRETO SOLADO

CONCRETO 3000 PSI VIGA RECTANGULAR

CONCRETO COLUMNAS 3000 PS!

CONCRETO 3000 PSI VIGA RECTANGULAR
AEREA

M2

M3

M3

M3

84,73

21,18

10,53

24,83

$

77.418,00

$

1,040.285,00

$

1.110.855,00

$

1. 275, 794, 00

$ 6. 559. -133, 60

$ 22.035.186,83

$ 11.697.303,15

$ 31.683.259,57
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M3

M3

ACERO DE REFUERZO PDR-60 Kg

SUBTOTAL ESTRUCTURA $ 97,014.674,59

CUBIERTA

kG

kG

SUBTOTAL ESTRUCTURA $ 30.460.114,90

DESAGUES E INST. SUBTERRANEAS

94
Un

$

TUBERIA DFSAGUE PVC 4"

TUBFRIA DESAGUE PVC 6"

SUBTOTAL. DESAGUES E INST. SUBTERRANEAS 2.397.104,00

MAMPOSTERIA
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26.668,00 3.066.820,00

SUBTOTAL
9.733.048,00

7 CONSTRUCCION LJVIANA

DINTFLES MURO SECO-ED (3 caras) ml

89.197,00

MURO SECO TAPAS DW 5/8-E/10-13 cm
(p/vanosj

95

PERFILES LAMINA COLD ROLLED CAL 16

SUBTOTAL CONSTRUCCION LJVIANA
39.951.725,00

PANETES-REVOQUES-REPELLQS

PANFfE RESANE P/REGATAS

CUADRANTE EN MORTERO P/TAPAREGISTRO

FILOS Y DILATACIONES 2,438.640,00

PANETE LISO MUROS 1:4
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SUBTOTAL PANETES-REVOQUES-REPELLOS
7.786.179,00

PISOS - BASES

SUBTOTAL PISOS - BASES 35.717,810,00

10 PISOS - ACABADOS

S 96

CERAMICA CUADRO CHISEL GRECA 30.5x30.5
(specktra block+ant:des!izarite)

s

MEDIACANA EN PVC S/PUESTA 9 cm

PORCELANATO CEMENTO SAND BEIGE

SUBTOTAL PISOS - ACABADOS 37.855.620,00

11 ENCHAPES Y ACCESORIOS
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REMATES WIN MATEX C.MARMOLIZADO

TAPAS REGISTRO 20x20 PVC

TOPE PUERTA CA2UELA

SUBTOTAL ENCHAPES Y ACCESORIOS
12.883.857,40

12 CIELOS RASOS

97

TAPAS CIELO RASO DW E/10-15 cm mi

ESCOTILLA INSPECCION EN DRY-WALL PLANO

60X60

MEDIACANA EN PVC S/PUESTA 6 cm

SUBTOTAL CIELOS RASOS
47.795.135,00

13 APARATOS SANITARIOS

DUCHA TELEFONO

GRIFER1A CUEI.i 0 DF GAN7O

CRITERIA DUCHA ONTARIO CROMO - GRIVAL
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GREFERIA LAVAMANOS PUSH P/MESON
ANTIVANDALICA

5,00
307.825,00

GRIFERIA LAVAPLATOS FLAMINGO S/PARED 8"

LAVAMANOS SINTETICO 1

LAVAMANOS SINTETICO 2

LAVAMANOS SINTETICO 3

$

VALVULA DE PEDAL A.F.

98
SUBTOTAL APARATOS SANITARIOS 30.050.107,00

14 INSTALACION SANITARIA / LATONERIA

UNO

ML
$

Redes suministro agua potable tuberia y
accesortos pvc 1"

ML.

ML
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UNO
$

UNO

UND

UNO

ML

ML

ML

ML

99
ML

INSTALACION LAVAMANOS (c/acoples)

14,19
INSTALACION LAVAPLATOS (aCQples-sifan-
canastilia)

LLAVE MANGUERA
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14,24

14;25

14,26

14,27

14,28

14,29

PUNTO AGUA FRIA PVC (p/fluxometro)

PUNTO DESAGUE PVC 3-4"

RED COBRE V;

RED COBRE %

REGISTRO 1/2"

REGISTRO 1-1/2"

un

un

ml

ml

un

un

6,00

38,00

14,89

11,00

26,00

6,00

$

179.095,00

$

125.212,00

$

37.309,00

$

57.155,00

£

79,927,00

S

524.757,00

SUBTOTAL INSTALACIGN SANITARIA / LATONERIA

15

15,01

15,02

15,03

15,04

15,05

S

1.074.570,00

$
4.758.056,00

$

555.531,01

$

628.705,00

$

2,078.102,00

S

748.512,00

$

68.658.505,78

RED CONTRA 1NCFNDIOS

Tuberia y accesorio acero carbon 3"

Tuberia y accesorios acero-carbon 2"

Tuberia y accesorios acero carbon 1 1/2"

Tuberia y accesorios acero-carbon 1"

Saiida rociadores

ML

ML

ML

ML.

UNO

26

16

147

69

69

$

74.496,47

$

50.671,97

$

44.817,17

S

33.064,52

$

132.029,33

SUBTOTAL RFD CONTRA INCENDIOS

16

1.6,01

16,02

$

1,936.908,00

$

810.752,00

£

6.588.124,00

$

2.281.452,00

$

9,110,024,00

$

20,727,260,00

INSTALACION ELECTRICA

Acometida trifasica de 50 amperios para la
alimentacion de tabiero de cargas generaies de
piso lf Bomba contra incendio, y UPS para las
cargas reguladas

Acometida trifasica de 20 amperios para la
alimentacion de tabiero de cargas generaies

m!

m!

18,00

150,00

^
98.745,91

$

42,305,91

$

1,777.426,43

<t

6.345.886,91
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m!

Acometida Bifasica de 15 amperios para cargas
de Bornba Jockey en 2x10 AWG F + 1x12 AWG
T, en l: Liberia PVC de 1/2" tncluye terminaies de
conexion e mstaiacion

16,06 ml

Und

Und 5,00

Und
$

Und
101

Und
$

Und

Und 32,00

Saiida para aire acondicionado de 20 A en 1x12
AWG F -f 2x12 AWG N,Ten tuberfa PVC de 1/2"

Und

Und
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Und

Gabinete de distribucion para alojamiento de
breakers de baja tension de 1,60 x 0,90 x 0,50
metres en lamina cold roiled con pintura
electrostatica color bianco

Und

UND
1,00

Patch Panel de 48 puertos CAT 6. UND
1,890.023,00 1.890.023,00

UND

102

ML

UND

50,00

UND
103,00

Marquilias para cable y Patch Cord. UND

ML
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16,33

16,34

16,35

16,36

16,37

16,38

16,39

16,40

16,41

BALA COMPACTA 2x15 CON VIDRIO (ind-
bombilios)

INSTALACION BALAS y LUMINARIAS

SALIDA LAMPARA TECHO (C/A)

SALIDATOMA CORRIENTE NORMAL

SALIDA TOMA CORRIENTE REGULADA

SALIDA TRIFASICA C.N

SALIDA VOZ PVC (sin cabieado)

SALIDA TV C.N

TABLERO ESP. TOTALIZADOR 36 CIRCUITOS

un

un

un

un

un

un

un

un

un

70,00

70,00

70,00

77,00

56,00

1,00

21,00

5,00

3,00

15.547,00

j

114,819,00

$
19,288,00

$
16-1.104,00

$
138.787,00

$
138.787,00

$
307.311,00

$
123,899,00

$
84,001,00

$
1.097.243,00

SUBTOTAL INSTALACION ELECTRICA

17

17,01

17,02

17,03

17, 04

326,487,00

$
8.037.330,00

$>
1.350.160,0

$
11.487.280,00

S
10. 686-599, 00

4

7.772.072,00

$

307.311,00

<TJ

2.601.879,00

$
420.005,00

S
3.291.729,00

$
210.237.945,96

CARPINTERIA METALICA

MARCO METALICO DOBLE (hasta 1.50) - Pintura
Horneada

MARCO METALICO SENCILLO (.85 - 1.05 mt)

PUERTA METALICA CON VIDRIO

RIFL PARA HOJAS CORREDIZAS

un

un

un

ml

7,00

7,00

33,00

26,00

$
479.702,00

<r

374.551,00

*

1,692.900,00

$
267.300,00

SUBTOTAL CARPINTERIA METALICA

18

$

3,357.914,00

*

2 621.857,00

-i1
55.865.700,00

$
6,949.800,00

$
68.795.271,00

CERRAJERIA
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18,01

18,02

18,03

CERRADURA INSTITUCIONAL AULA

BISAGRA HIDRAUL1CA P/PUERTA

CERROJO DE SEGURIDAD

un

un

un

15,00

3,00

1,00

$
146,026,00

$
962.267,00

$
160,331,00

SUBTOTAL CERRAJERIA

19

19,01

19,02

19,03

19,04

19,05

19,06

1.9,07

$
2,190,390,00

$
2,886.801,00

$
160.331,00

$
5.237.522,00

PINTURA

BIOCIDA (2) S/LAMINA C/RASO

ESTUCO PLASTICO PARA EXTERIORES

ESTUCO PLASTICO PARA INTERIORES

FILOS YDILATACIONES

LINEAS SENAL1ZACTON 0.15 (Negro/Amariiio-
Reflectlvo)

PINTURA SUPERCUBRIENTE (2) BIOCIDA (2)

PINTURA SUPERCUBRIENTE (2) BIOCIDA (2)

m2

m2

mi

ml

ml

ml

ma

400,00

637,21

215,19

503,00

1.0,00

1 15,00

37,00

$
14.133,00

$
8,692,00

$
4.805,00

$
4.241,00

s
31,252,00

$
1 1,078,00

5
16.808,00

S
5,653.200,00

$
5.538,629,32

$
1.033,987,95

$
2.133,223,00

S
312.520,00

$
1,273,970,00

*
621.896,00

SUBTOTAL PINTURA /. _ _ _ _ „.,
16.567.426,27

20

20,01

SISTEMA VENTILACION MECANICA - ACOMETIDAS

SUMINISTRO E INSTALACION EN TUBERIA DE
COBRE TIRO L DE 1 3/8" PARA LINEA DE
SUCCION AISLADA CON ACCESORIOS DE
TUBERIA COMO CODOS Y UNIONES DEL MISMO
MATERIAL PARA SOLDAR RECUBIERTA CON
AISLAMIENTO DE CF.LDA CERRADA TIPO
ARMAFLEX, DE ESPESOR DE PARED DE 1/2"

ML 28,00 $
353.664,00

S
9.902,592,00
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20,02

20,03

20,04

20,05

20,06

20,07

20,08

20,09

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE
COBRE TIPO L DE 7/8" PARA LTNEA DE LIQUIDO

SIN AISLAMIENTO, INCLUYE ACCESORIOS Y

TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU
CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO

SUMINISTRO E INSTALACION EN TUBERIA DE

COBRE TIPO L DE 1/2" PARA LINEA DE

SUCCION AISLADA CON ACCESORIOS DE

TUBERIA COMO CODOS Y UNIONES DEL MISMO
MATERIAL PARA SOLDAR RECUBIERTA CON

AISLAMIENTO DE CELDA CERRADA TIPO

ARMAFLEX, DE ESPESOR DE PARED DE 1/2"

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE

COBRE TIPO L DE I/A" PARA LINEA DE LIQUIDO
SIN AISLAMIENTO, INCLUYE ACCESORIOS Y

TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU

CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE

COBRE TIPO L DF 1/4" PARA LINEA DF LIQUIDO

SIN AISLAMIENTO, INCLUYE ACCESORIOS Y
TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU

CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO

SUMINISTRO E INSTALACION EN TUBERIA DE
COBRE TIPO L DE 1/2" PARA LINEA DE

SUCCION AISLADA CON ACCESORIOS DE
TUBERIA COMO CODOS Y UNIONES DEL MISMO

MATERIAL PARA SOLDAR RECUBIERTA CON
AISLAMIENTO DE CELDA CERRADA TIPO

ARMAFLEX, DE ESPESOR DE PARED DE 1/2"

SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO

SECADOR DE 3/8" SOLDABLE INCLUYE TODOS

SUS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE
CORTE DF: 3/8" SOLDABLE INCLUYE TODOS SUS

ACCESOREOS PARA SU CORRECTA

INSTALACION

SUMINISTRO E INSTALACION DE INDICADOR

DE LIQUIDO Y HUMEDAD DE 7/8" SOLDABLE
INCLUYE TODOS SUS ACCESORIOS PARA SU

CORRECTA INSTALACION

ML

ML

ML

ML

ML

UND

UND

UND

40,00

12,00

12,00

16,00

16,00

2,00

2,00

2,00

$
227.050,00

$

179.541,00

44>

130.772,00

$

126.913,00

$
268,973,00

$
280,891,00

$
324.650,00

$

762,708,00

$
9.082.000,00

$

2.154.492,00

*$
1,569.264,00

$
2.030.608,00

$

4.303.568,00

S
561.782,00

*

649.300,00

s
1,525.416,00
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20,10

20,1.1

20,12

20,13

2.0,14

20,15

20,16

SUMINISTRO E INSTALACION DE INDICADOR
DE LJQUIDO Y HUMEDAD DE 3/8" SOLDABLE

INCLUYE TODOS SUS ACCESORIOS PARA SU

CORRECTA INSTALACION

SUMINISTRO E INSTALACION DE GAS

REFRIGERANTE R-4103

SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMOSTATO

BULBO DE (2) ETAPA INCLUYE TODOS SUS

ACCESORIOS PARA SU CORRECTA

INSTALACION

SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DF

RETORNO DE 12" X 8" FABRICADA EN PERFILES

PREFORMADOS DE ALUMINIO CON ACABADOS

EXTERIOR EN ALUMINIO ANODIZADO CON

DAMPER DE CIERRE Y APERTURA INCLUYE

TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU

CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO

SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE

RETORNO DE 14" X 8" FABRICADA EN PERFILES

PREFORMADOS DE ALUMINIO CON ACABADOS

EXTERIOR EN ALUMINIO ANODIZADO CON

DAMPER DE CIERRE Y APERTURA INCLUYE

TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU

CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO

SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE

RETORNO DE 8" X 6" FABRICADA EN PERFILES

PREFORMADOS DE ALUMINIO CON ACABADOS

EXTERIOR EN ALUM3NIO ANODIZADO CON

DAMPER DE CIERRE Y APERTURA INCLUYE

TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU

CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO

SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE

RETORNO DE 14" X 14" FABRICADA EN

PERFILES PREFORMADOS DE ALUMINIO CON

ACABADOS EXTERIOR EN ALUMINIO

ANODIZADO CON DAMPER DE CIERRE Y

APERTURA INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS

NECESARIOS PARA SU CORRECTA

INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO

UND

LBS

UND

UND

UND

UND

UND

2,00

100,00

1,00

1,00

1,00

3,00

2,00

$

427.362,00

$

94,559,00

5

1.337.351,00

$

213,114,00

$

301.491,00

$

.147,932,00

$

352,902,00

$

854.724,00

&

9.455.900,00

5
1.337.351,00

$
213.114,00

$
301.491,00

$
•143.796,00

$
705.804,00
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20,17

20,18

20,19

20,20

20,21

20,22

2.0,23

SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE
RETORNO DE 8" X 8" FABRICADA EN PERFILES
PREFORMADOS DE ALUMINIO CON ACABADOS
EXTERIOR EN ALUMINIO ANODIZADO CON
DAMPER DE CIERRE Y APERTURA INCLUYE
TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU
CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO

SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA TAF
TIRO LOUVER 30" X 18" FABRICADA EN
PERFILES PREFORMADOS DE ALUMINIO CON
ACA8ADO EXTERIOR EN ALUMINIO ANONIZADO
CON DAMPER DE C1ERRE Y APERTURA INCLUYE
TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU
CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO

SUMINISTRO E INSTALACION DE DIFUSOR 4
VIAS CON DAMPER 10" X 1.0" FABRICADOS EN
PERFILES PREFORMADOS DE ALUMINIO CON
ACABADO EXTERIOR EN PINTURA
ELECTROSTATICA BLANCA INCLUYE TODOS LOS
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO

SUMINISTRO E INSTALACION DE DIFUSOR 4
VIAS CON DAMPER IS" X 16" FABRICADOS EN
PERFILES PREFORMADOS DE ALUMINIO CON
ACABADO EXTERIOR EN PINTURA
ELECTROSTATICA BLANCA INCLUYE TODOS LOS
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO

SUMINISTRO E INSTALACION DE DIFUSOR A
VIAS CON DAMPER 10" X 8" FABRICADOS EN
PERFILES PREFORMADOS DE ALUMINIO CON
ACABADO EXTERIOR EN PINTURA
ELECTROSTATICA BLANCA INCLUYE TODOS LOS
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO

SUMINISTRO E INSTALACION DE DAMPER
RADIAL 8" INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO

SUMINISTRO E INSTALACION DE DAMPER
RADIAL 1.2" INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO

UND

UNO

UND

UND

UND

UND

UND

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

3,00

3,00

$
248.490,00

$
808.021,00

$
2.88.929,00

<fc

326.738,00

$

271,179,00

$

245.807,00

$

272.551,00

$

496.980,00

$

808.021,00

S

288.929,00

$

326.738,00

$

271.179,00

$

737.421,00

S

817.653,00
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SUBTOTAL SISTEMA VENTILACION MECANICA- ACOMETIDAS

21,00 RED DE GASES MEDICINALES

AL.ARMA PARA 3 GASES

CAJA DE CONTROL DE ZONA 3 CASES

SALIDAS DE GASES MEDICINALES
$

ml

ml

mi

108
VALVULA 3/4"

VALVULA DE SENSOR

49.475.759,85

SUB-CONTRATOS DE ACABADOS

ASEO GENERAL

SUBTOTAL SUB-CONTRATOS DE ACABADOS 13.230.236,00

23 DOTACI01M HOSPFTALARIA
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ESQUINEROS PVC RIGIDO 90 - .1.22 ml
(p/muro)

PROTECTOR/GUARDACAMILLAS MUROS e=15
cms (sist. Complete para pasamanos nal.)

26,88 S
222.866,00

SUBTOTAL DOTACION HOSPITALARIA
8.975.224,08

SUBTOTAL OBRA (AIU, Incluido en APU) 940.374,536,8
0

COSTO DIRECTQ DE LA OBRA 712.404.952,0
0

MANEJO AMBIETAL (1% SUBTOTAL OBRA)

LICENCIA DE CONSTRUCCION (2% COSTO DIRECTO DE LA
OBRA)

TOTAL OBRA 964.020.428,4
4

109

COMPONENTS SUMINISTRO E INSTALACION

PRESUPUESTO SUMINISTRO INSTALACION

ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANT VR. UNIT VR. PARCIAL

SUMJNISTRO E INSTALACION DEL COMPONENTE DE RED CONTRA INCENDIOS

UND

Suministro e instalacion de Sistema de
presion de agua , red contra incendio de
75 hp, que inciuya: Motobombas, control
del sistema, tablero electrico, accesorios
hidrauiicos y sistema preensamblado

UND
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1,03

Suministro e insfcaiacion de equipo de
bombeo presurizacion de redes, inciuye
motobombas (2 eiectrobombas), tanque
hidropresurizado de 450 Its, accesorios
de succion y accesorios de descarga.

UND i $ 72.960.825,16 ^^^

$
SUBTOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DEL COMPONENTE DE RED CONTRA INCENDIOS 168.366.389,7

1

2

2,01

2,02

2,03

2,04

2,05

2,06

2,07

2,08

SUMINISTRO E INSTALACION DEL COMPONENTE ELECTRICO

Suministro e instalacion de Acometida
trifasica de 1100 amperios a ia salida de
transformador

Suministro e instaiacion de Acometida
trifasica de 300 amperios para la
aiimentacion de las cargas generaies

Suministro e instalacion de Acometida
trifasica de 800 amperios a ia saiida de
la planta de emergencia y aiimentacion
de la transferencia automatic.!

Suministro e instaiacion de Acometida
trifasica de 400 amperios para la
altmenlacidn de Labiero de aires
acondicionados cle uso general

Suministro e instalacion de Acometida
trifasica de 25 amperios para conexion
del equipo de Rayos X, Tablero de
cargas esendales del piso 1 y Bornba de
agua potable

Suministro e instalaaon de Acometida
trifasica de 15 amperios para conexion
de! Tablero de cargas esenciales del piso
2 y equipos de voz y datos

Suministro e instalacion de Acometida
trifasica de 75 ampenos para conexion
del Tablero de cargas del sistema critico

Suministro e instalacion de
TRANSFORMADOR
TRIF.150KVA/13200/214/123V induye
certificacion RET1E

ml

ml

ml

m 1

ml

ml

ml

UNO

18,00

15,00

12,00

12,00

310,00

240,00

130,00

1,00

$

3.439.936,4-8

$
1.035.733,23

$
2.299.013,99

S

.1.335.010,49

$

70.030,28

$

34.866,17

$

89.206,46

26.045.310,13

$

61.918.856,64

$ 15.535.998,45

$

27.588.167,88

$ 16,020.125,88

$

21.709.386,80

S 8.367.880,80

$

11. 596. 839, 80

<t

26.045.310,13
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2,09

2,10

Suministro e instalacion de LLAMADO DE
ENFERMERJA

Sumtnistro e instaiacion de TABLERO DE
CIRCUITO AISLADO

UNO

UND

1,00

1,00

4••I1
21.384.000,00

$
139.887.000,00

SUBTOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DEL COMPONENTE ELECTRICO

3

3,01

3,02

3,03

3,04

3,05

3,06

<t

21.384.000,00

$
139.887.000,00

$
350.053.566,38

SUMINISTRO E INSTALACION DEL COMPONENTE DE CARPITENRIA

SUMINISTRO E INSTALACION DE
MUEBLE PISO/TECHO EN R.H (h = 2.10
mts)

SUMINISTRO E INSTALACION DF HOJA
PUFRTA MADECORD RH 0.80 CON
PROTFCCC1ON ZOCALO Y CERRADURA

SUMINISTRO E INSTALACION DE
LOCKERS EN TABLEX RH15MM h = 2.00
(enchapado en formica)

SUMINISTRO E INSTALACION DE
MESON POSFORMADO P/BARRA
ESTACION

SUMINISTRO E INSTALACION DE
MUEBLE BAJO DE LABORES EN R.H

SUMINISTRO E INSTALACION DE
MUEBLE EN ACERO INOX. CON
ENTREPANG Y PATAS EN ACERO

ml

un

ml

ml

ml

ml

1,80

5,00

2,30

12,00

8,16

5,80

$
463.320,00

S
1,631,889,00

$
2.696.584,00

$
1.603.800,00

$
1.232.994,00

$
1.782.000,00

SUBTOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DEL COMPONENTE DE CARPITENR1A

A

4,01

4,02

4,03

4,04

$ 833.976,00

S 8,159.4^5,00

S 6.202.143,7.0

S 19,245,600,00

S 10.061.231,04

4 10,335.600,00

$
54.837,995,24

SUMINISTRO E INSTALACION DEL COMPONENTE DE VIDRIOS Y ESPEJOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE
VENTANA CELOCIA ALUMINIO

SUMINISTRO E INSTALACION DE
PUERTA CRISTAL 8 mm (0.85-1.00)

SUMINISTRO E INSTALACION DE
VENTANERIA EN VIDRIO 10 mm

SUMINISTRO E INSTALACION DF
ESPE3O FLOTADO SIN MARCO 5 mm

ml

UND

m7

m3

55,00

15,00

38,00

5,00

S
343.200,00

S

1.144.993,00

S
1,1-14.993,00

$
182.034,00

$ 18.876.000,00

S
17.174.895,00

S 43.509.734,00

$
910.170,00

111

"Es Hora de Rcsultados" "Trabaiando For La Salud del Pueblo Araucano"
Calle 15 16-17 Esqufna, PBX (097) - 8852024 - S85529 - S85529S - 8853878 FAX: 8853399- 8857616 TELEC1TAS 8855297

Correo electronico: Hospitalsanvicente@hotmail.com Pagina Web: www.Hospitalsanvicente.gov.co
Arauca, Arauca / Colombia



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

PROCESO GESTI6N JURIDICA

TERMINOS DEREFERENCIADEFINITIVOS

PROCESO DE MAYOR CUANTIA

CODIGO: GJU-REG-011

VERSION: 03

FECHA:AGOST02015

Convocatoria de mayor cuantia No. 001-2015

4,05
SUMINISTRO E INSTALACION DE

PELICULA DECORATIVA SAN BLASTED rn2 140,00

s
142,153,00

SUBTOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DEL COMPONENTE DE VIDRJOS Y ESPEJOS

5

5,01

5,02

5,03

5,04

5,05

$
19.901.420,00

$
100.372.219,00

SUMINISTRO E INSTALACION DEL COMPONENTE DE SISTEMA VENTILACIOIM MECANICA

SUMINISTRO E INSTALACION DE

UNIDAD CONDENSADORA TIPO

EXPACION DIRECTA, R-410A, 208-3-60

SUMFNISTRO E INSTALACION DE

UNIDAD MANEJADORA PARA TRABAJO

PESADO, DOBLE PARED, INTERIOR,

POLIURETANO INYECTADO DE 2",

INCLUYE SECCION CAJA DE MEZCLAS,

SECCION DE FILTROS, SECCION

SERPENTIN HORIZONTAL PARA

EXPANSION DIRECTA, (2) VALVULA DE

EXPANSION PARA R-410 A, SECCION

VENTILADORA HORIZONTAL CON

VENTILADOR FORWARD CURVED CLASE

II Y MOTOR TRIFASICO DE 220V,

TRANSMICFON POR POLEAS Y

RESQRTYES ANTIVIBRADORES,

SECCEON DIFUSORA, SECCION DE

FILTROS CON FILTROS DEL 95 % 4"

SUMINISTRO E INSTALACION DE MINI

SPLIT TIPO CASSETEE CAPACIDAD DE

36.000 8TU/H R-22 208-220 1/60

SUMINSTRO E INSTALACION DE

DIFUSOR LAMINAR 24" X 24" CON

FILTRO HEPA DE 99.99% CON ACA8ADO

EXTRERIOR EN PINTURA

ELECTROSTATICA BLANCA INCLUYE

TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS

PARA SU CORRECTA INSTALACION Y

FUNCIONAMIENTO

SUMINSTRO E INSTALACION DE

DIFUSOR LAMINAR 24" X 42" CON

FILTRO HEPA DE 99.99% CON ACABADO

FXTRERFQR EN PINTURA

ELECTROSTATICA BLANCA INCLUYE

TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS

PARA SU CORRECTA INSTALACION Y

FUNCIONAMIENTO

UNO

UNO

UND

UND

UND

2,00

1,00

3,00

3,00

1,00

s
38.418.887,50

S

69.055,272,00

s
12.549,029,59

$

4.975.731,75

S

7.128.033,73

$ 76,837.775,00

$
69.055.272,00

S

37.647.088,77

$

14.927.195,25

$
7,128,033,73

112

"Es Hora de Resultados" 'Trabajando Par La Salud del Pueblo Araucano"
Calie IS 16-1? Esquina. P8X (097)-8852024-885529-8855298 - 8853878 FAX: 8853399- 8857616 TELECITAS 8855297

Correo electronico: Hospitalsanvicente@hotmail.com Pagina Web: www.Hospitalsanvicente.gov.co
Arauca, Arauca / Colombia



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

PROCESO GESTION JURIDICA

TERMINOS DEREFERENCIADEFINITIVOS
PROCESO DE MAYOR CUANTIA

CODIGO:GJU-REG-011

VERSION: 03

FECHA:AGOST02015

Convocatoria de mayor cuantia No. 001-201 5

5,06

SUMINSTRO E INSTALACION DE
DIFUSOR LAMINAR 24" X 48" CON
FILTRO HEPA DE 99.99% CON ACABADO
EXTRER1OR EN PINTURA
ELECTROSTATICA BLANCA INCLUYE
TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS
PARA SU CORRECTA INSTALACION Y

FUNCIONAMIENTO

UNO 4,00
s

7.551.350,40

SUBTOTALSUMINISTRO E INSTALACION DEL COMPONENTE DE SISTEMA VENTILACION
MEGAN 1C A

6

6,02

6,03

6,04

6,05

6,06

6,07

6,08

6,09

6,10

6,1.1

$
30.205.401,60

$
235.800.766,35

DOTACION HOSPITALARIA

SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA
DE SEGURIDAD 18"

SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA
DE SEGURIDAD 30"

SUMINISTRO E INSTALACION DE
COLUMNA DISPF-NSAC1ON DE SUEROS

SUMINISTRO E INSTALACION DE
CORTINA P/CUBICULO EN TELA Y MALLA

ESQUINEROS PVC RIGIDO 90 - 1.22 ml
(p/muro)

SUMINISTRO E INSTALACION DE
PELICULA DE ALTO IMPACTO P/MUROS
(e=15 cms)

SUMINISTRO E INSTALACION DE
PELICULA DE ALTO IMPACTO P/MUROS
(e=60 cms)

SUMINISTRO E INSTALACION DE
PROTEtTOR/GUARDACAMILLAS MUROS
e = 15 cms (sist. Complete para
pasarnanos nal.)

SUMINISTRO E INSTALACION DE RIEL
P/CORTINA5 CUBICULOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE RIELES
PORTASUEROS

UND

UNO

UND

Ml

UND

Mi

Ml

Ml

Ml

UND

3,00

3,00

1,00

34,00

22,00

65,02

32,07

26,88

33,98

1 i ,00

$
162.782,00

S
195.976,00

3
16.038.000,00

$
387.000,00

S

135.663,00

S

47.315,00

S

142.462,00

$
389.863,86

S
1,205.766,00

5

1.423.984,00

SUBTOTAL DOTACION HOSPITALARIA

$ 488.346,00

S 587.928,00

$ 16.038.000,00

$ 13.158.000,00

S

2,984.586,00

S
3.076.421,30

S

4.568.756,34

S
10.479.540,56

£

40.971.928,68

5

15.663.824,00

$
108,017.330,88
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7,

00

7,01

PANELES DE SERVICIOS MEDICOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE

PANELES MEDICOS DE SERVICIOS
UNO 11,00

£>

16.363.000,00

SUBTOTAL PANELES DE SERVICIO MEDICO

$

179.993.000,00

$

179.993,000,00

SUBTOTAL SUMINISTRO E INSTALAC1ON
$

1.197.441.267,5

6

VALOR TOTAL OBRA FISICA, SUMINISTRO E INSTALACION: DOS MIL CIENTO SESENTA Y UN
MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS
($2.161.461.696). 2) GENERALES: EL CONTRATISTA se obliga para con EL HOSPITAL a: A).-
cumplir con el objeto contractual con sus respectivas especificaciones tecnicas en la clausula
primera de este contrato, los terminos de referenda, el estudio de conveniencia y oportunidad,
y la propuesta presentada. B).- El suministro de Gases medicinales debera garantizarse
durante todo el tiempo de la concesion, respondiendo por las condiciones tecnicas del
medicamento, certificadas bajo registro sanitario y buenas practicas de manufactura del
fabricante; asi mismo se debe asegurar la disponibilidad del suministro de acuerdo a las
estadfsticas de consumo de anos anteriores y contemplando el incremento proyectado en el
consumo durante el periodo concesionado Realizar un manejo idoneo y eficiente de los
recursos materiales y humanos con el fin de alcanzar un grado Optimo en el suministro de los
gases medicinales a la ESE, dando cumplimiento a las obligaciones derivadas de la concesion
en materia de inversion y mantenimientos en los terminos previstos en el anexo de
especificaciones tecnicas, en el presente pliego de condiciones. C) Es responsabilidad del
concesionario establecer su propio esquema financiero a fin de darle operatividad en la
concesion. D) El concesionario debera cumplir con el suministro de gases medicinales durante
todo el tiempo de la concesion en las calidades, cantidades y periodicidad de entregas de
acuerdo a lo exigido por la ESE, para cubrir la demanda de estos insumos en la prestacion de
sus servicios de salud, que conlleven la utilization de gases medicinales. Igualmente debera
ajustarse a las necesidades de la ESE y cubrir el suministro de acuerdo con el crecimiento de la
demanda del consumo de gases medicinales. F) El concesionario se obliga a conformar y
mantener la organizacion tecnica y administrativa requerida y que le permita ser fabricante de
oxigeno medicinal y contar durante todo el tiempo de la concesion con el registro INVIMA,
para darle cumplimiento al contrato, y las disposiciones tecnicas del sector. Durante el tiempo
de renovacion de los registros sanitarios y BPM, no se catalogara como un incumplimiento del
contrato, por parte del concesionario. El suministro del oxigeno medicinal siempre debera estar
garantizado con registro sanitario y BPM del concesionario o del fabricante que sea proveedor
del concesionario. G) El concesionario debera desarrollar el objeto del contrato con sus propios
recursos, con sus propios materiales y equipos de acuerdo a sus conocimientos y exclusiva
responsabilidad, quedando la ESE, exenta de asumir compromisos que el concesionario
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adquiera por este concepto con terceros. H) El concesionario debera Mantener la cobertura,
regularidad, continuidad y calidad en el suministro de gases medicinales durante todo el
tiempo de la concesion, en forma ininterrumpida, con el maximo de eficiencia, de diligencia,
responsabilidad personal y profesional. I) Incorporar a la infraestructura de la red de gases
medicinales de la ESE, materiales y equipos de iguales o superiores calidades de las ofrecidas
en la propuesta. Remplazando los equipos defectuosos dentro del termino al que se haya
obligado segun la propuesta. Conservar en correcto estado de funcionamiento los equipos
ofrecidos o sus equivalentes y mantenerlos en buen estado, remplazando los averiados
durante todo el plazo de la concesion. J) Presenter a la ESE, en forma trimestral un informe
acerca del avance del contrato y al iniciar cada ano presentar dentro de los primeros treinta
dias un informe acerca de la ejecucion del contrato del ano anterior. K) Cumplir con los pagos
de seguridad social integral con sus trabajadores. L) Sugerir al HOSPITAL SAN VICENTE DE
ARAUCA ESE las modificaciones tecnicas que a su juicio puedan mejorar ef servicio esperado,
la obra de la inversion inicial y demas aspectos que sean necesarios para la optimizacion de la
concesion LL) las demas inherentes a I objeto contractual. CLAUSULA TERCERA:
OBLIGACIONES DEL HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA ESE., se obliga a cumplir
estrictamente lo previsto en los terminos de referenda y en especial las siguientes: a) Si
durante la realizacion de las obras, entrega e instalacion de los equipos que comprenden la
inversion inicial o durante el plazo de ejecucion del contrato, se requiere la realizacion de obras
o entrega e instalacion de equipos complementarios, la ESE autoriza la realizacion de las obras
o suministro de equipos e instalacion de los mismos, siempre y cuando no esten previstos en
el alcance fisico inicial establecido en el pliego de condiciones, La ESE pagara al concesionario
la ejecucion de dichos trabajos y equipos complementarios, previa suscripcion de una
complementaha donde consten las cantidades y los precios unitarios relacionados con dichos
trabajos complementarios. B) La remuneracion de concesionario debera garantizarse, con los
ingresos que por venta de servicios factura la ESE a sus usuarios del suministro de gases
medicinales. c) La ESE, velara por que no se vea afectado el equilibrio y flujo financiero del
contrato, cuando este se viese afectado por causas no imputables al concesionario, como por
ejemplo, regulacion tarifaria por parte del gobierno Nacional, o bien sea por cierre de alguno o
algunos de los servicios de la ESE; En cuyo caso la ese caso la ESE procedera de inmediato
a restablecer el equilibrio financiero, Asumiendo el costo de la inversion inicial realizada por el
concesionario, traida al valor presente mas el IPC del ano inmediatamente anterior a la fecha
de en que se presento el desequilibrio financiero. D) Cuando el Hospital privatice o tercerice
un servicio, se obligara a que el consumo de los gases medicinales de estos servicios
mercerizados se realice a traves del concesionario. E) En caso de terminacion de la concesion
en cualquier tiempo antes del vencimiento del plazo pactado (13 anos) por parte del
concedente sera causal de incumplimiento, en este evento la ESE, le debera pagar al
concedente el valor total de la inversion inicial a valor presente mas el IPC, del ano
inmediatamente anterior al incumplimiento. F) Nombrar y mantener durante todo el plazo de
la concesion una Interventoria o supervision para vigilar el correcto funcionamiento del
contrato. g) Analizar junto con el interventor los Informes sobre la ejecucion presentados por
el concesionario y acordar con el concesionario las modificaciones que se requiera para buena
marcha de la concesion. h) La Ese debera supervisar los estandares de calidad de los
productos, los cuales deberan mantenerse durante todo el tiempo de la concesion. CLAUSULA
CUARTA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El valor del contrato de Concesion que se
suscriba fruto de este proceso, es indeterminado pero determinable en el tiempo, en razon a
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que si bien es cierto en el respetivo estudio se efectua la proyeccion de los consumes en el
lapso de tiempo de veinte anos, el valor real solo se puede establecer una vez se realice el
suministro de los gases medicinales por parte del concesionario durante todo el tiempo de la
concesion. Es decir depende del comportamiento de la variable "CONSUMO". El valor unitario
del litro de oxigeno para todo el tiempo de la concesion se ha caiculado en el estudio financiero
en la suma de DOCE MIL PESOS M/L ($12.000,00), mas el incremento del IPC. El valor de la
inversion inicial asciende a la suma de DOS MIL CIENTO SESENTA Y UN MILLONES
CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS MCTE.
($2.161.461.696,00). FORMA DE PAGO La remuneracion del concesionario, proviene del
recaudo por conceptos de los servicios de salud que presta el HOSPITAL SAN VICENTE DE
ARAUCA E.S.E., donde se incluye la utilizacion del insumo GASES MEDICINALES. Por lo tanto la
remuneracion la hara directamente el CONCEDENTE al CONCESIONARIO de la siguiente manera:
El HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA ESE realizara ei pago al concesionario dentro de los
cuarenta y cinco (45) dias calendarios siguientes a la presentacion de la facturacion. El
concesionario debera presenter la facturacion del suministro de gases medicinales en forma
mensual, dentro de los cinco (5) primeros dias habiles siguientes al mes facturado, debera ir
acompanada de los siguientes soportes: 1) Factura de venta con los requisites exigidos en el
ET, 2) Estampillas, 3) las planillas de pago, de seguridad social Integral y parafiscales
correspondientes al mes facturado del personal del concesionario vinculado a la ejecucion del
contrato. Pago que se realizara dentro de los cuarenta y cinco (45) dias calendarios contados a
partir de la presentacion de los documentos antes descritos. CLAUSULA QUINTA: PLAZO,
VIGENCIA Y LUGAR DE EJECUCION: El CONCESIONARIO estara obiigado a entregar al
CONCEDENTE la obra relacionada en estos terminos, dando cumplimiento a la reglamentacion
tecnica y a los disenos, en un plazo que de SEIS (6) MESES, contados a partir de la fecha de
suscripcion del acta de inicio. El termino de duracion del contrato de CONCESION es de VEINTE
(20) ANOS, contados a partir de la fecha de suscripcion del acta de inicio, tiempo durante el
cual el CONCESIONARIO suministrara los gases medicinales necesarios para la prestacion de
los servicios de salud por parte del CONCEDENTE, cuya exclusividad en la adquisicion se
mantiene durante el tiempo de duracion del contrato de la concesion. El LUGAR DE EJECUCION
De conforrnidad con el estudio de vjabilidad y factibilidad elaborado por la Entidad, el proyecto
se encuentra ubicado en la Ciudad de Arauca Departamento de Arauca, en el Hospital San
Vicente Calle 15 No.16-17, esquina CLAUSULA SEXTA:- RESPONSABILIDAD DEL
COCNESIONARIO. El concesionario se compromete a desarrollar el objeto del contrato por su
cuenta y riesgo, lo que comprende usualmente la asuncion de la responsabilidad de las
inversiones y el desarrollo de las obras, pero bajo la vigilancia y control de la entidad
contratante. Para el caso concrete se analiza en la Matriz de Riesgos. El valor del transporte y
seguro de los bienes, objeto del presente contrato sera de responsabilidad del contratista.
CLAUSULA SEPTIMA: FORMA DE PAGO: La remuneracion del concesionario, proviene del
recaudo por conceptos de los servicios de salud que presta el HOSPITAL SAN VICENTE, donde se
incluye la utilizacion del insumo GASES MEDICINALES. Por lo tanto la remuneracion la hara
directamente el CONCEDENTE al CONCESIONARIO de la siguiente manera: El HOSPITAL SAN
VICENTE DE ARAUCA ESE realizara el pago al concesionario dentro de los cuarenta y cinco
(45) dias calendarios siguientes a la presentacion de la facturacion. El concesionario debera
presenter la facturacion del suministro de gases medicinales en forma mensual, dentro de los
cinco (5) primeros dias habiles siguientes al mes facturado, debera ir acompanada de los
siguientes soportes: 1) Factura de venta con los requisites exigidos en el ET, 2) Estampillas, 3)
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las planiltas de pago, de seguridad social Integral y parafiscales correspondientes al mes
facturado del personal del concesionario vinculado a la ejecucion del contrato. Pago que se
realizara dentro de los cuarenta y cinco (45) dias calendarios contados a partir de la
presentation de los documentos antes descritos. CLAUSULA OCTAVA: SUJECION A LAS
APROPIACIONES PRESUPUESTALES. Por la modalidad del contrato de CONCESION, este no
genera erogacion economica por parte del Hospital por lo que no se afectara, rubro alguno, en
el momento en que se inicie el suministro de oxigeno se genera previamente un Certificado de
Disponibilidad Presupuestal (CDP), para cada anualidad o cada vez que se agote el CDP, de tal
manera que la ejecucion siempre este respaldada presupuestalmente. CLAUSULA NOVENA.
CLAUSULA DE REVERSION: al finalizar el contrato DE CONCESIOIN, los elementos y bienes
afectados para su desarrollo, se vuelven de propiedad de la entidad contratante, sin necesidad
de remuneracion adicional. Por el contrario, antes de que termine el contrato, el concesionario
mantiene el control y^ el derecho de uso de los bienes afectados por el contrato. CLAUSULA
DECIMA DISTRIBUCION DE RIESGOS: 10.1. Obtencion de Licencias y Permisos: En caso de
requerirse obtencion de permisos el concesionario asumira los riesgos derivados del
cumplimiento, incumplimiento, modificaciones o pasivos que se deriven de los permisos a que
haya lugar con ocasion o como consecuencia del desarrollo del presente contrato; o de la falta
de tales permisos; o de la violacion o incumplimiento de las normas que fueren aplicables. Este
riesgo debe ser previsto y asumido por el concesionario. 10.2. Riesgo Financiero: El riesgo en
este aspecto puede ser ocasionado por los efectos, favorabies o desfavorables, derivados de la
contingencia que consiste en que los organismos, instituciones financieras o proveedores le
concedan o no, total o parcialmente, al concesionario la financiacion, necesaria o adecuada,
para cumplir con las obligaciones de inversion que le impone el contrato de concesion; asi
como las variaciones de las tasas de interes, de la tasa de cambio, de los margenes de
intermediacion o de las comisiones de los agentes, o de cuatquier otro actor, respecto de los
margenes estimados por el proponente al momento de presenter su propuesta. Este riesgo
debe ser previsto y asumido por el concesionario y concedente. 10.3. Riesgo Cambiario: Es la
contingencia que consiste en la eventual devaluacion o revaluacion real del peso Colombiano
frente al dolar, sin importar si esa situacion coincide o no con cualquier precalculo de las
partes conocida o no por su contraparte. Este riesgo debe ser previsto y asumido por ef
concesionario. 10.4. Riesgo de construccion: Es la contingencia asociada a los riesgos
derivados del programa de construccion, adecuacion, instalacion, reparacion de la red de gases
medicinales y la compra de materiales y la realizacion de las obras, en el plazo previsto en el
contrato de concesion; asi como los riesgos por estabilidad de las mismas. La incertidumbre de
que el monto, la oportunidad del costo de la inversion y el plazo de ejecucion, no sean los
previstos por mayores cantidades de obra, por los costos y las disponibilidades de los
materiales, por los equipos utilizados, por los procesos constructivos, por la programacion de
actividades, por las variaciones extraordinarias en los precios de los insumos, por acceso a las
fuentes de materiales, por la interferencia de las redes de servicios publicos, por tanto las
obligaciones generadas del contrato de concesion en este aspecto. 10.5. Riesgo de Fuerza
Mayor o caso fortuito: Es la contingencia que consiste en el impacto adverse que tengan
aquellos eventos imprevisibles o irresistibles, sobre la ejecucion del presente contrato. Los
riesgos originados de un desastre natural y los resultados en costo, plazo y cantidades de obra
en caso del evento, seran asumidos por el concesionario, asi como la ocurrencia de actos de
terrorismo, vandalismo, sabotaje, rebelion y asonada o eventos que alteren el orden publico.
Este riesgo es asumido por el concesionario y concedente. 10.6. Riesgo Politico: Consiste en
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los efectos, favorables o desfavorables, derivados de la contingencia que consiste en la
posibilidad de que se presenten cambios en la situacion politica o en las condiciones
macroeconomicas de ello, que afecten al concesionario. Este riesgo debe ser previsto y
asumido por el concesionario y concedente. 10.7. Riesgo Regulatorio: Es la contingencia que
consiste en los cambios regulatorios, administrativos, legales o constitucionales que afecten la
presente concesion. Este riesgo sera previsto y asumido por el concedente y concesionario.
10.8. Riesgo de Retorno de la Inversion: Es la contingencia que consiste en la eventual
imposibilidad de recuperar todo o parte de la inversion efectuada por parte del concesionario
en el tiempo estimado y la eventualidad del exito o fracaso del negocio. Este riesgo debe ser
previsto y asumido por el concesionario y concedente. 10.9. Riesgo Tributario: Es la
contingencia que consiste en la variacion en la estructura o normativa tributaria de cualquier
impuesto del orden nacional, departamental o municipal, o en la imposicion de impuestos,
tasas, contribuciones, inversiones obligatorias, creditos obligatorios o figuras similares, que
establezca la ley o cualquier otra norma legalmente obligatoria y que se aplique a la
celebracion, perfeccionamiento, ejecucion, cumplimiento o liquidacion del presente contrato de
concesion, Este riesgo debe ser previsto y asumido por el concedente y concesionario. 10.10.
Riesgo Comercial: El CONCESIONARIO asume el riesgo generado por la incertidumbre sobre
la variacion minima del consumo de gases medicinales que se tiene pronosticado en el periodo
de concesion; afectando directamente los ingresos esperados y su efecto sobre la viabilidad de!
proyecto. Este riesgo debe ser previsto y asumido por el concesionario y concedente.
CLAUSULA DECIMA PRIMERA: GARANTIA UNICA. ELCONTRATISTA se compromete a
constituir a favor de la ESE, una Garantias, Contrato de Seguro Contenido en una poliza, para
asegurar el cumplimiento de sus obligaciones. ELCONTRATISTA se compromete a constituir a
favor de la ESE, una Garantias, Contrato de Seguro Contenido en una poliza, para asegurar el
cumplimiento de sus obligaciones. CUMPLIMIENTO: Por valor equivalence al veinte por ciento
(20%) de la inversion inicial la cua! corresponde a ($2.161.461.696,00), con vigencia igual a
doce (12) meses contados a partir del acta de inicio, y debera renovarse ano a ano por todo el
tiernpo de la concesion, en todo caso debera mantenerse vigente hasta la iiquidacion de!
contrato; A partir del segundo ano de concesion el vaior del seguro se tornara del valor
resultante del consume de oxigeno medicinal de! ano inmediatamente anterior. PAGO DE
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES, E INDEMNIZACIONES LABORALES: Cubre los
perjuicios ocasionados por el incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista
derivadas de la contratacion de persona! utiiizado en el territorio nacionai para la ejecucion del
contrato amparado. Por una cuantia equivaiente al quince por ciento (15%) del vaior de la
inversion inicial la cual corresponde a ($2.161.461.696,00), con una vigencia iguai a doce (12)
meses y tres (03) anos mas, y debera renovarse ano a ano por todo el tiempo de la concesion;
A partir del segundo ano el valor del seguro se tomara del valor resultante del consumo de
oxigeno medicinal del ano inmediatamente anterior. ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRAS:
Cubre ios perjuicios ocasionados por cualquier tipo de dano o deterioro, imputable a I
contratista, sufrido por la obra que comprende la inversion inicial entregada a satisfaccion. Por
una cuantia equivaiente al veinte por ciento (20%) del vaior de la inversion iniciai ia cual
corresponde a ($2.161.461.696,00). Por el termino de cinco anos contados a partir del recibo
a satisfaccion de las obras. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por una cuantia
equivaiente al 200 salaries minimos mensuales iegafes vigentes. Con una vigencia de seis
meses contados a partir de la fecha de inicio de las obras de la inversion inicial y por el tiempo
que dure la ejecucion de estas. CALIDAD DE LOS BIENES: Por una cuantia equivaiente al
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veinte por diez (10%) dei valor de la inversion inicial (componente suministro e instalacion) la
cual corresponde a ($1,197.441.267,56). Por ei termino de un (01) ano contados a partir dei
recibo e instalacion a satisfaccion de los bienes. En cualquier evento en que se aumente el
valor del contrato o se prorrogue su vigencia, debera ampliarse o prorrogarse la
correspondiente garantfa. La Aseguradora respondera A LA ESE por el pago de todas las
sumas que sean exigibles AL CONTRATISTA, por razon del incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones derivadas del contrato. LA ESE se reserva el derecho de verificar la autenticidad
de la Garantia Unica de cumplimiento a favor de entidades estatales. Si el garante de una
etapa del contrato o un periodo contractual decide no continuar garantizando la Etapa del
contrato o periodo contractual subsiguiente, debe informar su decision por escrito a la entidad
estatal garantizada seis (6) meses antes del vencimiento del plazo de la garantfa. Este aviso
no afecta la garantfa de la etapa contractual o periodo contractual en ejecucion. Si el garante
no da aviso con la antelacion mencionada y el contratista no obtiene una nueva garantia,
queda obligado a garantizar la etapa del contrato o el periodo contractual subsiguientes.
NOTA: Las polizas se expediran por anualidades y no ampara la obligacion de renovacion,
como consecuencia la companfa aseguradora podra otorgar cobertura bajo poliza nueva para
la subsiguientes anualidades, por tal motivo no sera causal de reclamacion la no renovacion.
INDEMNIDAD: El contratista debera mantener indemne a la ESE de toda reclamacion de
demanda, acciones legales o similares originadas en reclamacion de terceros que tenga como
causa toda accion u omision del contratista, subcontratista o dependientes a su cargo y que
con ellos haya ocasionado danos lesiones y/o perjuicios que terceros durante la ejecucion del
contrato. INDEMNIDAD: El contratista debera mantener indemne a la ESE de toda reclamacion
de demanda, acciones legales o similares originadas en reclamacion de terceros que tenga
como causa toda accion u omision del contratista, subcontratista o dependientes a su cargo y
que con ellos haya ocasionado dahos lesiones y/o perjuicios que terceros durante la ejecucion
del contrato. PARAGRAFO: si el CONTRATISTA, no se presenta a la liquidacion o las partes no
Megan a acuerdo sobre el contenido de la misma, sera practicada directa o unilateralmente por
la ESE HOSPITAL SAN VICENTE, que se adoptara por acto administrative motivado susceptible
del recurso de reposicion. DECIMA OUINTA. CADUCIDAD: LA ES HOSPITAL SAN VICENTE,
podra declarar la caducidad administrativa del presente contrato en forma inmediata mediante
resolucion motivada, en los terminos del artfculo 18 de la Ley 80 de 1993. DECIMA SEXTA.
PRINCIPIO DE TERMINACION, MODIFICACION E INTERPRETACION UNILATERAL: El presente
contrato se regira por los efectos de la interpretacion, modificacion, y terminacion unilateral de
conformidad con lo preceptuado en los artfculos 15, 16, 17 de la Ley 80 de 1993. En caso de
terminacion anticipada se procedera a liquidar el contrato, de tal manera que queden
expresamente determinados los servicios efectivamente prestados y el valor proporcional de
los mismos. DECIMA SEPTIMA. SOLUCION DE CONTROVERSIAS: los conflictos que se sucedan
durante la ejecucion del objeto contractual se solucionaran preferiblemente, mediante
mecanismos de conciliacion y transaccion. DECIMA OCTAVA CESIONES Y SUB - CONTRATOS.
EL CONTRATISTA no podra ceder ni subcontratar el presente contrato a persona alguna,
natural o jurfdica, nacional o extranjera, sin previo consentimiento por escrito de LA ESE,
pudiendo este reservarse las razones que tenga para negarlas. El contratista bajo su costo y
responsabilidad contratara a personal tecnico y profesional necesario para el cabal
cumplimiento de este contrato. Es entendido que el contrato del personal auxiliar en ningun
caso eximira al CONTRATISTA de sus obligaciones y responsabilidades para con LA ESE.
DECIMA NOVENA: ACTAS DE OBRA: En correspondencia con lo establecido en la clausuia el
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CONTRATISTA debe iniciar trabajos, de lo cual se dejara constancia en un acta que debe ser
firmada por EL CONTRATISTA y el supervisor AL IGUAL QUE A LA FINALIZACION DE LOS
MISMOS^DE DEJARA CONSTANCIA EN UN ACTA DE EJECUCION. VIGESIMA: DEFECTOS DE
EJECUCION: EL CONTRATISTA respondera por los defectos de ejecucion y hara las
reparaciones y reemplazos necesarios. VIGESIMA PRIMERA . APORTES: EL CONTRATISTA hara
los aportes con destine a las cajas de compensacion familiar en la region y al Servicio Nacional
de Aprendizaje (SENA) y Sistema de seguridad Social Integral de conformidad con la Ley.
VIGESIMA SEGUNDA . IMPUESTOS Y DERECHOS: el contratista pagara los impuestos y
derechos que gravan este contrato y los que correspondan al A LA ESE. VIGESIMA TERCERA.
DOCUMENTOS: Son documentos anexos y que forman parte integrante de este contrato los
siguientes: Pliegos de condiciones, propuesta, ANEXO TECNICO, propuesta presentada por el
contratista las disponibilidades presupuestales y los acuerdos, modificaciones, adicionales y
aclaratorios que se celebre durante el transcurso del contrato. VIGESIMA CUARTA. REGIMEN
LEGAL: Este contrato se rige el estatuto interne de contratacion de la ESE, las normas propias
del sector de la salud, por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y sus decretos
reglamentarios, salvo en las materias particularmente reguladas por las disposiciones
comerciales y civiles vigentes. Lo mismo que en toda exigencia o especificacion tecnica a que
haya lugar, por las normas que rigen estas materias inclusive las relacionadas con el ejercicio
de las profesiones de caracter profesional y tecnico (Ley 842 de octubre 9 de 2003). VIGESIMA
QUINTA. .-SUPERVISION: EL HOSPITAL vigilara el cumplimiento del respective contrato a
traves de un funcionario designado mediante resolucion de Gerencia, O mediante un
profesional Contratado quien tendra todas las facultades otorgadas por la ley para la
realizacion de la Supervision del presente contrato, para tal efecto, en ejercicio de sus
funciones podra : 1. Verificar que el Contratista cumpla con las obligaciones estipuladas
contractualmente. 2. Vigilar que el objeto del contrato se cumpla en los terminos y condiciones
pactados. 3. Informar al HOSPITAL respecto a las demoras o incumplimientos de las
obligaciones del Contratista. 4. Certificar respecto al cumplimento del Contratista, dicha
certificacion se constituye en requisite para el pago que deba realizar el Hospital. al
Contratista, 5. Elaborar los respectivos informes que requiera el proceso de contratacion. 6.
Las demas inherentes a las funciones desempenadas. VIGESIMA SEXTA. PERFECCIONAMIENTO
Y CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE BECUCION: El presente contrato se perfecciona
con la suscripcion por las partes. Para la ejecucion se requiere La constitucion de la Garantia
Unica y su aprobacion por parte de La ESE HOSPITAL SAN VICENTE.
Para constancia se firma en Arauca a los ( ) dia del mes de Diciembre del 2015.
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ANEXO

FORMATO DE EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES PROPUESTOS

(CAPACIDAD TECNICA)

C.C:

MATRJCULA PROFESIOW

FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA

PREGRADO

No INSTTTUION
EDUCATIVA

TITULO
OBTENIDO

FECHA DE GRADO

DIA MES ANO

POSTGRADO

No INSTITUION
EDUCATIVA

TITULO
OBTENIDO

FECHA DE
GRADO

DIA MES ANO

EXPERIENCIA ESPECIFICA

No ENTIDAD O
FIRMA

CONTRATANTE

CARGO
DESEMPENADO

PERIODO LABORADO

INICIA TERMINA DURACION
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Nota: El proponente debera anexar en la propuesta la totalidad de los documentos que soportan la experiencia
relacionada en el presents Anexo.

El proponente debera relacionar en el presente formato toda la experiencia que se pretenda acreditar para el
cumplimiento de lo exigido

Declaro con mi firma que la information aqui consignada es veraz y autohzo al Hospital San Vicente de Arauca -ESE-,
para que verifique dicha information.

(Nombre, firma del profesionaf)
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ANEXO

MODELO DE CARTA DE COMPROMISO DE LOS PROFESIONALES PROPUESTOS

Lugar, fecha

Senores

HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA

Edificio Gobernacion de Arauca

Arauca

REFERENCIA: CONVOCATORIA PUBLJCA DE MAYOR CUANTIA No. 001 DE 2015

Yo, . identificado con cedula de ciudadania N° _____
me comprometo a prestar mis servicios profesionales como __

. con la dedicacion establecida en la

_expedida en 123

Temporal), en la realizacion de "-
abreviada.

Propuesta, a
(Nombre del Proponente, Persona Natural, Persona Juridica, Consorcio o Union

", en caso de que este resultare adjudicatario de la presente seleccion

Declare bajo la gravedad dejuramento, que la matricula profesional se encuentra vigente y que no he sido sancionado
dentro de los 2 afios anteriores a la fecha establecida para la entrega de las propuestas,

FIRM A:

IDENTIFICACION:

M.P.
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