

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

ESTUDIO PREVIO

DECRETO 1082 DE 2015 ARTÍCULO 2.2.1.1.2.1.1. ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD PARA CONTRATAR SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL TRATAMIENTO DE LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA, TRAUMATOLOGÍA, NEUROCIRUGIA Y MAXILOFACIAL DEL HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.

RESPONSABLE DEL ESTUDIO: DIANA FRANCO ZAMBRANO / SUBDIRECTORA CIENTÍFICA
FECHA DE ELABORACIÓN: 08 DE abril DE 2025

La Subdirección Científica del Hospital San Vicente de Arauca E.S.E, presenta a usted el ESTUDIO PREVIO que de conformidad con el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del decreto 1082 de 2015 y lo dispuesto en el Manual de Contratación de la E.S.E. y especialmente lo establecido en el artículo 2 del Acuerdo No. 009 de 2023; con el fin de adelantar el proceso de selección y la consecuente celebración de un contrato en la modalidad de selección de contratación directa cuyo objeto corresponderá a **“SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL TRATAMIENTO DE LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA, TRAUMATOLOGÍA, NEUROCIRUGÍA Y MAXILOFACIAL DEL HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E”**.

1. MARCO LEGAL QUE SOPORTAN LA CONTRATACIÓN

El Artículo 2º de la Constitución Política de Colombia establece que los fines esenciales del Estado son: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Asimismo, las autoridades de la República tienen como misión proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, al tiempo que aseguran el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

Por su parte, el Artículo 209 de la Constitución Política subraya que toda administración pública debe fundamentarse en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. Estos principios se garantizan mediante la descentralización, delegación y desconcentración de funciones, asegurando la eficiencia en la gestión pública.

El marco constitucional y legal previsto en el Título XII, capítulo II de la Constitución, que regula la planeación en los organismos del Estado, se complementa con la Ley 152 de 1994, los numerales 7 y 12 del Artículo 25 de la Ley 80 de 1993, y otras normativas como la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 1082 de 2015. Este cuerpo normativo obliga a los servidores públicos a planificar de manera adecuada la contratación pública, garantizando el manejo eficiente del gasto público, la satisfacción de las necesidades colectivas y el correcto funcionamiento de los servicios públicos.

En este sentido, el Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 establece que los estudios y documentos previos son el soporte técnico para la elaboración de los pliegos de condiciones y los contratos, y deben ser realizados antes de cualquier actividad contractual. De igual forma, el Artículo 25 de la Ley 80 de 1993 (numeral 7) exige que se evalúe previamente la conveniencia del objeto a contratar y se obtengan las autorizaciones necesarias antes de iniciar el proceso de selección del contratista o la firma del contrato. Este artículo, modificado por la Ley 1474 de 2011, y en concordancia con la Ley 1150 de 2007, dispone que la entidad estatal debe realizar y publicitar los estudios previos, verificando la viabilidad de los recursos y el cumplimiento de los fines estatales.

De acuerdo con la Ordenanza N° 22 de 1996, el Hospital San Vicente de Arauca (HSVA) se transformó en una Empresa Social del Estado (E.S.E), definida como una entidad pública descentralizada de categoría especial, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa. Como parte del Sistema General de Seguridad Social en Salud, está sujeta al régimen previsto por la Ley 100 de 1993 y sus normas reglamentarias.

De igual forma, se ofrecerán a las empresas promotoras de salud, así como a otras personas naturales o jurídicas que lo requieran, servicios y paquetes de servicios a tarifas competitivas en el mercado. Además, será fundamental atender las demandas del entorno mediante la mejora continua de los servicios y su funcionamiento, garantizando, a su vez, los mecanismos de participación ciudadana y comunitaria estipulados por la ley y los reglamentos, con el propósito de desarrollar de manera efectiva su objeto misional

En este contexto, y en cumplimiento del Acuerdo de Junta Directiva No. 009 del 10 de julio de 2023, "Por medio del cual se expide y adopta el Manual de Contratación de la E.S.E.", así como en armonía con lo establecido en el artículo 49 de la Constitución Política de Colombia, que consagra la atención

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- [Facebook](#) Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

de la salud como un servicio público a cargo del Estado, garantizando el acceso de todas las personas a servicios de promoción, protección y atención en salud, el HSVA procede a elaborar el presente estudio de necesidad y conveniencia.

2. NECESIDAD Y FORMA EN LA QUE SE PRETENDE SATISFACER

La E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA es una entidad descentralizada del orden departamental, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa. Con el objeto de prestar servicios de salud de segundo nivel, de mediana complejidad, entendido como un servicio público a cargo del Departamento y como parte del sistema de seguridad social en salud y con el fin de dar cumplimiento a los requerimientos, a las prescripciones realizadas por las distintas especialidades tratantes, las autorizaciones realizadas por los diferentes pagadores, de esta manera debe garantizar la prestación de servicios de salud de nuestros pacientes atendidos en las diferentes sedes, y está estimada en el Plan Anual de Adquisiciones de la Entidad. Requiere **"SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL TRATAMIENTO DE LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA, TRAUMATOLOGÍA, NEUROCIRUGÍA Y MAXILOFACIAL DEL HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E"**. Necesario para el desarrollo de las actividades asistenciales y administrativas que se requieran para garantizar la atención oportuna a los usuarios de la entidad".

El Hospital San Vicente de Arauca ESE se rige por los objetivos establecidos para las Empresas Sociales del Estado, entre los cuales destacan:

- Producir servicios de salud eficientes y efectivos, cumpliendo con las normas de calidad vigentes y la reglamentación correspondiente.
- Prestar los servicios de salud necesarios para la población, de acuerdo con las capacidades y recursos disponibles de la institución.
- Garantizar la rentabilidad social y financiera mediante un manejo gerencial adecuado, asegurando la sostenibilidad de la entidad.
- Ofrecer servicios y paquetes competitivos a Entidades Promotoras de Salud (EPS) y demás demandantes, con tarifas atractivas en el mercado.
- Adaptarse continuamente a los requerimientos del entorno, ajustando sus servicios y funcionamiento para satisfacer las necesidades de la comunidad.
- Fomentar la participación ciudadana y comunitaria, garantizando los mecanismos establecidos por la ley y los reglamentos vigentes.

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

Dentro del portafolio, a la fecha se tienen habilitados en el Hospital San Vicente de Arauca E.S.E., los servicios asistenciales hospitalarios, de urgencias y quirúrgicos como son: Esterilización, Quirófanos, Recuperación, los de Apoyo a la Atención son: Imagenología, Laboratorio Clínico, Servicio Transfusional, Servicio Farmacéutico.

Dentro del objeto social de la Empresa Social del Estado el HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E., se encuentra la prestación de servicios de salud de Mediana Complejidad, dentro del cual se encuentra contemplada la prestación del servicio de especialidades MEDICOS-QUIRURGICAS.

El Hospital San Vicente de Arauca E.S.E., como Empresa Social del Estado, tiene dentro de su objeto social la prestación de servicios de salud de mediana complejidad, incluyendo la atención en especialidades médico-quirúrgicas. Esta misión implica garantizar la disponibilidad de bienes, medicamentos e insumos necesarios para responder de manera efectiva a las demandas de salud de la población, en concordancia con su objeto social.

En este contexto, se destaca la necesidad de contar con material de osteosíntesis, insumo esencial para la realización de procedimientos quirúrgicos asociados al tratamiento de fracturas y lesiones osteoarticulares. La contratación para su adquisición es indispensable para garantizar la continuidad, oportunidad y calidad en la atención a los pacientes.

El derecho a la salud, reconocido como un derecho fundamental en Colombia mediante la Ley Estatutaria 1751 de 2015, establece que los servicios de salud deben garantizarse de manera efectiva y oportuna, sin discriminación y bajo la supervisión del Estado. Este marco normativo obliga a las instituciones del sector salud a adecuar sus procesos y recursos para cumplir con este mandato constitucional.

El Hospital San Vicente de Arauca E.S.E. desarrolla actividades de referencia y contra-referencia en el departamento de Arauca, consolidándose como una institución clave para la prestación de servicios quirúrgicos en la región. De acuerdo con los registros del Sistema de Información Hospitalaria (SIHO), el volumen de cirugías ha mostrado un incremento significativo durante 2024, con un total de 2,337 procedimientos realizados en el primer trimestre, 2,967 en el segundo y 3,463 en el tercero. Este aumento evidencia una mayor demanda de insumos médicos, particularmente material de osteosíntesis, indispensable para atender a los pacientes de manera adecuada.

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- [Facebook](#) Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

La falta de contratación para la adquisición de dispositivos médicos de osteosíntesis generaría consecuencias graves, tales como la interrupción de servicios quirúrgicos esenciales, lo que comprometería tanto la calidad de la atención como el derecho fundamental a la salud de los usuarios. Por lo tanto, es imprescindible avanzar en un proceso contractual que permita asegurar la disponibilidad de estos insumos.

En cumplimiento del principio de planeación, establecido en el marco legal colombiano, y con base en los objetivos misionales del hospital, se ha llevado a cabo el análisis técnico, jurídico y presupuestal necesario para garantizar la viabilidad de la contratación. Este estudio de necesidad y conveniencia confirma que la Entidad cuenta con la disponibilidad presupuestal requerida para adelantar el proceso, cumpliendo con las etapas y requisitos establecidos en el ordenamiento jurídico vigente.

En conclusión, el Hospital San Vicente de Arauca E.S.E. reitera la importancia de adelantar los trámites presupuestales, técnicos y jurídicos necesarios para la adquisición de material de osteosíntesis. Este proceso es esencial para garantizar la prestación continua y eficiente de los servicios de salud quirúrgicos, en línea con los principios constitucionales y los cometidos estatales en materia de salud pública.

3. CODIGOS UNSPSC

El objeto contractual se clasifica en los siguientes códigos del clasificador de Bienes y servicios:

CODIGO	NOMBRE- PRODUCTO
42291602	Tornillos o cables o alfileres o instrumentos para cortar alambre para uso quirúrgico.
42242302	Dispositivos ortopédicos o materiales traumatológicos varios
42321501	Descripción: Alambre quirúrgico ortopédico
42295133	IMP-1047 Tornillo Bloqueo 3.5 X 28 Mm. Unidad 7. 2. Estantes de clavos ortopédicos o accesorios

4. OBJETO A CONTRATAR:

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

El objeto del contrato consiste en el **“SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL TRATAMIENTO DE LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEdia, TRAUMATOLOGÍA, NEUROCIRUGÍA Y MAXILOFACIAL DEL HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.**

5. ALCANCE DEL OBJETO Y ESPECIFICACIONES TECNICAS

El contratista deberá garantizar, durante todo el plazo de ejecución del **suministro**, la disponibilidad y el uso adecuado del material de osteosíntesis requerido para los procedimientos quirúrgicos en el Hospital San Vicente de Arauca. Este material será suministrado conforme a las especificaciones y necesidades planteadas por los especialistas de las áreas de ortopedia y traumatología, neurocirugía y cirugía maxilofacial, quienes lo soliciten. Las entregas deberán ajustarse estrictamente a las siguientes especificaciones técnicas establecidas para cada especialidad.

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	UNIDAD
1	MICRO PLACA RECONSTRUCCION 2.0 MM - 8 ORIF TI	UNIDAD	1
2	PLACA DE FIJACION EN TITANIO EN L X 6 ORIF IZQUIERDA OBLICULA	UNIDAD	1
3	TORNILLO CORTICAL 2.0 MM LONG 8 12MM TI	UNIDAD	1
4	TORNILLOS PRISIONEROS P / CIERRE DE GANCHO	UNIDAD	1
5	PIN STEINMAN - KIRSH 1.5 MM * 230 MM	UNIDAD	1
6	PIN STEINMAN-KIRSH 1.8 MM * 230 MM	UNIDAD	1
7	PIN STEINMAN-KIRSH 2.0 MM X 230 MM AC	UNIDAD	1
8	CLAVO TRANSPENDICULARES TIPO SCHANZ TI	UNIDAD	1
9	BARRAS LONGITUDINALES TI	UNIDAD	1
10	EQUITAMP FIBRILLAR	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

11	PIN STEIMAN-KIRSH 1.0, 1.2, 1.5, 1.8, 2.0 MM X 230 MM AC	UNIDAD	1
12	PIN STEINMAN KIRSH 1.0, 1.2, 1.5, 1.8, 2.0MM X 300 MM AC	UNIDAD	1
13	ARANDELAS DE 4.0 MM AC	UNIDAD	1
14	ARANDELA DE 6.5 MM AC	UNIDAD	1
15	ALAMBRE DE CERCLAJE 0.8 MM N° 22 Y 24 AC	UNIDAD	1
16	ARCO DE ERICH	UNIDAD	1
17	MATRIZ DE HUESO DESMINERALIZADO DE 5 CC JERINGA	UNIDAD	1
18	MATRIZ DE HUESO DESMINERALIZADA 10 CC	UNIDAD	1
19	TORNILLO ESPONJOSO DE 4.0 MM * 20, 40 MM AC	UNIDAD	1
20	PERNO DE BLOQUEO DE 4.5 MM X 30, 35, 40, 45 MM TI	UNIDAD	1
21	PERNO DE BLOQUEO DE 5.0 MM X 40,55 MM TI	UNIDAD	1
22	CLAVO BLOQUEADO DE FEMUR 10 MM LONG 380 MM TI	UNIDAD	1
23	CLAVO SCHANZ 4.5 MM ROSCA 16 MM LONG 170	UNIDAD	1
24	CLAVO SCHANZ 5.0 MM ROSCA 32 MM LONG 170, 200 MM	UNIDAD	1
25	CLAVO SCHANZ 6.0 MM ROSCA 32 MM LONG 170 MM	UNIDAD	1
26	ROTULA UNIVERSAL AO	UNIDAD	1
27	BARRA DE CARBONO UNIVERSAL 150 MM	UNIDAD	1
28	TORNILLO CORTICAL AUTOTARROCANTE DE 2.7 MM X 18,16 MM TI	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

29	TORNILLO DE BLOQUEO DE 3.0 MM X 14, 16 MM TI	UNIDAD	1
30	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM LONG 12, 16, 18, 24,,26,30,32, 34,36,38, 46 MM TI	UNIDAD	1
31	TORNILLO BLOQUEO DE 3.5 MM LONG 22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,55,60,65,70,75, 80,85,90MM TI	UNIDAD	1
32	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM X 22,28,32,34 MM TI	UNIDAD	1
33	TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0 MM * 22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,55,60,65,70,75, 80,85,90 MM TI	UNIDAD	1
34	PLACA L.C.P RADIO DISTAL IZQ 4X4 ORIF.TI	UNIDAD	1
35	PLACA L.C.P DE 3.5 MM X 6,7 ORIT. TI	UNIDAD	1
36	PLACA L.C.P DE 3.5 MM * 7 ORIF TI	UNIDAD	1
37	PLACA LCP 3,5 X 6 ORIFICIO	UNIDAD	1
38	PLACA DE PLATA TERCIO DE CAÑA X 6,7 ORIT. TI	UNIDAD	1
39	PLACA DE PLACA TERCIO DE CAÑA X 8 ORIT. TI	UNIDAD	1
40	PLACA DE 3.5 LC-DCP X 6 ORIFICIOS TITANIO	UNIDAD	1
41	PLACA DE 3.5 LC-DCP X 7 ORIF. TI	UNIDAD	1
42	PLACA LCD TERCIO DE CAÑA X 6 ORIF TI	UNIDAD	1
43	PLACA LCP HUMERO PROXIMAL X 5 ORIF TI	UNIDAD	1
44	PLACA L.C.P DE HUMERO PROXIMAL LARGA * 7 ORIF TI	UNIDAD	1
45	PLACA L.C.P. DE 3.5 MM * 6ORIF TI	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

46	PLACA L.C.P DE TIBIA DISTAL DE 3.5 MM X 6 ORIF. IZQ TI	UNIDAD	1
47	PLACA LCP TIBIA DISTAL MEDIAL 3.5 MM X 10 ORF DER TI	UNIDAD	1
48	PLACA LCP PARA CLAVÍCULA EN S- 3.5 MM X 6, 8 ORIF. IZQ AC	UNIDAD	1
49	PLACA LCP PARA CLAVÍCULA EN S- 3.5 MM X 4,5 ORIF. DER AC	UNIDAD	1
50	PLACA LCP PARA CLAVÍCULA DISTAL-3.5 MM X 4, 5 ORIF. IZQ AC	UNIDAD	1
51	PLACA LCP CLAVÍCULA CON GANCHO 3.5 MM X 5,6 ORIF. IZQ AC, DER AC	UNIDAD	1
52	PLACA LCP RECTA RECO - 3.5 MM X 5 ,6,7,8 H AC	UNIDAD	1
53	PLACA LCP HUMERO PROXIMAL TIPO PHILLOS - 3.5 MM X 4 ORIF. TI	UNIDAD	1
54	PLACA LCP HUMERO DISTAL LATERAL-2.7/3.5 MM X 5,6,8, ORIF. IZQ TI	UNIDAD	1
55	PLACA LCP TIBIA DISTAL MEDIAL - 3.5 MM X 5,7,9,11ORIF. IZQ TI	UNIDAD	1
56	PLACA LCP TIBIA DISTAL ANTEROLATERAL - 3.5 MM X 5,7 ORIF. IZQ TI	UNIDAD	1
57	PLACA LCP RECTA ANCHA - 4.5/5.0 MM X 6,8,19,12 H AC	UNIDAD	1
58	PLACA LCP RECTA ESTRECHA - 4.5/5.0 MM X 6, 8,10,12 H TI	UNIDAD	1
59	PLACA LCP FÉMUR DISTAL LATERAL - 4.5/5.0 MM X 5,7,9,11,13 ORIF. IZQ AC	UNIDAD	1
60	TORNILLO CORTICAL AUTO - 3.5 MM X12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44 MM STARDRIE AC	UNIDAD	1
61	TORNILLO CORTICAL AUTO - 4.5 MM X 22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,55,60 MM AC	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

62	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,55,60,65,70,75, 80,85,90, MM TI	UNIDAD	1
63	TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM X 12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46, 48 MM AC	UNIDAD	1
64	PINES ROSCADOS	UNIDAD	1
65	CLAVOS DE STEINMAN - 3.0,3.5,4.0,4.5 MM 50 - 250 MM	UNIDAD	1
66	ARANDELAS DE 7 MM	UNIDAD	1
67	PLACA L.C.P DE FEMUR PROX. 4.5/5+5 ORIF. DER TI - IZQ TI	UNIDAD	1
68	PLACA LCP RADIO DISTAL 2.4/2.7 IZQ. 2 X 4, 4X4 ORIF. TI	UNIDAD	1
69	ALAMBRE DE CERCLAJE 1,0 MM NO. 22 Y 24 AC	UNIDAD	1
70	ALAMBRE DE CERCLAJE 1,2 MM NO. 20 AC	UNIDAD	1
71	ALAMBRE DE CERCLAJE 1,5 MM NO. 18 AC	UNIDAD	1
72	ALAMBRE DE CERCLAJE 1,6 MM NO. 18 AC	UNIDAD	1
73	MALLA DINAMICA 3D DE 90*90	UNIDAD	1
74	SUSTITUTO OSEO 5 CC	UNIDAD	1
75	MATRIZ DE HUESO DESMINERALIZADA DE 1 CC (JERINGA)	UNIDAD	1
76	TORNILLO CORTICAL 1,5 MM LONG 5,6,7,9,10,11,12,13,14,16,18,20 MM TI	UNIDAD	1
77	TORNILLO CORTICAL 1,7 MM LONG 5,6,7,9 MM	UNIDAD	1
78	MICRO PLACA RECONSTRUCCIÓN 1,5 MM- 5 ORIF.	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- [Facebook](#) Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

79	MICRO PLACA RECONSTRUCCIÓN 1,5 MM- 6,7, 8 ORIF.	UNIDAD	1
80	MICRO PLACA EN T 1,5 MM - 4X8 ORIF.	UNIDAD	1
81	MICRO PLACA PUENTE (0,8MM) EN T 1,5MM - 5 ORIF.	UNIDAD	1
82	MICRO PLACA EN Y DUPLO (0,55MM) 1,5MM - 6 ORIF.	UNIDAD	1
83	TORNILLO CORTICAL 2,0 MM LONG 4,5,6,7,9,10,11,13,14,16 MM	UNIDAD	1
84	MINI-PLACA PREHORMADA ORBITARIA 2,0 MM - 4,6,8,12 ORF.	UNIDAD	1
85	MINI-PLACA ORBITAL CON PUENTE 2,0 MM - 4, 6 ORIF.	UNIDAD	1
86	MINI-PLACA ORBITAL DOBLE PUENTE 2,0 MM - 5,7 ORIF.	UNIDAD	1
87	MINI-PLACA CUADRADA 2,0MM - 4 ORIF.	UNIDAD	1
88	MINI-PLACA RECTANGULAR 2,0MM - 4, 5, 6, 7,8,9 ORIF.	UNIDAD	1
89	MINI PLACA DE TREPANOS 2,0 MM	UNIDAD	1
90	TORNILLO MF AUTORAJANTE 2,0 MM LONG 4,7,8,9,10,11,12,13,15,17,19 MM TI	UNIDAD	1
91	TORNILLO MF EMERGENCIA 2,4 MM LONG 4,5,6,7,8,9,10 MM	UNIDAD	1
92	TORNILLO MF AUTOPERFORABLE 2,0 MM LONG 4,5,6,7,8,9,10,11,13,15,17,19 MM	UNIDAD	1
93	PLACA DHS 135° 4.5 MM X 5,6,7,8,9,10,11,12 ORIF. TI	UNIDAD	1
94	PLACA DCS 95° 4.5 MM X 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14 ORIF.	UNIDAD	1
95	TORNILLO DE SEGURIDAD DHS/ DCS TI	UNIDAD	1
96	TORNILLO DESLIZANTE DHS/DCS LONG 50,55,60,65,70,75,80,85,90,95 MM TI	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

97	SIERRA RECIPROCANTE 10,20,30 MM	UNIDAD	1
98	ROTULA ARTICULACIÓN METAFISIARIA TI	UNIDAD	1
99	BARRA EN CARBONO	UNIDAD	1
100	ROTULA ARTICULADA TUBO TI	UNIDAD	1
101	MALLA MAXILOFACIAL 30MM*30MM SISTEMA 1,5	UNIDAD	1
102	MALLA MAXILOFACIAL 50 MM*100MM SISTEMA 1,5	UNIDAD	1
103	MALLA MAXILOFACIAL 50MM*30MM SISTEMA 1,5	UNIDAD	1
104	MALLA MAXILOFACIAL 50MM*4MM SISTEMA 1,5	UNIDAD	1
105	MALLA MAXILOFACIAL 50MM*50MM SISTEMA 1,5	UNIDAD	1
106	PLACA 1,5MM EN L 4 ORF PUENTE 12 MM DER	UNIDAD	1
107	PLACA 1,5MM EN L 4 ORF PUENTE 6,0 MM DER	UNIDAD	1
108	PLACA 1,5MM EN L 4 ORF PUENTE 8,0 MM DER	UNIDAD	1
109	PLACA 1,5MM DOBLE H 6 ORF PUENTE 8,0 MM	UNIDAD	1
110	PLACA 1,5MM EN X 6 ORF PUENTE 6,0 MM	UNIDAD	1
111	PLACA 1,5MM EN X 6 ORF PUENTE 8,0 MM	UNIDAD	1
112	PLACA 1,5 MM EN X 6 ORF SIN PUENTE	UNIDAD	1
113	PLACA 1.5 MM EN H 7 ORF PUENTE 6.0 MM	UNIDAD	1
114	PLACA 1.5 MM EN H 7 ORF PUENTE 8.0 MM	UNIDAD	1
115	PLACA 1.5 MM EN H 7 ORF SIN PUENTE	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

116	PLACA 1.5 MM EN L 4 ORF PUENTE 12 MM IZQ	UNIDAD	1
117	PLACA 1.5 MM EN L 4 ORF PUENTE 6.0 MM IZQ	UNIDAD	1
118	PLACA 1.5 MM EN L 4 ORF PUENTE 8.0 MM IZQ	UNIDAD	1
119	PLACA 1.5 MM ORBITAL 8 ORF	UNIDAD	1
120	PLACA 1.5 MM ORBITAL 8 ORF PUNTE 6	UNIDAD	1
121	PLACA 1.5 MM ORBITAL 10 ORF	UNIDAD	1
122	PLACA 1.5 MM ORBITAL 10 ORF PUNTE 6	UNIDAD	1
123	PLACA 1.5 MM OBLICUA EN L 4 ORF PTE 6.0 MM DER	UNIDAD	1
124	PLACA 1.5 MM OBLICUA EN L 4 ORF PTE 8.0 MM DER	UNIDAD	1
125	PLACA 1.5 MM OBLICUA EN L 4 ORF PTE 6.0 MM IZQ	UNIDAD	1
126	PLACA 1.5 MM OBLICUA EN L 4 ORF PTE 8.0 MM IZQ	UNIDAD	1
127	PLACA 1.5 MM RECTA 4 ORF PUENTE 6.0 MM	UNIDAD	1
128	PLACA 1.5 MM RECTA 6 ORF PUENTE 8.0 MM	UNIDAD	1
129	PLACA 1.5 MM RECTA 16 ORF SIN PUENTE	UNIDAD	1
130	PLACA 1.5 MM EN T 5 ORF SIN PUENTE	UNIDAD	1
131	PLACA 1.5 MM EN Y 5 ORF SIN PUENTE	UNIDAD	1
132	PLACA 1.5 MM EN H 7 ORF PUENTE 6.0 MM	UNIDAD	1
133	PLACA 1.5 MM EN H 7 ORF PUENTE 8.0 MM	UNIDAD	1
134	PLACA 1.5 MM EN H 7 ORF SIN PUENTE	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

135	MINI- PLACA RECTA PUENTE CORTO 1.5 MM - 6	UNIDAD	1
136	MINI - PLACA PREHORMADA ORBITARIA 1.5 MM - 10 ORIF TI	UNIDAD	1
137	MINI - PLACA ORBITAL DOBLE PUENTE 1.5 MM -5	UNIDAD	1
138	MICRO PLACA RECONSTRUCCIÓN 1,5 MM- 4 ORIF.	UNIDAD	1
139	MICRO PLACA RECONSTRUCCIÓN 1,5 MM- 6 ORIF.	UNIDAD	1
140	MICRO PLACA RECONSTRUCCIÓN 1,5 MM- 7 ORIF.	UNIDAD	1
141	MICRO PLACA RECONSTRUCCIÓN 1,5 MM- 8 ORIF.	UNIDAD	1
142	MICRO PLACA RECONSTRUCCIÓN 1,5 MM- 9 ORIF.	UNIDAD	1
143	MICRO PLACA RECONSTRUCCIÓN 1,5 MM- 10 ORIF.	UNIDAD	1
144	MICRO PLACA RECONSTRUCCIÓN 1,5 MM- 12 ORIF.	UNIDAD	1
145	MICRO PLACA RECONSTRUCCIÓN 1,5 MM- 16 ORIF.	UNIDAD	1
146	MICRO PLACA RECONSTRUCCIÓN OBLICUA 1,5 MM- 8 ORIF. IZQ.	UNIDAD	1
147	MICRO PLACA RECONSTRUCCIÓN OBLICUA 1,5 MM- 8 ORIF.DER.	UNIDAD	1
148	MICRO PLACA EN T 1,5 MM - 3X8 ORIF.	UNIDAD	1
149	MICRO PLACA PUENTE (10MM) EN T 1,5MM - 5 ORIF.	UNIDAD	1
150	MICRO PLACA PUENTE (0,7MM) EN Y 1,5MM - 5 ORIF.	UNIDAD	1
151	MICRO PLACA PUENTE (10MM) EN Y 1,5MM - 5 ORIF.	UNIDAD	1
152	MICRO PLACA PUENTE (0,7MM) EN L 90° DER 1,5MM - 4 ORIF.	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

153	MICRO PLACA PUENTE (0,7MM) EN L 90° IZQ. 1,5MM - 4 ORIF.	UNIDAD	1
154	MICRO PLACA PUENTE (0,85MM) EN L 90° DER 1,5MM - 4 ORIF.	UNIDAD	1
155	MICRO PLACA PUENTE (0,85MM) EN L 90° IZQ. 1,5MM - 4 ORIF.	UNIDAD	1
156	MICRO PLACA PUENTE (10MM) EN L 90° DER 1,5MM - 4 ORIF.	UNIDAD	1
157	MICROPLACA CONDILAR EN L 1,5MM - 5 ORIF.	UNIDAD	1
158	MICROPLACA CONDILAR EN L 1,5MM - 6 ORIF.	UNIDAD	1
159	MICROPLACA CONDILAR EN L 1,5MM - 7 ORIF.	UNIDAD	1
160	MICROPLACA CONDILAR EN L 1,5MM - 8 ORIF.	UNIDAD	1
161	MALLA MICRO - DINAMICA 90X90 X 0.2 MM TI	UNIDAD	1
162	MINI - PLACA E X 2.0 MM - 6 ORIF TI	UNIDAD	1
163	MICRO PLACA RECONSTRUCCION 2.0 MM - 8 ORIF TI	UNIDAD	1
164	PLACA 2.0 COMPRESION 4 ORF PUENTE 12 MM	UNIDAD	1
165	PLACA 2.0 COMPRESION 4 ORF PUENTE 8 MM	UNIDAD	1
166	PLACA 2.0 MM EN L 4 ORF PUENTE 12 MM DER	UNIDAD	1
167	PLACA 2.0 MM EN L 4 ORF PUENTE 8 MM DER	UNIDAD	1
168	PLACA 2.0 MM EN L 4 ORF SIN PUENTE DER	UNIDAD	1
169	PLACA 2.0 MM DOBLE H 6 ORF PUENTE 12 MM	UNIDAD	1
170	PLACA 2.0 MM EN X 6 ORF PUENTE 8.0 MM	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

171	PLACA 2.0 MM EN X 6 ORF SIN PUENTE	UNIDAD	1
172	PLACA 2.0 MM EN L 4 ORF PUENTE 12 MM IZQ	UNIDAD	1
173	PLACA 2.0 MM EN L 4 ORF PUENTE 8 MM IZQ	UNIDAD	1
174	PLACA 2.0 MM EN L 4 ORF SIN PUENTE IZQ	UNIDAD	1
175	PLACA 2.0 MM OBLICUA EN L 4 ORF PUENTE 12 MM DER	UNIDAD	1
176	PLACA 2.0 MM OBLICUA EN L 4 ORF PUENTE 8.0 MM DER	UNIDAD	1
177	PLACA 2.0 MM OBLICUA EN L 4 ORF PUENTE 12 MM IZQ	UNIDAD	1
178	PLACA 2.0 MM OBLICUA EN L 4 ORF PUENTE 8.0 MM IZQ	UNIDAD	1
179	PLACA 2.0 MM MENTON 4 ORF PUENTE 10 MM	UNIDAD	1
180	PLACA 2.0 MM MENTON 4 ORF PUENTE 2 MM	UNIDAD	1
181	PLACA 2.0 MM MENTON 4 ORF PUENTE 4 MM	UNIDAD	1
182	PLACA 2.0 MM MENTON 4 ORF PUENTE 6 MM	UNIDAD	1
183	PLACA 2.0 MM MENTON 4 ORF PUENTE 8 MM	UNIDAD	1
184	PLACA 2.0 MM RECTA 4 ORF PUENTE 12 MM	UNIDAD	1
185	PLACA 2.0 MM RECTA 4 ORF PUENTE 8.0 MM	UNIDAD	1
186	PLACA 2.0 MM RECTA 6 ORF PUENTE 12 MM	UNIDAD	1
187	PLACA 2.0 MM RECTA 16 ORF SIN PUENTE	UNIDAD	1
188	PLACA 2.0 MM EN T 5 ORF PUENTE 12 MM	UNIDAD	1
189	PLACA 2.0 MM EN T 5 ORF PUENTE 8.0 MM	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

190	PLACA 2.0 MM EN T 5 ORF SIN PUENTE	UNIDAD	1
191	PLACA 2.0 MM EN Y 5 ORF PUENTE 8.0 MM	UNIDAD	1
192	PLACA 2.0 MM EN Y 5 ORF SIN PUENTE	UNIDAD	1
193	MINI-PLACA PREHORMADA ORBITARIA 2,0 MM - 4 ORF.	UNIDAD	1
194	MINI-PLACA PREHORMADA ORBITARIA 2,0 MM - 6 ORF.	UNIDAD	1
195	MINI-PLACA PREHORMADA ORBITARIA 2,0 MM - 8 ORF.	UNIDAD	1
196	MINI-PLACA PREHORMADA ORBITARIA 2,0 MM - 12 ORF.	UNIDAD	1
197	MINI-PLACA ORBITAL CON PUENTE 2,0 MM - 4 ORIF.	UNIDAD	1
198	MINI-PLACA ORBITAL CON PUENTE 2,0 MM - 6 ORIF.	UNIDAD	1
199	MINI-PLACA ORBITAL DOBLE PUENTE 2,0 MM - 5 ORIF.	UNIDAD	1
200	MINI-PLACA ORBITAL DOBLE PUENTE 2,0 MM - 7 ORIF.	UNIDAD	1
201	MINI-PLACA RECTANGULAR 2,0MM - 4 ORIF.	UNIDAD	1
202	MINI-PLACA EN T 90 ° 2,0MM - 5 ORIF.	UNIDAD	1
203	MINI-PLACA EN T 90 ° 2,0MM - 6 ORIF.	UNIDAD	1
204	MINI-PLACA EN T 90 ° 2,0MM - 7 ORIF.	UNIDAD	1
205	MINI-PLACA EN H 2,0MM - 7 ORIF.	UNIDAD	1
206	MINI-PLACA EN H 2,0MM - 9 ORIF.	UNIDAD	1
207	TORNILLO MF AUTORRAJANTE 1.5 MM LONG 4 MM TI	UNIDAD	1
208	TORNILLO MF AUTORRAJANTE 1.5 MM LONG 5 MM TI	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- [Facebook](#) Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

209	TORNILLO MF AUTORRAJANTE 1.5 MM LONG 6 MM TI	UNIDAD	1
210	TORNILLO MF AUTORRAJANTE 1.5 MM LONG 7 MM TI	UNIDAD	1
211	TORNILLO MF AUTORRAJANTE 1.5 MM LONG 8 MM TI	UNIDAD	1
212	TORNILLO CORTICAL EMERGENCIA 1.8 MM X 5.0 M TI	UNIDAD	1
213	TORNILLO CORTICAL EMERGENCIA 1.8 MM X 7.0 M TI	UNIDAD	1
214	TORNILLO CORTICAL EMERGENCIA 1.8 MM X 9.0 M TI	UNIDAD	1
215	TORNILLO CORTICAL 1,5 MM LONG 5 MM TI	UNIDAD	1
216	TORNILLO CORTICAL 1,5 MM LONG 6 MM TI	UNIDAD	1
217	TORNILLO CORTICAL 1,5 MM LONG 7 MM TI	UNIDAD	1
218	TORNILLO CORTICAL 1,5 MM LONG 9 MM TI	UNIDAD	1
219	TORNILLO CORTICAL 1,5 MM LONG 10 MM TI	UNIDAD	1
220	TORNILLO CORTICAL 1,5 MM LONG 11 MM TI	UNIDAD	1
221	TORNILLO CORTICAL 1,5 MM LONG 12 MM TI	UNIDAD	1
222	TORNILLO CORTICAL 1,5 MM LONG 13 MM TI	UNIDAD	1
223	TORNILLO CORTICAL 1,5 MM LONG 14 MM TI	UNIDAD	1
224	TORNILLO CORTICAL 1,5 MM LONG 16 MM TI	UNIDAD	1
225	TORNILLO CORTICAL 1,5 MM LONG 18 MM TI	UNIDAD	1
226	TORNILLO CORTICAL 1,5 MM LONG 20 MM TI	UNIDAD	1
227	TORNILLO CORTICAL 1,7 MM LONG 5 MM TI	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

228	TORNILLO CORTICAL 1,7 MM LONG 6 MM TI	UNIDAD	1
229	TORNILLO CORTICAL 1,7 MM LONG 7 MM TI	UNIDAD	1
230	TORNILLO CORTICAL 1,7 MM LONG 9 MM TI	UNIDAD	1
231	TORNILLO CORTICAL 2,0 MM LONG 4 MM TI	UNIDAD	1
232	TORNILLO CORTICAL 2,0 MM LONG 5 MM TI	UNIDAD	1
233	TORNILLO CORTICAL 2,0 MM LONG 6 MM TI	UNIDAD	1
234	TORNILLO CORTICAL 2,0 MM LONG 7 MM TI	UNIDAD	1
235	TORNILLO CORTICAL 2,0 MM LONG 8 MM TI	UNIDAD	1
236	TORNILLO CORTICAL 2,0 MM LONG 9 MM TI	UNIDAD	1
237	TORNILLO CORTICAL 2,0 MM LONG 10 MM TI	UNIDAD	1
238	TORNILLO CORTICAL 2,0 MM LONG 11 MM TI	UNIDAD	1
239	TORNILLO CORTICAL 2,0 MM LONG 12 MM TI	UNIDAD	1
240	TORNILLO CORTICAL 2,0 MM LONG 13 MM TI	UNIDAD	1
241	TORNILLO CORTICAL 2,0 MM LONG 14 MM TI	UNIDAD	1
242	TORNILLO CORTICAL 2,0 MM LONG 15 MM TI	UNIDAD	1
243	TORNILLO CORTICAL 2,0 MM LONG 16 MM TI	UNIDAD	1
244	TORNILLO MF AUTORAJANTE 2,0 MM LONG 4 MM TI	UNIDAD	1
245	TORNILLO MF AUTORAJANTE 2,0 MM LONG 5 MM TI	UNIDAD	1
246	TORNILLO MF AUTORAJANTE 2,0 MM LONG 6 MM TI	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- [Facebook](#) Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

247	TORNILLO MF AUTORAJANTE 2,0 MM LONG 7 MM TI	UNIDAD	1
248	TORNILLO MF AUTORAJANTE 2,0 MM LONG 8 MM TI	UNIDAD	1
249	TORNILLO MF AUTORAJANTE 2,0 MM LONG 9 MM TI	UNIDAD	1
250	TORNILLO MF AUTORAJANTE 2,0 MM LONG 10 MM TI	UNIDAD	1
251	TORNILLO MF AUTORAJANTE 2,0 MM LONG 11 MM TI	UNIDAD	1
252	TORNILLO MF AUTORAJANTE 2,0 MM LONG 12 MM TI	UNIDAD	1
253	TORNILLO MF AUTORAJANTE 2,0 MM LONG 13 MM TI	UNIDAD	1
254	TORNILLO MF AUTORAJANTE 2,0 MM LONG 15 MM TI	UNIDAD	1
255	TORNILLO MF AUTORAJANTE 2,0 MM LONG 17 MM TI	UNIDAD	1
256	TORNILLO MF AUTORAJANTE 2,0 MM LONG 19 MM TI	UNIDAD	1
257	TORNILLO MF EMERGENCIA 2,4 MM LONG 4 MM TI	UNIDAD	1
258	TORNILLO MF EMERGENCIA 2,4 MM LONG 5 MM	UNIDAD	1
259	TORNILLO MF EMERGENCIA 2,4 MM LONG 6 MM	UNIDAD	1
260	TORNILLO MF EMERGENCIA 2,4 MM LONG 7 MM	UNIDAD	1
261	TORNILLO MF EMERGENCIA 2,4 MM LONG 8 MM	UNIDAD	1
262	TORNILLO MF EMERGENCIA 2,4 MM LONG 9 MM	UNIDAD	1
263	TORNILLO MF EMERGENCIA 2,4 MM LONG 10 MM	UNIDAD	1
264	TORNILLO MF AUTOPERFORABLE 2,0 MM LONG 4 MM	UNIDAD	1
265	TORNILLO MF AUTOPERFORABLE 2,0 MM LONG 5 MM	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- [Facebook](#) Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

266	TORNILLO MF AUTOPERFORABLE 2,0 MM LONG 6 MM	UNIDAD	1
267	TORNILLO MF AUTOPERFORABLE 2,0 MM LONG 7 MM	UNIDAD	1
268	TORNILLO MF AUTOPERFORABLE 2,0 MM LONG 8 MM	UNIDAD	1
269	TORNILLO MF AUTOPERFORABLE 2,0 MM LONG 9 MM	UNIDAD	1
270	TORNILLO MF AUTOPERFORABLE 2,0 MM LONG 10 MM	UNIDAD	1
271	TORNILLO MF AUTOPERFORABLE 2,0 MM LONG 11 MM	UNIDAD	1
272	TORNILLO MF AUTOPERFORABLE 2,0 MM LONG 13 MM	UNIDAD	1
273	TORNILLO MF AUTOPERFORABLE 2,0 MM LONG 15 MM	UNIDAD	1
274	TORNILLO MF AUTOPERFORABLE 2,0 MM LONG 17 MM	UNIDAD	1
275	TORNILLO MF AUTOPERFORABLE 2,0 MM LONG 19 MM TI	UNIDAD	1
276	TORNILLO CORTICAL EMERGENCIA 2.3 X 5.0 MM TI	UNIDAD	1
277	TORNILLO CORTICAL EMERGENCIA 2.3 X 7.0 MM TI	UNIDAD	1
278	TORNILLO CORTICAL EMERGENCIA 2.3 X 9.0 MM TI	UNIDAD	1
279	TORNILLO FIJACION INTERMAXILAR 2.0 MM X 11 MM	UNIDAD	1
280	TORNILLO FIJACION INTERMAXILAR 2.0 MM X 15 MM	UNIDAD	1
281	ALAMBRE DE CERCLAJE 1.0 MM N° 22 Y 24 AC	UNIDAD	1
282	ALAMBRE DE CERCLAJE 0,9 MM NO. 22 Y 24 AC	UNIDAD	1
283	ARCO ERICH X 15 CMS	UNIDAD	1
284	CLAVOS TIPO TEN	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

285	PIN KIRSCHNER 0.8MM X 200MM	UNIDAD	1
286	PIN KIRSCHNER 0.8MM X 230MM	UNIDAD	1
287	PIN KIRSCHNER 1.0MM X 150MM	UNIDAD	1
288	PIN KIRSCHNER 1.0MM X 200MM	UNIDAD	1
289	PIN KIRSCHNER 1.0MM X 230MM	UNIDAD	1
290	PIN KIRSCHNER 1.2MM X 230MM	UNIDAD	1
291	PIN KIRSCHNER 1.5MM X 150MM	UNIDAD	1
292	PIN KIRSCHNER 1.5MM X 150MM- W	UNIDAD	1
293	PIN KIRSCHNER 1.5MM X 200MM	UNIDAD	1
294	PIN KIRSCHNER 1.5MM X 230MM	UNIDAD	1
295	PIN KIRSCHNER 1.6MM X 230MM	UNIDAD	1
296	PIN KIRSCHNER PUNTA ROSCA 1.0MM X 150MM	UNIDAD	1
297	PIN KIRSCHNER PUNTA ROSCA 1.0MM X 200MM	UNIDAD	1
298	PIN KIRSCHNER PUNTA ROSCA 1.0MM X 230MM	UNIDAD	1
299	PIN KRSCHNER PUNTA ROSCA 1.5MM X 150MM	UNIDAD	1
300	PIN KIRSCHNER PUNTA ROSCA 1.5 X 150MM - W	UNIDAD	1
301	PIN KIRSCHNER PUNTA ROSCA 1.5MM X 200MM	UNIDAD	1
302	PIN KIRSCHNER PUNTA ROSCA 1.5MM X 230MM	UNIDAD	1
303	PIN STEINMANN 2.0MM X 230MM	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- [Facebook](#) Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

304	PIN STEINMANN 2.0MM X 300MM	UNIDAD	1
305	PIN STEINMANN 2.5MM X 230MM	UNIDAD	1
306	PIN STEINMANN 2.5MM X 300MM	UNIDAD	1
307	PIN STEINMANN 3.0MM X 230MM	UNIDAD	1
308	PIN STEINMANN 3.0MM X 300MM	UNIDAD	1
309	PIN STEINMANN 4.0MM X 230MM	UNIDAD	1
310	PIN STEINMANN ROSCADO 2.5MM X 230MM	UNIDAD	1
311	PIN STEINMANN ROSCADO 3.0MM X 230MM	UNIDAD	1
312	PIN STEINMANN ROSCADO 4.0MM X 230MM	UNIDAD	1
313	PIN STEINMANN PUNTA ROSCA 2.0MM X 230MM	UNIDAD	1
314	PIN STEINMANN PUNTA ROSCA 2.5MM X 230MM	UNIDAD	1
315	PIN PERCUTÁNEO	UNIDAD	1
316	BARRA FIBRA DE CARBONO DE 10 MM X 15 CM	UNIDAD	1
317	BARRA FIBRA DE CARBONO DE 10 MM X 20 CM	UNIDAD	1
318	BARRA FIBRA DE CARBONO DE 10 MM X 25 CM	UNIDAD	1
319	BARRA FIBRA DE CARBONO DE 10 MM X 30 CM	UNIDAD	1
320	BARRA FIBRA DE CARBONO DE 10 MM X 35 CM	UNIDAD	1
321	BARRA FIBRA DE CARBONO DE 10 MM X 40 CM	UNIDAD	1
322	BARRA FIBRA DE CARBONO DE 10 MM X 45 CM	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

323	BARRA CANULADA DE 10MM X 10 CM	UNIDAD	1
324	BARRA CANULADA DE 10MM X 15 CM	UNIDAD	1
325	BARRA CANULADA DE 10MM X 20 CM	UNIDAD	1
326	BARRA CANULADA DE 10MM X 25 CM	UNIDAD	1
327	BARRA CANULADA DE 10MM X 30 CM	UNIDAD	1
328	BARRA CANULADA DE 10MM X 35 CM	UNIDAD	1
329	BARRA CANULADA DE 10MM X 40 CM	UNIDAD	1
330	BARRA CANULADA DE 10MM X 45 CM	UNIDAD	1
331	BARRA TUTOR AO DE 4.0MM X 40 MM	UNIDAD	1
332	BARRA TUTOR AO DE 4.0MM X 60 MM	UNIDAD	1
333	BARRA TUTOR AO DE 4.0MM X 80 MM	UNIDAD	1
334	BARRA TUTOR AO DE 4.0MM X 100 MM	UNIDAD	1
335	BARRA TUTOR AO DE 4.0MM X 120 MM	UNIDAD	1
336	BARRA TUTOR AO DE 4.0MM X 140 MM	UNIDAD	1
337	BARRA TUTOR AO DE 4.0MM X 160 MM	UNIDAD	1
338	BARRA TUTOR AO DE 4.0MM X 180 MM	UNIDAD	1
339	BARRA TUTOR AO DE 4.0MM X 200 MM	UNIDAD	1
340	CLAVOS DE SHANZ DE 5.0MM X 150 MM	UNIDAD	1
341	CLAVOS DE SHANZ DE 5.0MM X 180 MM	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- [Facebook](#) Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

342	CLAVOS DE SHANZ DE 5.0MM X 200 MM	UNIDAD	1
343	CLAVOS DE SHANZ DE 4.0MM X 90 MM	UNIDAD	1
344	CLAVOS DE SHANZ DE 2.5 MM X 90 MM	UNIDAD	1
345	CLAVOS DE SHANZ DE 3.0MM X 90 MM	UNIDAD	1
346	ROTULA UNIVERSAL TUBO A TUBO	UNIDAD	1
347	ROTULA UNIVERSAL CON PIEZA EN T	UNIDAD	1
348	MINIROTULA DE 4.0 MM	UNIDAD	1
349	PLCA LCP 3.5 MM X 5 ORIF TI	UNIDAD	1
350	PLCA LCP 3.5 MM X 6 ORIF TI	UNIDAD	1
351	PLCA LCP 3.5 MM X 7 ORIF TI	UNIDAD	1
352	PLCA LCP 3.5 MM X 8 ORIF TI	UNIDAD	1
353	PLCA LCP 3.5 MM X 9 ORIF TI	UNIDAD	1
354	PLCA LCP 3.5 MM X 10 ORIF TI	UNIDAD	1
355	PLCA LCP 3.5 MM X 11 ORIF TI	UNIDAD	1
356	PLCA LCP 3.5 MM X 12 ORIF TI	UNIDAD	1
357	PLACA LCP 3,5 X 5 ORIFICIO AC	UNIDAD	1
358	PLACA LCP 3,5 X 6 ORIFICIO AC	UNIDAD	1
359	PLACA LCP 3,5 X 7 ORIFICIO AC	UNIDAD	1
360	PLACA LCP 3,5 X 8 ORIFICIO AC	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- [Facebook](#) Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

361	PLACA LCP 3,5 X 9 ORIFICIO AC	UNIDAD	1
362	PLACA LCP 3,5 X 10 ORIFICIO AC	UNIDAD	1
363	PLACA LCP 3,5 X 11 ORIFICIO AC	UNIDAD	1
364	PLACA LCP 3,5 X 12 ORIFICIO AC	UNIDAD	1
365	PLACA LCP PARA CLAVÍCULA EN S- 3.5 MM X 5 ORIF. IZQ TI	UNIDAD	1
366	PLACA LCP PARA CLAVÍCULA EN S- 3.5 MM X 6 ORIF. IZQ TI	UNIDAD	1
367	PLACA LCP PARA CLAVÍCULA EN S- 3.5 MM X 8 ORIF. IZQ TI	UNIDAD	1
368	PLACA LCP PARA CLAVÍCULA EN S- 3.5 MM X 5 ORIF. DER TI	UNIDAD	1
369	PLACA LCP PARA CLAVÍCULA EN S- 3.5 MM X 6 ORIF. DER TI	UNIDAD	1
370	PLACA LCP PARA CLAVÍCULA EN S- 3.5 MM X 8 ORIF. DER TI	UNIDAD	1
371	PLACA LCP PARA CLAVÍCULA DISTAL-3.5 MM X 4 ORIF. IZQ TI	UNIDAD	1
372	PLACA LCP PARA CLAVÍCULA DISTAL-3.5 MM X 5 ORIF. IZQ TI	UNIDAD	1
373	PLACA LCP PARA CLAVÍCULA DISTAL-3.5 MM X 4 ORIF. DER TI	UNIDAD	1
374	PLACA LCP PARA CLAVÍCULA DISTAL-3.5 MM X 5 ORIF. DER TI	UNIDAD	1
375	PLACA LCP CLAVÍCULA CON GANCHO 3.5 MM X 5 ORIF. IZQ TI	UNIDAD	1
376	PLACA LCP CLAVÍCULA CON GANCHO 3.5 MM X 6 ORIF. IZQ TI	UNIDAD	1
377	PLACA LCP CLAVÍCULA CON GANCHO 3.5 MM X 5 ORIF. DER TI	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

378	PLACA LCP CLAVÍCULA CON GANCHO 3.5 MM X 6 ORIF. DER TI	UNIDAD	1
379	PLACA LCP PARA CLAVÍCULA EN S- 3.5 MM X 5 ORIF. IZQ AC	UNIDAD	1
380	PLACA LCP PARA CLAVÍCULA EN S- 3.5 MM X 6 ORIF. IZQ AC	UNIDAD	1
381	PLACA LCP PARA CLAVÍCULA EN S- 3.5 MM X 8 ORIF. IZQ AC	UNIDAD	1
382	PLACA LCP PARA CLAVÍCULA EN S- 3.5 MM X 5 ORIF. DER AC	UNIDAD	1
383	PLACA LCP PARA CLAVÍCULA EN S- 3.5 MM X 6 ORIF. DER AC	UNIDAD	1
384	PLACA LCP PARA CLAVÍCULA EN S- 3.5 MM X 8 ORIF. DER AC	UNIDAD	1
385	PLACA LCP CLAVÍCULA CON GANCHO 3.5 MM X 5 ORIF. IZQ AC	UNIDAD	1
386	PLACA LCP CLAVÍCULA CON GANCHO 3.5 MM X 6 ORIF. IZQ AC	UNIDAD	1
387	PLACA LCP CLAVÍCULA CON GANCHO 3.5 MM X 5 ORIF. DER AC	UNIDAD	1
388	PLACA LCP CLAVÍCULA CON GANCHO 3.5 MM X 6 ORIF. DER AC	UNIDAD	1
389	PLACA LCP RECTA RECO - 3.5 MM X 5 H AC	UNIDAD	1
390	PLACA LCP RECTA RECO- 3.5 MM X 6 H AC	UNIDAD	1
391	PLACA LCP RECTA RECO - 3.5 MM X 7 H AC	UNIDAD	1
392	PLACA LCP RECTA RECO- 3.5 MM X 8 H AC	UNIDAD	1
393	PLACA LCP RECTA RECO- 3.5 MM X 9 H AC	UNIDAD	1
394	PLACA LCP RECTA RECO- 3.5 MM X 10 H AC	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

395	PLACA LCP RECTA RECO- 3.5 MM X 12 H AC	UNIDAD	1
396	PLACA RECONS. CURVA 3.5MM X 4H	UNIDAD	1
397	PLACA RECONS. CURVA 3.5MM X 5H	UNIDAD	1
398	PLACA RECONS. CURVA 3.5MM X 6H	UNIDAD	1
399	PLACA RECONS. CURVA 3.5MM X 7H	UNIDAD	1
400	PLACA RECONS. CURVA 3.5MM X 8H	UNIDAD	1
401	PLACA RECONS. CURVA 3.5MM X 9H	UNIDAD	1
402	PLACA RECONS. CURVA 3.5MM X 10H	UNIDAD	1
403	PLACA 1/3 DE CAÑA BLOQUEADA X 4 ORIFICIOS	UNIDAD	1
404	PLACA 1/3 DE CAÑA BLOQUEADA X 5 ORIFICIOS	UNIDAD	1
405	PLACA 1/3 DE CAÑA BLOQUEADA X 6 ORIFICIOS	UNIDAD	1
406	PLACA 1/3 DE CAÑA BLOQUEADA X 7 ORIFICIOS	UNIDAD	1
407	PLACA 1/3 DE CAÑA BLOQUEADA X 8 ORIFICIOS	UNIDAD	1
408	PLACA 1/3 DE CAÑA BLOQUEADA X 9 ORIFICIOS	UNIDAD	1
409	PLACA 1/3 DE CAÑA BLOQUEADA X 10 ORIFICIOS	UNIDAD	1
410	PLACA 1/3 DE CAÑA BLOQUEADA X 11 ORIFICIOS	UNIDAD	1
411	PLACA 1/3 DE CAÑA BLOQUEADA X 12 ORIFICIOS	UNIDAD	1
412	PLACA TERCIO DE CAÑA 3.5 MM X 5 ORIF AC	UNIDAD	1
413	PLACA TERCIO DE CAÑA 3.5 MM X 6 ORIF AC	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

414	PLACA TERCIO DE CAÑA 3.5 MM X 7 ORIF AC	UNIDAD	1
415	PLACA TERCIO DE CAÑA 3.5 MM X 8 ORIF AC	UNIDAD	1
416	PLACA TERCIO DE CAÑA 3.5 MM X 9 ORIF AC	UNIDAD	1
417	PLACA TERCIO DE CAÑA 3.5 MM X 10 ORIF AC	UNIDAD	1
418	PLACA TERCIO DE CAÑA 3.5 MM X 11 ORIF AC	UNIDAD	1
419	PLACA TERCIO DE CAÑA 3.5 MM X 12 ORIF AC	UNIDAD	1
420	PLACA DE PLACA TERCIO DE CAÑA X 6 ORIF. TI	UNIDAD	1
421	PLACA DE PLACA TERCIO DE CAÑA X 7 ORIF. TI	UNIDAD	1
422	PLACA DE PLACA TERCIO DE CAÑA X 9 ORIT. TI	UNIDAD	1
423	PLACA DE PLACA TERCIO DE CAÑA X 10 ORIT. TI	UNIDAD	1
424	PLACA DE PLACA TERCIO DE CAÑA X 11 ORIT. TI	UNIDAD	1
425	PLACA DE PLACA TERCIO DE CAÑA X 12 ORIT. TI	UNIDAD	1
426	PLACA LCP HUMERO PROXIMAL TIPO PHILLOS - 3.5 MM X 5 ORIF. TI	UNIDAD	1
427	PLACA LCP HUMERO PROXIMAL TIPO PHILLOS - 3.5 MM X 6ORIF. TI	UNIDAD	1
428	PLACA LCP HUMERO PROXIMAL TIPO PHILLOS - 3.5 MM X 7ORIF. TI	UNIDAD	1
429	PLACA LCP HUMERO PROXIMAL TIPO PHILLOS - 3.5 MM X 8ORIF. TI	UNIDAD	1
430	PLACA LCP HUMERO PROXIMAL TIPO PHILLOS - 3.5 MM X 9ORIF. TI	UNIDAD	1
431	PLACA HUMERO DISTAL MEDIAL DERECHA TITANIO ANGULO VARIABLE X 4 ORF.	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

432	PLACA HUMERO DISTAL MEDIAL DERECHA TITANIO ANGULO VARIABLE X 6 ORF.	UNIDAD	1
433	PLACA HUMERO DISTAL MEDIAL DERECHA TITANIO ANGULO VARIABLE X 8 ORF.	UNIDAD	1
434	PLACA HUMERO DISTAL MEDIAL DERECHA TITANIO ANGULO VARIABLE X 10 ORF.	UNIDAD	1
435	PLACA HUMERO DISTAL MEDIAL IZQUIERDA TITANIO ANGULO VARIABLE X 4 ORF.	UNIDAD	1
436	PLACA HUMERO DISTAL MEDIAL IZQUIERDA TITANIO ANGULO VARIABLE X 6 ORF.	UNIDAD	1
437	PLACA HUMERO DISTAL MEDIAL IZQUIERDA TITANIO ANGULO VARIABLE X 8 ORF.	UNIDAD	1
438	PLACA HUMERO DISTAL MEDIAL IZQUIERDA TITANIO ANGULO VARIABLE X 10 ORF.	UNIDAD	1
439	PLACA HUMERO DISTAL POSTERO LATERAL DERECHA TITANIO ANGULO VARIABLE X 4 ORF.	UNIDAD	1
440	PLACA HUMERO DISTAL POSTERO LATERAL DERECHA TITANIO ANGULO VARIABLE X 7 ORF.	UNIDAD	1
441	PLACA HUMERO DISTAL POSTERO LATERAL DERECHA TITANIO ANGULO VARIABLE X 9 ORF.	UNIDAD	1
442	PLACA HUMERO DISTAL POSTERO LATERAL DERECHA TITANIO ANGULO VARIABLE X 11 ORF.	UNIDAD	1
443	PLACA HUMERO DISTAL POSTERO LATERAL DERECHA TITANIO ANGULO VARIABLE X 15 ORF.	UNIDAD	1
444	PLACA HUMERO DISTAL POSTERO LATERAL IZQUIERDA TITANIO ANGULO VARIABLE X 4 ORF.	UNIDAD	1
445	PLACA HUMERO DISTAL POSTERO LATERAL IZQUIERDA TITANIO ANGULO VARIABLE X 7 ORF.	UNIDAD	1
446	PLACA HUMERO DISTAL POSTERO LATERAL IZQUIERDA TITANIO ANGULO VARIABLE X 9 ORF.	UNIDAD	1
447	PLACA HUMERO DISTAL POSTERO LATERAL IZQUIERDA TITANIO ANGULO VARIABLE X 11 ORF.	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

448	PLACA HUMERO DISTAL POSTERO LATERAL IZQUIERDA TITANIO ANGULO VARIABLE X 15 ORF.	UNIDAD	1
449	PLACA HUMERO DISTAL POSTERO LATERAL IZQUIERDA TITANIO ANGULO VARIABLE X 13 ORF.	UNIDAD	1
450	PLACA HUMERO DISTAL POSTERO LATERAL DERECHA TITANIO ANGULO VARIABLE X 13 ORF.	UNIDAD	1
451	PLACA HUMERO DISTAL LATERAL DERECHA TITANIO ANGULO VARIABLE X 3 ORF.	UNIDAD	1
452	PLACA HUMERO DISTAL LATERAL DERECHA TITANIO ANGULO VARIABLE X 4 ORF.	UNIDAD	1
453	PLACA HUMERO DISTAL LATERAL DERECHA TITANIO ANGULO VARIABLE X 5 ORF.	UNIDAD	1
454	PLACA HUMERO DISTAL LATERAL DERECHA TITANIO ANGULO VARIABLE X 6 ORF.	UNIDAD	1
455	PLACA HUMERO DISTAL LATERAL DERECHA TITANIO ANGULO VARIABLE X 7 ORF.	UNIDAD	1
456	PLACA HUMERO DISTAL LATERAL DERECHA TITANIO ANGULO VARIABLE X 8 ORF.	UNIDAD	1
457	PLACA HUMERO DISTAL LATERAL DERECHA TITANIO ANGULO VARIABLE X 9 ORF.	UNIDAD	1
458	PLACA HUMERO DISTAL LATERAL DERECHA TITANIO ANGULO VARIABLE X 10 ORF.	UNIDAD	1
459	PLACA HUMERO DISTAL LATERAL DERECHA TITANIO ANGULO VARIABLE X 11 ORF.	UNIDAD	1
460	PLACA HUMERO DISTAL LATERAL DERECHA TITANIO ANGULO VARIABLE X 12 ORF.	UNIDAD	1
461	PLACA HUMERO DISTAL LATERAL DERECHA TITANIO ANGULO VARIABLE X 13 ORF.	UNIDAD	1
462	PLACA HUMERO DISTAL LATERAL IZQUIERDA TITANIO ANGULO VARIABLE X 3 ORF.	UNIDAD	1
463	PLACA HUMERO DISTAL LATERAL IZQUIERDA TITANIO ANGULO VARIABLE X 4 ORF.	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- [Facebook](#) Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

464	PLACA HUMERO DISTAL LATERAL IZQUIERDA TITANIO ANGULO VARIABLE X 5 ORF.	UNIDAD	1
465	PLACA HUMERO DISTAL LATERAL IZQUIERDA TITANIO ANGULO VARIABLE X 6 ORF.	UNIDAD	1
466	PLACA HUMERO DISTAL LATERAL IZQUIERDA TITANIO ANGULO VARIABLE X 7 ORF.	UNIDAD	1
467	PLACA HUMERO DISTAL LATERAL IZQUIERDA TITANIO ANGULO VARIABLE X 8 ORF.	UNIDAD	1
468	PLACA HUMERO DISTAL LATERAL IZQUIERDA TITANIO ANGULO VARIABLE X 9 ORF.	UNIDAD	1
469	PLACA HUMERO DISTAL LATERAL IZQUIERDA TITANIO ANGULO VARIABLE X 10 ORF.	UNIDAD	1
470	PLACA HUMERO DISTAL LATERAL IZQUIERDA TITANIO ANGULO VARIABLE X 11 ORF.	UNIDAD	1
471	PLACA HUMERO DISTAL LATERAL IZQUIERDA TITANIO ANGULO VARIABLE X 12 ORF.	UNIDAD	1
472	PLACA HUMERO DISTAL LATERAL IZQUIERDA TITANIO ANGULO VARIABLE X 13 ORF.	UNIDAD	1
473	PLACA BBC HUMERO PROXIMAL X 3 ORIFICIOS	UNIDAD	1
474	PLACA BBC HUMERO PROXIMAL X 5 ORIFICIOS	UNIDAD	1
475	PLACA BBC HUMERO PROXIMAL X 7 ORIFICIOS	UNIDAD	1
476	PLACA BBC HUMERO PROXIMAL X 9 ORIFICIOS	UNIDAD	1
477	PLACA LCP HUMERO DISTAL LATERAL-2.7/3.5 MM X 5 ORIF. IZQ TI	UNIDAD	1
478	PLACA LCP HUMERO DISTAL LATERAL-2.7/3.5 MM X 6 ORIF. IZQ TI	UNIDAD	1
479	PLACA LCP HUMERO DISTAL LATERAL-2.7/3.5 MM X 8 ORIF. IZQ TI	UNIDAD	1
480	PLACA LCP HUMERO DISTAL MEDIAL-2.7/3.5 MM X 9 ORIF. IZQ TI	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- [Facebook](#) Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

481	PLACA LCP HUMERO DISTAL MEDIAL-2.7/3.5 MM X 10 ORIF. IZQ TI	UNIDAD	1
482	PLACA LCP HUMERO DISTAL MEDIAL-2.7/3.5 MM X 8 ORIF. DER TI	UNIDAD	1
483	PLACA LCP HUMERO DISTAL MEDIAL-2.7/3.5 MM X 9 ORIF. DER TI	UNIDAD	1
484	PLACA LCP HUMERO DISTAL MEDIAL-2.7/3.5 MM X 10 ORIF. DER TI	UNIDAD	1
485	PLACA INNOBLOX ANATOMICA HUMERO DISTAL MEDIAL DER. X 3H	UNIDAD	1
486	PLACA INNOBLOX ANATOMICA HUMERO DISTAL MEDIAL DER. X 5H	UNIDAD	1
487	PLACA INNOBLOX ANATOMICA HUMERO DISTAL MEDIAL DER. X 7H	UNIDAD	1
488	PLACA INNOBLOX ANATOMICA HUMERO DISTAL MEDIAL DER. X 9H	UNIDAD	1
489	PLACA INNOBLOX ANATOMICA HUMERO DISTAL MEDIAL IZQ. X 3H	UNIDAD	1
490	PLACA INNOBLOX ANATOMICA HUMERO DISTAL MEDIAL IZQ. X 5H	UNIDAD	1
491	PLACA INNOBLOX ANATOMICA HUMERO DISTAL MEDIAL IZQ. X 7H	UNIDAD	1
492	PLACA INNOBLOX ANATOMICA HUMERO DISTAL MEDIAL IZQ. X 9H	UNIDAD	1
493	PLACA INNOBLOX ANATOMICA HUMERO DISTAL LATERAL DER. X 3H	UNIDAD	1
494	PLACA INNOBLOX ANATOMICA HUMERO DISTAL LATERAL DER. X 5H	UNIDAD	1
495	PLACA INNOBLOX ANATOMICA HUMERO DISTAL LATERAL DER. X 7H	UNIDAD	1
496	PLACA INNOBLOX ANATOMICA HUMERO DISTAL LATERAL DER. X 9H	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

497	PLACA INNOBLOX ANATOMICA HUMERO DISTAL LATERAL DER. X 11H	UNIDAD	1
498	PLACA INNOBLOX ANATOMICA HUMERO DISTAL LATERAL IZQ. X 3H	UNIDAD	1
499	PLACA INNOBLOX ANATOMICA HUMERO DISTAL LATERAL IZQ. X 5H	UNIDAD	1
500	PLACA INNOBLOX ANATOMICA HUMERO DISTAL LATERAL IZQ. X 7H	UNIDAD	1
501	PLACA INNOBLOX ANATOMICA HUMERO DISTAL LATERAL IZQ. X 9H	UNIDAD	1
502	PLACA INNOBLOX ANATOMICA HUMERO DISTAL LATERAL IZQ. X 11H	UNIDAD	1
503	PLACA LCP OLECRANON-3.5 MM X 4 ORIF. IZQ AC	UNIDAD	1
504	PLACA LCP OLECRANON-3.5 MM X 5 ORIF. IZQ AC	UNIDAD	1
505	PLACA LCP OLECRANON-3.5 MM X 6 ORIF. IZQ AC	UNIDAD	1
506	PLACA LCP OLECRANON-3.5 MM X 4 ORIF. DER AC	UNIDAD	1
507	PLACA LCP OLECRANON-3.5 MM X 5 ORIF. DER AC	UNIDAD	1
508	PLACA LCP OLECRANON-3.5 MM X 6 ORIF. DER AC	UNIDAD	1
509	PLACA INNOBLOX OLECRANON TITANIO X 4H	UNIDAD	1
510	PLACA INNOBLOX OLECRANON TITANIO X 6H	UNIDAD	1
511	PLACA INNOBLOX OLECRANON TITANIO X 8H	UNIDAD	1
512	PLACA LCP TIBIA DISTAL MEDIAL - 3.5 MM X 5 ORIF. IZQ TI	UNIDAD	1
513	PLACA LCP TIBIA DISTAL MEDIAL - 3.5 MM X 7 ORIF. IZQ TI	UNIDAD	1
514	PLACA LCP TIBIA DISTAL MEDIAL - 3.5 MM X 9 ORIF. IZQ TI	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

515	PLACA LCP TIBIA DISTAL MEDIAL - 3.5 MM X 11 ORIF. IZQ TI	UNIDAD	1
516	PLACA LCP TIBIA DISTAL MEDIAL - 3.5 MM X 5 ORIF. DER TI	UNIDAD	1
517	PLACA LCP TIBIA DISTAL MEDIAL - 3.5 MM X 7 ORIF. DER TI	UNIDAD	1
518	PLACA LCP TIBIA DISTAL MEDIAL - 3.5 MM X 9 ORIF. DER TI	UNIDAD	1
519	PLACA LCP TIBIA DISTAL MEDIAL - 3.5 MM X 11 ORIF. DER TI	UNIDAD	1
520	PLACA LCP TIBIA DISTAL ANTEROLATERAL - 3.5 MM X 5 ORIF. IZQ TI	UNIDAD	1
521	PLACA BBC BLOQ AUTO COMP TIBIA DISTAL MEDIAL ACERO DER X 5 ORIFICIOS	UNIDAD	1
522	PLACA BBC BLOQ AUTO COMP TIBIA DISTAL MEDIAL ACERO DER X 8 ORIFICIOS	UNIDAD	1
523	PLACA BBC BLOQ AUTO COMP TIBIA DISTAL MEDIAL ACERO DER X 11 ORIFICIOS	UNIDAD	1
524	PLACA BBC BLOQ AUTO COMP TIBIA DISTAL MEDIAL ACERO DER X 13 ORIFICIOS	UNIDAD	1
525	PLACA BBC BLOQ AUTO COMP TIBIA DISTAL MEDIAL ACERO IZQ X 5 ORIFICIOS	UNIDAD	1
526	PLACA BBC BLOQ AUTO COMP TIBIA DISTAL MEDIAL ACERO IZQ X 8 ORIFICIOS	UNIDAD	1
527	PLACA BBC BLOQ AUTO COMP TIBIA DISTAL MEDIAL ACERO IZQ X 11 ORIFICIOS	UNIDAD	1
528	PLACA BBC BLOQ AUTO COMP TIBIA DISTAL MEDIAL ACERO IZQ X 13 ORIFICIOS	UNIDAD	1
529	PLACA BBC BLOQ. AUTO COMP TIBIA DISTAL ANTERO LATERAL AV ACERO DER X 5 ORIFICIOS	UNIDAD	1
530	PLACA BBC BLOQ. AUTO COMP TIBIA DISTAL ANTERO LATERAL AV ACERO DER X 8 ORIFICIOS	UNIDAD	1
531	PLACA BBC BLOQ. AUTO COMP TIBIA DISTAL ANTERO LATERAL AV ACERO DER X 11 ORIFICIOS	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

532	PLACA BBC BLOQ. AUTO COMP TIBIA DISTAL ANTERO LATERAL AV ACERO DER X 13 ORIFICIOS	UNIDAD	1
533	PLACA BBC BLOQ. AUTO COMP TIBIA DISTAL ANTERO LATERAL AV ACERO IZQ X 5 ORIFICIOS	UNIDAD	1
534	PLACA BBC BLOQ. AUTO COMP TIBIA DISTAL ANTERO LATERAL AV ACERO IZQ X 8 ORIFICIOS	UNIDAD	1
535	PLACA BBC BLOQ. AUTO COMP TIBIA DISTAL ANTERO LATERAL AV ACERO IZQ X 11 ORIFICIOS	UNIDAD	1
536	PLACA BBC BLOQ. AUTO COMP TIBIA DISTAL ANTERO LATERAL AV ACERO IZQ X 13 ORIFICIOS	UNIDAD	1
537	PLACA FDL PERONE X 2 ORIFICIOS ACERO	UNIDAD	1
538	PLACA FDL PERONE X 3 ORIFICIOS ACERO	UNIDAD	1
539	PLACA FDL PERONE X 4 ORIFICIOS ACERO	UNIDAD	1
540	PLACA FDL PERONE X 5 ORIFICIOS ACERO	UNIDAD	1
541	PLACA FDL PERONE X 6 ORIFICIOS ACERO	UNIDAD	1
542	PLACA FDL PERONE X 7 ORIFICIOS ACERO	UNIDAD	1
543	PLACA FDL PERONE X 8 ORIFICIOS ACERO	UNIDAD	1
544	PLACA FDL PERONE X 9 ORIFICIOS ACERO	UNIDAD	1
545	PLACA FDL PERONE X 10 ORIFICIOS ACERO	UNIDAD	1
546	PLACA FDL PERONE X 11 ORIFICIOS ACERO	UNIDAD	1
547	PLACA LCP RADIO DISTAL VOLAR MEDIAL -2.4/2.7 MM X 3 ORIF. IZQ TI	UNIDAD	1
548	PLACA LCP RADIO DISTAL VOLAR MEDIAL -2.4/2.7 MM X 5 ORIF. IZQ TI	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

549	PLACA LCP RADIO DISTAL VOLAR MEDIAL -2.4/2.7 MM X 3 ORIF. DER TI	UNIDAD	1
550	PLACA LCP RADIO DISTAL VOLAR MEDIAL -2.4/2.7 MM X 5 ORIF. DER TI	UNIDAD	1
551	PLACA DE RADIO DISTAL ANGULO VARIABLE DERECHA X 2 ORIF. TI	UNIDAD	1
552	PLACA DE RADIO DISTAL ANGULO VARIABLE DERECHA X 4 ORIF. TI	UNIDAD	1
553	PLACA DE RADIO DISTAL ANGULO VARIABLE IZQUIERDA X 2 ORIF. TI	UNIDAD	1
554	PLACA DE RADIO DISTAL ANGULO VARIABLE IZQUIERDA X 4 ORIF. TI	UNIDAD	1
555	PLACA DE RADIO DISTAL II ANGULO VARIABLE IZQUIERDA X 2 ORIF. TI	UNIDAD	1
556	PLACA DE RADIO DISTAL II ANGULO VARIABLE IZQUIERDA X 4 ORIF. TI	UNIDAD	1
557	PLACA DE RADIO DISTAL II ANGULO VARIABLE DERECHA X 2 ORIF. TI	UNIDAD	1
558	PLACA DE RADIO DISTAL II ANGULO VARIABLE DERECHA X 4 ORIF. TI	UNIDAD	1
559	PLACA RADIO DISTAL III ANGULO VARIABLE IZQUIERDA X 2 ORIFICIOS	UNIDAD	1
560	PLACA RADIO DISTAL III ANGULO VARIABLE IZQUIERDA X 4 ORIFICIOS	UNIDAD	1
561	PLACA RADIO DISTAL III ANGULO VARIABLE DERECHA X 2 ORIFICIOS	UNIDAD	1
562	PLACA RADIO DISTAL III ANGULO VARIABLE DERECHA X 4 ORIFICIOS	UNIDAD	1
563	PLACA RADIX II PALMAR DERECHA X 2H	UNIDAD	1
564	PLACA RADIX II PALMAR DERECHA X 4H	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

565	PLACA RADIX II PALMAR IZQUIERDA X 2H	UNIDAD	1
566	PLACA RADIX II PALMAR IZQUIERDA X 4H	UNIDAD	1
567	PLACA RADIX II DORSAL DERECHA X 2H	UNIDAD	1
568	PLACA RADIX II DORSAL DERECHA X 4H	UNIDAD	1
569	PLACA RADIX II DORSAL IZQUIERDA X 2H	UNIDAD	1
570	PLACA RADIX II DORSAL IZQUIERDA X 4H	UNIDAD	1
571	PLACA TIBIA PROXIMAL POSTEROMEDIAL PF X 3 ORIF	UNIDAD	1
572	PLACA TIBIA PROXIMAL POSTEROMEDIAL PF X 4 ORIF	UNIDAD	1
573	PLACA TIBIA PROXIMAL POSTEROMEDIAL PF X 5 ORIF	UNIDAD	1
574	PLACA LATERAL CABEZA TIBIAL 3,5 MM X 4 ORIF IZQ	UNIDAD	1
575	PLACA LATERAL CABEZA TIBIAL 3,5 MM X 6 ORIF IZQ	UNIDAD	1
576	PLACA LATERAL CABEZA TIBIAL 3,5 MM X 8 ORIF IZQ	UNIDAD	1
577	PLACA LATERAL CABEZA TIBIAL 3,5 MM X 4 ORIF DER	UNIDAD	1
578	PLACA LATERAL CABEZA TIBIAL 3,5 MM X 6 ORIF DER	UNIDAD	1
579	PLACA LATERAL CABEZA TIBIAL 3,5 MM X 8 ORIF DER	UNIDAD	1
580	PLACA TIBIA PROXIMAL MEDIAL 3,5 PF X 4 ORIF IZQ	UNIDAD	1
581	PLACA TIBIA PROXIMAL MEDIAL 3,5 PF X 6 ORIF IZQ	UNIDAD	1
582	PLACA TIBIA PROXIMAL MEDIAL 3,5 PF X 8 ORIF IZQ	UNIDAD	1
583	PLACA TIBIA PROXIMAL MEDIAL 3,5 PF X 4 ORIF DER	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

584	PLACA TIBIA PROXIMAL MEDIAL 3,5 PF X 6 ORIF DER	UNIDAD	1
585	PLACA TIBIA PROXIMAL MEDIAL 3,5 PF X 8 ORIF DER	UNIDAD	1
586	PLACA LCP DE PERONE - 3.5 MM X 4 H AC	UNIDAD	1
587	PLACA LCP CALCÁNEO - 3.5 MM X 10 ORIF. DER AC	UNIDAD	1
588	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM LONG. 12 MM. EN ACERO.	UNIDAD	1
589	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM LONG. 14 MM EN ACERO.	UNIDAD	1
590	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM LONG. 16 MM EN ACERO.	UNIDAD	1
591	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM LONG. 18 MM EN ACERO.	UNIDAD	1
592	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM LONG. 20 MM EN ACERO.	UNIDAD	1
593	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM LONG. 22 MM EN ACERO.	UNIDAD	1
594	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM LONG. 24 MM EN ACERO.	UNIDAD	1
595	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM LONG. 26 MM EN ACERO.	UNIDAD	1
596	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM LONG. 28 MM EN ACERO.	UNIDAD	1
597	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM LONG. 30 MM EN ACERO.	UNIDAD	1
598	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM LONG. 32 MM EN ACERO.	UNIDAD	1
599	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM LONG. 34 MM EN ACERO.	UNIDAD	1
600	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM LONG. 36 MM EN ACERO.	UNIDAD	1
601	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM LONG. 38 MM EN ACERO.	UNIDAD	1
602	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM LONG. 40 MM EN ACERO.	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

603	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM LONG. 42 MM EN ACERO.	UNIDAD	1
604	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM LONG. 44 MM EN ACERO.	UNIDAD	1
605	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM LONG. 46 MM EN ACERO.	UNIDAD	1
606	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM LONG. 48 MM EN ACERO.	UNIDAD	1
607	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM LONG. 45 MM EN ACERO.	UNIDAD	1
608	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM LONG. 50 MM EN ACERO.	UNIDAD	1
609	TORNILLO CORTICAL AUTO - 3.5 MM X12MM STARDRIVE AC	UNIDAD	1
610	TORNILLO CORTICAL AUTO - 3.5 MM X14MM STARDRIVE AC	UNIDAD	1
611	TORNILLO CORTICAL AUTO - 3.5 MM X16MM STARDRIVE AC	UNIDAD	1
612	TORNILLO CORTICAL AUTO - 3.5 MM X18MM STARDRIVE AC	UNIDAD	1
613	TORNILLO CORTICAL AUTO- 3.5 MM X20MM STARDRIVE AC	UNIDAD	1
614	TORNILLO CORTICAL AUTO- 3.5 MM X22MM STARDRIVE AC	UNIDAD	1
615	TORNILLO CORTICAL AUTO- 3.5 MM X24MM STARDRIVE AC	UNIDAD	1
616	TORNILLO CORTICAL AUTO- 3.5 MM X26MM STARDRIVE AC	UNIDAD	1
617	TORNILLO CORTICAL AUTO - 3.5 MM X28MM STARDRIVE AC	UNIDAD	1
618	TORNILLO CORTICAL AUTO - 3.5 MM X30MM STARDRIVE AC	UNIDAD	1
619	TORNILLO CORTICAL AUTO- 3.5 MM X32MM STARDRIVE AC	UNIDAD	1
620	TORNILLO CORTICAL AUTO - 3.5 MM X34MM STARDRIVE AC	UNIDAD	1
621	TORNILLO CORTICAL AUTO - 3.5 MM X36MM STARDRIVE AC	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- [Facebook](#) Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

622	TORNILLO CORTICAL AUTO- 3.5 MM X38MM STARDRIVE AC	UNIDAD	1
623	TORNILLO CORTICAL AUTO - 3.5 MM X40MM STARDRIVE AC	UNIDAD	1
624	TORNILLO CORTICAL AUTO- 3.5 MM X42MM STARDRIVE AC	UNIDAD	1
625	TORNILLO CORTICAL AUTO- 3.5 MM X44MM STARDRIVE AC	UNIDAD	1
626	TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM X 12 MM AC	UNIDAD	1
627	TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM X 14 MM AC	UNIDAD	1
628	TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM X 16 MM AC	UNIDAD	1
629	TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM X 18 MM AC	UNIDAD	1
630	TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM X 20 MM AC	UNIDAD	1
631	TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM X 22 MM AC	UNIDAD	1
632	TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM X 24 MM AC	UNIDAD	1
633	TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM X 26 MM AC	UNIDAD	1
634	TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM X 28 MM AC	UNIDAD	1
635	TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM X 30 MM AC	UNIDAD	1
636	TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM X 32 MM AC	UNIDAD	1
637	TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM X 34 MM AC	UNIDAD	1
638	TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM X 36 MM AC	UNIDAD	1
639	TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM X 38 MM AC	UNIDAD	1
640	TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM X 40 MM AC	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- [Facebook](#) Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

641	TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM X 42 MM AC	UNIDAD	1
642	TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM X 44 MM AC	UNIDAD	1
643	TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM X 46 MM AC	UNIDAD	1
644	TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM X 48 MM AC	UNIDAD	1
645	TORNILLO ESPONJ /SR- 4.0 MM X 14 MM AC	UNIDAD	1
646	TORNILLO ESPONJ /SR- 4.0 MM X 16 MM AC	UNIDAD	1
647	TORNILLO ESPONJ /SR- 4.0 MM X 18 MM AC	UNIDAD	1
648	TORNILLO ESPONJ /SR- 4.0 MM X 20 MM AC	UNIDAD	1
649	TORNILLO ESPONJ /SR- 4.0 MM X 22 MM AC	UNIDAD	1
650	TORNILLO ESPONJ /SR- 4.0 MM X 24 MM AC	UNIDAD	1
651	TORNILLO ESPONJ /SR- 4.0 MM X 26 MM AC	UNIDAD	1
652	TORNILLO ESPONJ /SR- 4.0 MM X 28 MM AC	UNIDAD	1
653	TORNILLO ESPONJ /SR- 4.0 MM X 30 MM AC	UNIDAD	1
654	TORNILLO ESPONJ /SR- 4.0 MM X 32 MM AC	UNIDAD	1
655	TORNILLO ESPONJ /SR- 4.0 MM X 34 MM AC	UNIDAD	1
656	TORNILLO ESPONJ /SR- 4.0 MM X 36 MM AC	UNIDAD	1
657	TORNILLO ESPONJ /SR- 4.0 MM X 38 MM AC	UNIDAD	1
658	TORNILLO ESPONJ /SR- 4.0 MM X 40 MM AC	UNIDAD	1
659	TORNILLO ESPONJ /SR- 4.0 MM X 42 MM AC	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

660	TORNILLO ESPONJ /SR- 4.0 MM X 44 MM AC	UNIDAD	1
661	TORNILLO ESPONJ /SR- 4.0 MM X 46 MM AC	UNIDAD	1
662	TORNILLO ESPONJ /SR- 4.0 MM X 48 MM AC	UNIDAD	1
663	TORNILLO ESPONJ /SR- 4.0 MM X 50 MM AC	UNIDAD	1
664	ARANDELAS DE 7 MM TI	UNIDAD	1
665	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM LONG 12 MM TI	UNIDAD	1
666	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM LONG 14 MM TI	UNIDAD	1
667	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM LONG 16 MM TI	UNIDAD	1
668	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM LONG 18 MM TI	UNIDAD	1
669	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM LONG 20 MM TI	UNIDAD	1
670	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM LONG 22 MM TI	UNIDAD	1
671	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM LONG 24 MM TI	UNIDAD	1
672	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM LONG 26 MM TI	UNIDAD	1
673	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM LONG 28 MM TI	UNIDAD	1
674	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM LONG 30 MM TI	UNIDAD	1
675	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM LONG 32 MM TI	UNIDAD	1
676	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM LONG 34 MM TI	UNIDAD	1
677	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM LONG 36 MM TI	UNIDAD	1
678	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM LONG 38 MM TI	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- [Facebook](#) Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

679	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM LONG 40 MM TI	UNIDAD	1
680	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM LONG 45 MM TI	UNIDAD	1
681	TORNILLO BLOQUEO DE 3.5 MM LONG 12 MM TI	UNIDAD	1
682	TORNILLO BLOQUEO DE 3.5 MM LONG 14 MM TI	UNIDAD	1
683	TORNILLO DE BLOQUEO DE 3.5 MM X 16 MM TI	UNIDAD	1
684	TORNILLO DE BLOQUEO DE 3.5 MM X 18 MM TI	UNIDAD	1
685	TORNILLO DE BLOQUEO DE 3.5 MM X 20 MM TI	UNIDAD	1
686	TORNILLO DE BLOQUEO DE 3.5 MM X 22 MM TI	UNIDAD	1
687	TORNILLO DE BLOQUEO DE 3.5 MM X 24 MM TI	UNIDAD	1
688	TORNILLO DE BLOQUEO DE 3.5 MM X 26 MM TI	UNIDAD	1
689	TORNILLO DE BLOQUEO DE 3.5 MM X 28 MM TI	UNIDAD	1
690	TORNILLO DE BLOQUEO DE 3.5 MM X 30 MM TI	UNIDAD	1
691	TORNILLO DE BLOQUEO DE 3.5 MM X 32 MM TI	UNIDAD	1
692	TORNILLO DE BLOQUEO DE 3.5 MM X 34 MM TI	UNIDAD	1
693	TORNILLO DE BLOQUEO DE 3.5 MM X 35 MM TI	UNIDAD	1
694	TORNILLO DE BLOQUEO DE 3.5 MM X 36 MM TI	UNIDAD	1
695	TORNILLO DE BLOQUEO DE 3.5 MM X 38 MM TI	UNIDAD	1
696	TORNILLO DE BLOQUEO DE 3.5 MM X 40 MM TI	UNIDAD	1
697	TORNILLO DE BLOQUEO DE 3.5 MM X 45 MM TI	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

698	TORNILLO DE BLOQUEO DE 3.5 MM X 50 MM TI	UNIDAD	1
699	TORNILLO CANULADO DE 4,0 R.C. EN TITANIO X 14MM	UNIDAD	1
700	TORNILLO CANULADO DE 4,0 R.C. EN TITANIO X 16MM	UNIDAD	1
701	TORNILLO CANULADO DE 4,0 R.C. EN TITANIO X 18MM	UNIDAD	1
702	TORNILLO CANULADO DE 4,0 R.C. EN TITANIO X 20MM	UNIDAD	1
703	TORNILLO CANULADO DE 4,0 R.C. EN TITANIO X 22MM	UNIDAD	1
704	TORNILLO CANULADO DE 4,0 R.C. EN TITANIO X 24MM	UNIDAD	1
705	TORNILLO CANULADO DE 4,0 R.C. EN TITANIO X 26MM	UNIDAD	1
706	TORNILLO CANULADO DE 4,0 R.C. EN TITANIO X 28MM	UNIDAD	1
707	TORNILLO CANULADO DE 4,0 R.C. EN TITANIO X 30MM	UNIDAD	1
708	TORNILLO CANULADO DE 4,0 R.C. EN TITANIO X 32MM	UNIDAD	1
709	TORNILLO CANULADO DE 4,0 R.C. EN TITANIO X 34MM	UNIDAD	1
710	TORNILLO CANULADO DE 4,0 R.C. EN TITANIO X 36MM	UNIDAD	1
711	TORNILLO CANULADO DE 4,0 R.C. EN TITANIO X 38MM	UNIDAD	1
712	TORNILLO CANULADO DE 4,0 R.C. EN TITANIO X 40MM	UNIDAD	1
713	TORNILLO CANULADO DE 4,0 R.C. EN TITANIO X 42MM	UNIDAD	1
714	TORNILLO CANULADO DE 4,0 R.C. EN TITANIO X 44MM	UNIDAD	1
715	TORNILLO CANULADO DE 4,0 R.C. EN TITANIO X 45MM	UNIDAD	1
716	TORNILLO CANULADO DE 4,0 R.C. EN TITANIO X 46MM	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- [Facebook](#) Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

717	TORNILLO CANULADO DE 4,0 R.C. EN TITANIO X 48MM	UNIDAD	1
718	TORNILLO CANULADO DE 4,0 R.C. EN TITANIO X 50MM	UNIDAD	1
719	TORNILLO BBC BLOQUEADO DE 2.4 X 10 MM	UNIDAD	1
720	TORNILLO BBC BLOQUEADO DE 2.4 X 12 MM	UNIDAD	1
721	TORNILLO BBC BLOQUEADO DE 2.4 X 14 MM	UNIDAD	1
722	TORNILLO BBC BLOQUEADO DE 2.4 X 16 MM	UNIDAD	1
723	TORNILLO BBC BLOQUEADO DE 2.4 X 18 MM	UNIDAD	1
724	TORNILLO BBC BLOQUEADO DE 2.4 X 20 MM	UNIDAD	1
725	TORNILLO BBC BLOQUEADO DE 2.4 X 22 MM	UNIDAD	1
726	TORNILLO BBC BLOQUEADO DE 2.4 X 24 MM	UNIDAD	1
727	TORNILLO BBC BLOQUEADO DE 2.4 X 26 MM	UNIDAD	1
728	TORNILLO BBC BLOQUEADO DE 2.4 X 28 MM	UNIDAD	1
729	TORNILLO BBC BLOQUEADO DE 2.4 X 30 MM	UNIDAD	1
730	TORNILLO BBC DE 2.4 X 12 MM EN TITANIO	UNIDAD	1
731	TORNILLO BBC DE 2.4 X 14 MM EN TITANIO	UNIDAD	1
732	TORNILLO BBC DE 2.4 X 16 MM EN TITANIO	UNIDAD	1
733	TORNILLO BBC DE 2.4 X 18 MM EN TITANIO	UNIDAD	1
734	TORNILLO BBC DE 2.4 X 20 MM EN TITANIO	UNIDAD	1
735	TORNILLO BBC DE 2.4 X 22 MM EN TITANIO	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- [Facebook](#) Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

736	TORNILLO BBC DE 2.4 X 24 MM EN TITANIO	UNIDAD	1
737	TORNILLO BBC DE 2.4 X 26 MM EN TITANIO	UNIDAD	1
738	TORNILLO BBC DE 2.4 X 28 MM EN TITANIO	UNIDAD	1
739	TORNILLO BBC DE 2.4 X 30 MM EN TITANIO	UNIDAD	1
740	TORNILLO DE BLOQUEO BBC 2.7 MM X 10	UNIDAD	1
741	TORNILLO DE BLOQUEO BBC 2.7 MM X 12	UNIDAD	1
742	TORNILLO DE BLOQUEO BBC 2.7 MM X 14	UNIDAD	1
743	TORNILLO DE BLOQUEO BBC 2.7 MM X 16	UNIDAD	1
744	TORNILLO DE BLOQUEO BBC 2.7 MM X 18	UNIDAD	1
745	TORNILLO DE BLOQUEO BBC 2.7 MM X 20	UNIDAD	1
746	TORNILLO DE BLOQUEO BBC 2.7 MM X 22	UNIDAD	1
747	TORNILLO DE BLOQUEO BBC 2.7 MM X 24	UNIDAD	1
748	TORNILLO DE BLOQUEO BBC 2.7 MM X 26	UNIDAD	1
749	TORNILLO DE BLOQUEO BBC 2.7 MM X 28	UNIDAD	1
750	TORNILLO DE BLOQUEO BBC 2.7 MM X 30	UNIDAD	1
751	TORNILLO BBC DE 2,7 X 12 MM EN TITANIO	UNIDAD	1
752	TORNILLO BBC DE 2,7 X 14 MM EN TITANIO	UNIDAD	1
753	TORNILLO BBC DE 2,7 X 16 MM EN TITANIO	UNIDAD	1
754	TORNILLO BBC DE 2,7 X 18 MM EN TITANIO	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- [Facebook](#) Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

755	TORNILLO BBC DE 2,7 X 20 MM EN TITANIO	UNIDAD	1
756	TORNILLO BBC DE 2,7 X 22 MM EN TITANIO	UNIDAD	1
757	TORNILLO BBC DE 2,7 X 24 MM EN TITANIO	UNIDAD	1
758	TORNILLO BBC DE 2,7 X 26 MM EN TITANIO	UNIDAD	1
759	TORNILLO BBC DE 2,7 X 28 MM EN TITANIO	UNIDAD	1
760	TORNILLO BBC DE 2,7 X 30 MM EN TITANIO	UNIDAD	1
761	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 2,7 X 12 MM TITANIO	UNIDAD	1
762	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 2,7 X 14 MM TITANIO	UNIDAD	1
763	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 2,7 X 16 MM TITANIO	UNIDAD	1
764	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 2,7 X 18 MM TITANIO	UNIDAD	1
765	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 2,7 X 20 MM TITANIO	UNIDAD	1
766	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 2,7 X 22 MM TITANIO	UNIDAD	1
767	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 2,7 X 24 MM TITANIO	UNIDAD	1
768	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 2,7 X 26 MM TITANIO	UNIDAD	1
769	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 2,7 X 28 MM TITANIO	UNIDAD	1
770	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 2,7 X 30 MM TITANIO	UNIDAD	1
771	TORNILLO DE BLOQUEO RADIX DE 2,7 X 12MM	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

772	TORNILLO DE BLOQUEO RADIX DE 2,7 X 14MM	UNIDAD	1
773	TORNILLO DE BLOQUEO RADIX DE 2,7 X 16MM	UNIDAD	1
774	TORNILLO DE BLOQUEO RADIX DE 2,7 X 18MM	UNIDAD	1
775	TORNILLO DE BLOQUEO RADIX DE 2,7 X 20MM	UNIDAD	1
776	TORNILLO DE BLOQUEO RADIX DE 2,7 X 22MM	UNIDAD	1
777	TORNILLO DE BLOQUEO RADIX DE 2,7 X 24MM	UNIDAD	1
778	TORNILLO DE BLOQUEO RADIX DE 2,7 X 26MM	UNIDAD	1
779	TORNILLO DE BLOQUEO RADIX DE 2,7 X 28MM	UNIDAD	1
780	TORNILLO DE BLOQUEO RADIX DE 2,7 X 30MM	UNIDAD	1
781	TORNILLO CORTICAL AUTOTARRAJANTE RADIX DE 2,4 X 10MM	UNIDAD	1
782	TORNILLO CORTICAL AUTOTARRAJANTE RADIX DE 2,4 X 12MM	UNIDAD	1
783	TORNILLO CORTICAL AUTOTARRAJANTE RADIX DE 2,4 X 14MM	UNIDAD	1
784	TORNILLO CORTICAL AUTOTARRAJANTE RADIX DE 2,4 X 16MM	UNIDAD	1
785	TORNILLO CORTICAL AUTOTARRAJANTE RADIX DE 2,4 X 18MM	UNIDAD	1
786	TORNILLO CORTICAL AUTOTARRAJANTE RADIX DE 2,4 X 20MM	UNIDAD	1
787	TORNILLO CORTICAL AUTOTARRAJANTE RADIX DE 2,4 X 22MM	UNIDAD	1
788	TORNILLO CORTICAL AUTOTARRAJANTE RADIX DE 2,4 X 24MM	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

789	PLACA MINIFIX HAND 1.5 BIAxIAL X 16H	UNIDAD	1
790	PLACA MINIFIX HAND 1.5 COMPRESIÓN X 6H P12	UNIDAD	1
791	PLACA MINIFIX HAND 1.5 COMPRESIÓN X 6H P8	UNIDAD	1
792	PLACA MINIFIX HAND 1.5 COMPRESION CONDILAR DER	UNIDAD	1
793	PLACA MINIFIX HAND 1.5 COMPRESION CONDILAR IZQ	UNIDAD	1
794	PLACA MINIFIX HAND 1.5 RECTA X 16H	UNIDAD	1
795	PLACA MINIFIX HAND 1.5 RECTA X 6H P6	UNIDAD	1
796	PLACA MINIFIX HAND 1.5 RECTA X 6H P8	UNIDAD	1
797	PLACA MINIFIX HAND 1.5 EN T 2H X 8H	UNIDAD	1
798	PLACA MINIFIX HAND 1.5 EN T 3H X 8H	UNIDAD	1
799	PLACA MINIFIX HAND 1.5 TRAPICIO 8H DERECHA	UNIDAD	1
800	PLACA MINIFIX HAND 1.5 TRAPICIO 8H IZQUIERDA	UNIDAD	1
801	PLACA MINIFIX HAND 1.5 EN Y 3H X 8H	UNIDAD	1
802	PLACA MINIFIX HAND 2.0 BIAxIAL X 16H	UNIDAD	1
803	PLACA MINIFIX HAND 2.0 CONDILAR	UNIDAD	1
804	PLACA MINIFIX HAND 2.0 COMPRESIÓN X 6H P12	UNIDAD	1
805	PLACA MINIFIX HAND 2.0 COMPRESIÓN X 6H P8	UNIDAD	1
806	PLACA MINIFIX HAND 2.0 COMPRESION CONDILAR DER	UNIDAD	1
807	PLACA MINIFIX HAND 2.0 COMPRESION CONDILAR IZQ	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- [Facebook](#) Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

808	PLACA MINIFIX HAND 2.0 RECTA X 16H	UNIDAD	1
809	PLACA MINIFIX HAND 2.0 RECTA X 6H P6	UNIDAD	1
810	PLACA MINIFIX HAND 2.0 RECTA X 6H P8	UNIDAD	1
811	PLACA MINIFIX HAND 2.0 EN T 2H X 8H	UNIDAD	1
812	PLACA MINIFIX HAND 2.0 EN T 3H X 8H	UNIDAD	1
813	PLACA MINIFIX HAND 2.0 TRAPECIO 8H DERECHA	UNIDAD	1
814	PLACA MINIFIX HAND 2.0 TRAPECIO 8H IZQUIERDA	UNIDAD	1
815	PLACA MINIFIX HAND 2.0 EN Y 3H X 8H	UNIDAD	1
816	TORN. BLOQ. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 6MM -TI	UNIDAD	1
817	TORN. BLOQ. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 7MM -TI	UNIDAD	1
818	TORN. BLOQ. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 8MM -TI	UNIDAD	1
819	TORN. BLOQ. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 9MM -TI	UNIDAD	1
820	TORN. BLOQ. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 10MM -TI	UNIDAD	1
821	TORN. BLOQ. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 11MM -TI	UNIDAD	1
822	TORN. BLOQ. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 12MM -TI	UNIDAD	1
823	TORN. BLOQ. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 13MM -TI	UNIDAD	1
824	TORN. BLOQ. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 14MM -TI	UNIDAD	1
825	TORN. BLOQ. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 15MM -TI	UNIDAD	1
826	TORN. BLOQ. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 16MM -TI	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- [Facebook](#) Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

827	TORN. BLOQ. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 18MM -TI	UNIDAD	1
828	TORN. BLOQ. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 20MM -TI	UNIDAD	1
829	TORN. BLOQ. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 22MM -TI	UNIDAD	1
830	TORN. BLOQ. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 24MM -TI	UNIDAD	1
831	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 1.5 MM X 6MM -TI	UNIDAD	1
832	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 1.5 MM X 7MM -TI	UNIDAD	1
833	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 1.5 MM X 8MM -TI	UNIDAD	1
834	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 1.5 MM X 9MM -TI	UNIDAD	1
835	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 1.5 MM X 10MM -TI	UNIDAD	1
836	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 1.5 MM X 11MM -TI	UNIDAD	1
837	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 1.5 MM X 12MM -TI	UNIDAD	1
838	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 1.5 MM X 13MM -TI	UNIDAD	1
839	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 1.5 MM X 14MM -TI	UNIDAD	1
840	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 1.5 MM X 15MM -TI	UNIDAD	1
841	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 1.5 MM X 16MM -TI	UNIDAD	1
842	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 1.5 MM X 18MM -TI	UNIDAD	1
843	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 1.5 MM X 20MM -TI	UNIDAD	1
844	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 1.5 MM X 22MM -TI	UNIDAD	1
845	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 1.5 MM X 24MM -TI	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- [Facebook](#) Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

846	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 1.8MM X 6MM -TI	UNIDAD	1
847	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 1.8MM X 8MM -TI	UNIDAD	1
848	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 1.8MM X 10MM -TI	UNIDAD	1
849	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 6MM -TI	UNIDAD	1
850	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 7MM -TI	UNIDAD	1
851	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 8MM -TI	UNIDAD	1
852	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 9MM -TI	UNIDAD	1
853	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 10MM -TI	UNIDAD	1
854	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 11MM -TI	UNIDAD	1
855	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 12MM -TI	UNIDAD	1
856	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 13MM -TI	UNIDAD	1
857	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 14MM -TI	UNIDAD	1
858	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 15MM -TI	UNIDAD	1
859	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 16MM -TI	UNIDAD	1
860	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 18MM -TI	UNIDAD	1
861	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 20MM -TI	UNIDAD	1
862	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 22MM -TI	UNIDAD	1
863	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 24MM -TI	UNIDAD	1
864	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 2.3 MM X 6MM -TI	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

865	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 2.3 MM X 8MM -TI	UNIDAD	1
866	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 2.3 MM X 10MM -TI	UNIDAD	1
867	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 2.3MM X 12MM TI	UNIDAD	1
868	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 2.3MM X 14MM TI	UNIDAD	1
869	PLACA LCP ESTRECHA DE 4.5 MM * 6 ORIF TI	UNIDAD	1
870	PLACA LCP ESTRECHA DE 4.5 MM * 8 ORIF TI	UNIDAD	1
871	PLACA LCP ESTRECHA DE 4.5 MM * 10 ORIF TI	UNIDAD	1
872	PLACA LCP ESTRECHA DE 4.5 MM * 12 ORIF TI	UNIDAD	1
873	PLACA LC DCP ANCHA 4.5 MM X 6 ORIF. AC	UNIDAD	1
874	PLACA LC DCP ANCHA 4.5 MM X 8 ORIF. AC	UNIDAD	1
875	PLACA LC DCP ANCHA 4.5 MM X 9 ORIF. AC	UNIDAD	1
876	PLACA LC DCP ANCHA 4.5 MM X 12 ORIF. AC	UNIDAD	1
877	PLACA LC DCP ANCHA 4.5 MM X 14 ORIF. AC	UNIDAD	1
878	PLACA LC DCP ANGOSTA 4.5 MM X 6 ORIF. AC	UNIDAD	1
879	PLACA LC DCP ANGOSTA 4.5 MM X 8 ORIF. AC	UNIDAD	1
880	PLACA LC DCP ANGOSTA 4.5 MM X 10 ORIF. AC	UNIDAD	1
881	PLACA LC DCP ANGOSTA 4.5 MM X 12 ORIF. AC	UNIDAD	1
882	PLACA BBC 4.5 ANGOSTA AC X 4 ORIFICIOS	UNIDAD	1
883	PLACA BBC 4.5 ANGOSTA AC X 5 ORIFICIOS	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

884	PLACA BBC 4.5 ANGOSTA AC X 6 ORIFICIOS	UNIDAD	1
885	PLACA BBC 4.5 ANGOSTA AC X 7 ORIFICIOS	UNIDAD	1
886	PLACA BBC 4.5 ANGOSTA AC X 8 ORIFICIOS	UNIDAD	1
887	PLACA BBC 4.5 ANGOSTA AC X 9 ORIFICIOS	UNIDAD	1
888	PLACA BBC 4.5 ANGOSTA AC X 10 ORIFICIOS	UNIDAD	1
889	PLACA BBC 4.5 ANGOSTA AC X 12 ORIFICIOS	UNIDAD	1
890	PLACA BBC 4.5 ANGOSTA AC X 14 ORIFICIOS	UNIDAD	1
891	PLACA BBC ANCHA AC X 4 ORIFICIOS	UNIDAD	1
892	PLACA BBC ANCHA AC X 5 ORIFICIOS	UNIDAD	1
893	PLACA BBC ANCHA AC X 6 ORIFICIOS	UNIDAD	1
894	PLACA BBC ANCHA AC X 7 ORIFICIOS	UNIDAD	1
895	PLACA BBC ANCHA AC X 8 ORIFICIOS	UNIDAD	1
896	PLACA BBC ANCHA AC X 9 ORIFICIOS	UNIDAD	1
897	PLACA BBC ANCHA AC X 10 ORIFICIOS	UNIDAD	1
898	PLACA BBC ANCHA AC X 12 ORIFICIOS	UNIDAD	1
899	PLACA BBC ANCHA AC X 14 ORIFICIOS	UNIDAD	1
900	PLACA EN T SOSTEN 4,5 X 4 ORIFICIOS BLOQUEADA	UNIDAD	1
901	PLACA EN T SOSTEN 4,5 X 6 ORIFICIOS BLOQUEADA	UNIDAD	1
902	PLACA EN T SOSTEN 4,5 X 8 ORIFICIOS BLOQUEADA	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

903	PLACA EN T SOSTEN 4,5 X 10 ORIFICIOS BLOQUEADA	UNIDAD	1
904	PLACA EN L SOSTÉN TIBIAL 4,5 DER X 6 ORIFICIOS BLOQUEADA	UNIDAD	1
905	PLACA EN L SOSTÉN TIBIAL 4,5 DER X 8 ORIFICIOS BLOQUEADA	UNIDAD	1
906	PLACA EN L SOSTÉN TIBIAL 4,5 DER X 10 ORIFICIOS BLOQUEADA	UNIDAD	1
907	PLACA EN L SOSTÉN TIBIAL 4,5 IZQ X 6 ORIFICIOS BLOQUEADA	UNIDAD	1
908	PLACA EN L SOSTÉN TIBIAL 4,5 IZQ X 8 ORIFICIOS BLOQUEADA	UNIDAD	1
909	PLACA EN L SOSTÉN TIBIAL 4,5 IZQ X 10 ORIFICIOS BLOQUEADA	UNIDAD	1
910	PLACA LCP FÉMUR DISTAL LATERAL - 4.5/5.0 MM X 5 ORIF. IZQ AC	UNIDAD	1
911	PLACA LCP FÉMUR DISTAL LATERAL - 4.5/5.0 MM X 7 ORIF. IZQ AC	UNIDAD	1
912	PLACA LCP FÉMUR DISTAL LATERAL - 4.5/5.0 MM X 9 ORIF. IZQ AC	UNIDAD	1
913	PLACA LCP FÉMUR DISTAL LATERAL - 4.5/5.0 MM X 11 ORIF. IZQ AC	UNIDAD	1
914	PLACA LCP FÉMUR DISTAL LATERAL - 4.5/5.0 MM X 13 ORIF. IZQ AC	UNIDAD	1
915	PLACA LCP FÉMUR DISTAL LATERAL - 4.5/5.0 MM X 5 ORIF. DER AC	UNIDAD	1
916	PLACA LCP FÉMUR DISTAL LATERAL - 4.5/5.0 MM X 7 ORIF. DER AC	UNIDAD	1
917	PLACA LCP FÉMUR DISTAL LATERAL - 4.5/5.0 MM X 9 ORIF. DER AC	UNIDAD	1
918	PLACA LCP FÉMUR DISTAL LATERAL - 4.5/5.0 MM X 11 ORIF. DER AC	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

919	PLACA LCP FÉMUR DISTAL LATERAL - 4.5/5.0 MM X 13 ORIF. DER AC	UNIDAD	1
920	PLACA LC-DCP TIBIA PROX LATERAL - 4.5/5.0 MM X 4 ORIF. IZQ AC	UNIDAD	1
921	PLACA LC-DCP TIBIA PROX LATERAL - 4.5/5.0 MM X 5 ORIF. IZQ AC	UNIDAD	1
922	PLACA LC-DCP TIBIA PROX LATERAL - 4.5/5.0 MM X 7 ORIF. IZQ AC	UNIDAD	1
923	PLACA LC-DCP TIBIA PROX LATERAL - 4.5/5.0 MM X 9 ORIF. IZQ AC	UNIDAD	1
924	PLACA LC-DCP TIBIA PROX LATERAL - 4.5/5.0 MM X 11 ORIF. IZQ AC	UNIDAD	1
925	PLACA LC-DCP TIBIA PROX LATERAL - 4.5/5.0 MM X 4 ORIF. DER AC	UNIDAD	1
926	PLACA LC-DCP TIBIA PROX LATERAL - 4.5/5.0 MM X 5 ORIF. DER AC	UNIDAD	1
927	PLACA LC-DCP TIBIA PROX LATERAL - 4.5/5.0 MM X 7 ORIF. DER AC	UNIDAD	1
928	PLACA LC-DCP TIBIA PROX LATERAL - 4.5/5.0 MM X 9 ORIF. DER AC	UNIDAD	1
929	PLACA LC-DCP TIBIA PROX LATERAL - 4.5/5.0 MM X 11 ORIF. DER AC	UNIDAD	1
930	PLACA LC-DCP EN T - 4.5/5.0 MM X 4 ORIF. AC	UNIDAD	1
931	PLACA LC-DCP EN T - 4.5/5.0 MM X 6 ORIF. AC	UNIDAD	1
932	PLACA LC-DCP EN T - 4.5/5.0 MM X 8 ORIF. AC	UNIDAD	1
933	PLACA LC-DCP EN L - 4.5/5.0 MM X 4 ORIF. AC	UNIDAD	1
934	PLACA LC-DCP EN L - 4.5/5.0 MM X 6 ORIF. AC	UNIDAD	1
935	PLACA LC-DCP EN L - 4.5/5.0 MM X 8 ORIF. AC	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

936	PLACA L.C.P DE FEMUR PROX. 4.5/5+5 ORIF. DER TI	UNIDAD	1
937	PLACA L.C.P DE FEMUR PROX. 4.5/5+5 ORIF. IZQ TI	UNIDAD	1
938	PLACA L.C.P DE FEMUR PROX. 4.5/5+7 ORIF. DER TI	UNIDAD	1
939	PLACA L.C.P DE FEMUR PROX. 4.5/5+7 ORIF. IZQ TI	UNIDAD	1
940	PLACA L.C.P DE FEMUR PROX. 4.5/5+9 ORIF. DER TI	UNIDAD	1
941	PLACA L.C.P DE FEMUR PROX. 4.5/5+9 ORIF. IZQ TI	UNIDAD	1
942	PLACA L.C.P DE FEMUR PROX. 4.5/5+11 ORIF. DER TI	UNIDAD	1
943	PLACA L.C.P DE FEMUR PROX. 4.5/5+11 ORIF. IZQ TI	UNIDAD	1
944	PLACA DHS 135° 4.5 MM X 5 ORIF.	UNIDAD	1
945	PLACA DHS 135° 4.5 MM X 6 ORIF.	UNIDAD	1
946	PLACA DHS 135° 4.5 MM X 7 ORIF.	UNIDAD	1
947	PLACA DHS 135° 4.5 MM X 8 ORIF.	UNIDAD	1
948	PLACA DHS 135° 4.5 MM X 9 ORIF.	UNIDAD	1
949	PLACA DHS 135° 4.5 MM X 10 ORIF.	UNIDAD	1
950	PLACA DHS 135° 4.5 MM X 11 ORIF.	UNIDAD	1
951	PLACA DHS 135° 4.5 MM X 12 ORIF.	UNIDAD	1
952	PLACA DCS 95° 4.5 MM X 2 ORIF.	UNIDAD	1
953	PLACA DCS 95° 4.5 MM X 3 ORIF.	UNIDAD	1
954	PLACA DCS 95° 4.5 MM X 4 ORIF.	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

955	PLACA DCS 95° 4.5 MM X 5 ORIF.	UNIDAD	1
956	PLACA DCS 95° 4.5 MM X 6 ORIF.	UNIDAD	1
957	PLACA DCS 95° 4.5 MM X 7 ORIF.	UNIDAD	1
958	PLACA DCS 95° 4.5 MM X 8 ORIF.	UNIDAD	1
959	PLACA DCS 95° 4.5 MM X 9 ORIF.	UNIDAD	1
960	PLACA DCS 95° 4.5 MM X 10 ORIF.	UNIDAD	1
961	PLACA DCS 95° 4.5 MM X 11 ORIF.	UNIDAD	1
962	PLACA DCS 95° 4.5 MM X 12 ORIF.	UNIDAD	1
963	PLACA DCS 95° 4.5 MM X 14 ORIF.	UNIDAD	1
964	TORNILLO DESLIZANTE DHS/DCS LONG 50 MM TI	UNIDAD	1
965	TORNILLO DESLIZANTE DHS/DCS LONG 55 MM	UNIDAD	1
966	TORNILLO DESLIZANTE DHS/DCS LONG 60 MM	UNIDAD	1
967	TORNILLO DESLIZANTE DHS/DCS LONG 65 MM	UNIDAD	1
968	TORNILLO DESLIZANTE DHS/DCS LONG 70 MM	UNIDAD	1
969	TORNILLO DESLIZANTE DHS/DCS LONG 75 MM	UNIDAD	1
970	TORNILLO DESLIZANTE DHS/DCS LONG 80 MM	UNIDAD	1
971	TORNILLO DESLIZANTE DHS/DCS LONG 85 MM	UNIDAD	1
972	TORNILLO DESLIZANTE DHS/DCS LONG 90 MM	UNIDAD	1
973	TORNILLO DESLIZANTE DHS/DCS LONG 95 MM TI	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

974	ARANDELAS DE 13 MM	UNIDAD	1
975	ARANDELAS DE 13 MM TI	UNIDAD	1
976	ARANDELA DENTADA DE 17 MM AC	UNIDAD	1
977	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM X 20 MM TI	UNIDAD	1
978	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM X 22 MM TI	UNIDAD	1
979	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM X 24 MM TI	UNIDAD	1
980	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM X 26 MM TI	UNIDAD	1
981	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM X 28 MM TI	UNIDAD	1
982	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM X 30 MM TI	UNIDAD	1
983	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM X 32 MM TI	UNIDAD	1
984	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM X 34 MM TI	UNIDAD	1
985	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM X 36 MM TI	UNIDAD	1
986	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM X 38 MM TI	UNIDAD	1
987	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM X 40 MM TI	UNIDAD	1
988	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM X 42 MM TI	UNIDAD	1
989	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM X 44 MM TI	UNIDAD	1
990	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM X 46 MM TI	UNIDAD	1
991	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM X 48 MM TI	UNIDAD	1
992	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM X 50 MM TI	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

993	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM X 52 MM TI	UNIDAD	1
994	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM X 54 MM TI	UNIDAD	1
995	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM X 56 MM TI	UNIDAD	1
996	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM X 58 MM TI	UNIDAD	1
997	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM X 60 MM TI	UNIDAD	1
998	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 22 MM TI	UNIDAD	1
999	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 24 MM TI	UNIDAD	1
1000	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 26 MM TI	UNIDAD	1
1001	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 28 MM TI	UNIDAD	1
1002	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 30 MM TI	UNIDAD	1
1003	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 32 MM TI	UNIDAD	1
1004	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 34 MM TI	UNIDAD	1
1005	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 36 MM TI	UNIDAD	1
1006	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 38 MM TI	UNIDAD	1
1007	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 40 MM TI	UNIDAD	1
1008	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 42 MM TI	UNIDAD	1
1009	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 44 MM TI	UNIDAD	1
1010	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 46 MM TI	UNIDAD	1
1011	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 48 MM TI	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

1012	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 50 MM TI	UNIDAD	1
1013	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 55 MM TI	UNIDAD	1
1014	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 60 MM TI	UNIDAD	1
1015	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 65 MM TI	UNIDAD	1
1016	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 70 MM TI	UNIDAD	1
1017	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 75 MM TI	UNIDAD	1
1018	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 80 MM TI	UNIDAD	1
1019	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 85 MM TI	UNIDAD	1
1020	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 90 MM TI	UNIDAD	1
1021	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM DE 6.5 MM X 35 MM TI	UNIDAD	1
1022	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM DE 6.5 MM X 40 MM TI	UNIDAD	1
1023	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM DE 6.5 MM X 45 MM TI	UNIDAD	1
1024	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM DE 6.5 MM X 50 MM TI	UNIDAD	1
1025	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM DE 6.5 MM X 55 MM TI	UNIDAD	1
1026	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM DE 6.5 MM X 60 MM TI	UNIDAD	1
1027	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM DE 6.5 MM X 65 MM TI	UNIDAD	1
1028	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM DE 6.5 MM X 70 MM TI	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

1029	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM DE 6.5 MM X 75 MM TI	UNIDAD	1
1030	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM DE 6.5 MM X 80 MM TI	UNIDAD	1
1031	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM DE 6.5 MM X 85 MM TI	UNIDAD	1
1032	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM DE 6.5 MM X 90 MM TI	UNIDAD	1
1033	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM DE 6.5 MM X 95 MM TI	UNIDAD	1
1034	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM DE 6.5 MM X 100 MM TI	UNIDAD	1
1035	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM DE 6.5 MM X 105 MM TI	UNIDAD	1
1036	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM DE 6.5 MM X 110 MM TI	UNIDAD	1
1037	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 32 MM DE 6.5 MM X 40 MM TI	UNIDAD	1
1038	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 32 MM DE 6.5 MM X 45 MM TI	UNIDAD	1
1039	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 32 MM DE 6.5 MM X 50 MM TI	UNIDAD	1
1040	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 32 MM DE 6.5 MM X 55 MM TI	UNIDAD	1
1041	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 32 MM DE 6.5 MM X 60 MM TI	UNIDAD	1
1042	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 32 MM DE 6.5 MM X 65 MM TI	UNIDAD	1
1043	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 32 MM DE 6.5 MM X 70 MM TI	UNIDAD	1
1044	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 32 MM DE 6.5 MM X 75 MM TI	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

1045	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 32 MM DE 6.5 MM X 80 MM TI	UNIDAD	1
1046	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 32 MM DE 6.5 MM X 85 MM TI	UNIDAD	1
1047	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 32 MM DE 6.5 MM X 90 MM TI	UNIDAD	1
1048	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 32 MM DE 6.5 MM X 95 MM TI	UNIDAD	1
1049	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 32 MM DE 6.5 MM X 100 MM TI	UNIDAD	1
1050	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 32 MM DE 6.5 MM X 105 MM TI	UNIDAD	1
1051	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 32 MM DE 6.5 MM X 110 MM TI	UNIDAD	1
1052	TORNILLO CORTICAL AUTO - 4.5 MM X 22 MM AC	UNIDAD	1
1053	TORNILLO CORTICAL AUTO - 4.5 MM X 24 MM AC	UNIDAD	1
1054	TORNILLO CORTICAL AUTO- 4.5 MM X 26 MM AC	UNIDAD	1
1055	TORNILLO CORTICAL AUTO- 4.5 MM X 28 MM AC	UNIDAD	1
1056	TORNILLO CORTICAL AUTO - 4.5 MM X 30 MM AC	UNIDAD	1
1057	TORNILLO CORTICAL AUTO- 4.5 MM X 32 MM AC	UNIDAD	1
1058	TORNILLO CORTICAL AUTO - 4.5 MM X 34 MM AC	UNIDAD	1
1059	TORNILLO CORTICAL AUTO - 4.5 MM X 36 MM AC	UNIDAD	1
1060	TORNILLO CORTICAL AUTO - 4.5 MM X 38 MM AC	UNIDAD	1
1061	TORNILLO CORTICAL AUTO- 4.5 MM X 40 MM AC	UNIDAD	1
1062	TORNILLO CORTICAL AUTO - 4.5 MM X 42 MM AC	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

1063	TORNILLO CORTICAL AUTO- 4.5 MM X 44 MM AC	UNIDAD	1
1064	TORNILLO CORTICAL AUTO- 4.5 MM X 46 MM AC	UNIDAD	1
1065	TORNILLO CORTICAL AUTO- 4.5 MM X 48 MM AC	UNIDAD	1
1066	TORNILLO CORTICAL AUTO- 4.5 MM X 50 MM AC	UNIDAD	1
1067	TORNILLO CORTICAL AUTO- 4.5 MM X 55 MM AC	UNIDAD	1
1068	TORNILLO CORTICAL AUTO- 4.5 MM X 60 MM AC	UNIDAD	1
1069	TORNILLO ESPONJOSA R32 6.5 MM X 30 MM AC	UNIDAD	1
1070	TORNILLO ESPONJOSA R32 6.5 MM X 35 MM AC	UNIDAD	1
1071	TORNILLO ESPONJOSA R32 6.5 MM X 40 MM AC	UNIDAD	1
1072	TORNILLO ESPONJOSA R32 6.5 MM X 45 MM AC	UNIDAD	1
1073	TORNILLO ESPONJOSA R32 6.5 MM X 50 MM AC	UNIDAD	1
1074	TORNILLO ESPONJOSA R32 6.5 MM X 55 MM AC	UNIDAD	1
1075	TORNILLO ESPONJOSA R32 6.5 MM X 60 MM AC	UNIDAD	1
1076	TORNILLO ESPONJOSA R32 6.5 MM X 65 MM AC	UNIDAD	1
1077	TORNILLO ESPONJOSA R32 6.5 MM X 70 MM AC	UNIDAD	1
1078	TORNILLO ESPONJOSA R32 6.5 MM X 75 MM AC	UNIDAD	1
1079	TORNILLO ESPONJOSA R32 6.5 MM X 80 MM AC	UNIDAD	1
1080	TORNILLO ESPONJOSA R32 6.5 MM X 85 MM AC	UNIDAD	1
1081	TORNILLO ESPONJOSA R32 6.5 MM X 90 MM AC	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

1082	TORNILLO ESPONJOSA R32 6.5 MM X 95 MM AC	UNIDAD	1
1083	TORNILLO ESPONJOSA R32 6.5 MM X 100 MM AC	UNIDAD	1
1084	TORNILLO ESPONJOSA R32 6.5 MM X 105 MM AC	UNIDAD	1
1085	TORNILLO ESPONJOSA R32 6.5 MM X 110 MM AC	UNIDAD	1
1086	TORNILLO ESPONJOSA R32 6.5 MM X 115 MM AC	UNIDAD	1
1087	TORNILLO ESPONJOSA R32 6.5 MM X 120 MM AC	UNIDAD	1
1088	TORNILLO ESPONJOSA R16 6.5 MM X 30 MM AC	UNIDAD	1
1089	TORNILLO ESPONJOSA R16 6.5 MM X 35 MM AC	UNIDAD	1
1090	TORNILLO ESPONJOSA R16 6.5 MM X 40 MM AC	UNIDAD	1
1091	TORNILLO ESPONJOSA R16 6.5 MM X 45 MM AC	UNIDAD	1
1092	TORNILLO ESPONJOSA R16 6.5 MM X 50 MM AC	UNIDAD	1
1093	TORNILLO ESPONJOSA R16 6.5 MM X 55 MM AC	UNIDAD	1
1094	TORNILLO ESPONJOSA R16 6.5 MM X 60 MM AC	UNIDAD	1
1095	TORNILLO ESPONJOSA R16 6.5 MM X 65 MM AC	UNIDAD	1
1096	TORNILLO ESPONJOSA R16 6.5 MM X 70 MM AC	UNIDAD	1
1097	TORNILLO ESPONJOSA R16 6.5 MM X 75 MM AC	UNIDAD	1
1098	TORNILLO ESPONJOSA R16 6.5 MM X 80 MM AC	UNIDAD	1
1099	TORNILLO ESPONJOSA R16 6.5 MM X 85 MM AC	UNIDAD	1
1100	TORNILLO ESPONJOSA R16 6.5 MM X 90 MM AC	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

1101	TORNILLO ESPONJOSA R16 6.5 MM X 95 MM AC	UNIDAD	1
1102	TORNILLO ESPONJOSA R16 6.5 MM X 100 MM AC	UNIDAD	1
1103	TORNILLO ESPONJOSA R16 6.5 MM X 105 MM AC	UNIDAD	1
1104	TORNILLO ESPONJOSA R16 6.5 MM X 110 MM AC	UNIDAD	1
1105	TORNILLO ESPONJOSA R16 6.5 MM X 115 MM AC	UNIDAD	1
1106	TORNILLO ESPONJOSA R16 6.5 MM X 120 MM AC	UNIDAD	1
1107	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 22 MM	UNIDAD	1
1108	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 24 MM	UNIDAD	1
1109	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 26 MM	UNIDAD	1
1110	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 28 MM	UNIDAD	1
1111	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 30 MM	UNIDAD	1
1112	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 32 MM	UNIDAD	1
1113	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 34 MM	UNIDAD	1
1114	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 36 MM	UNIDAD	1
1115	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 38 MM	UNIDAD	1
1116	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 40 MM	UNIDAD	1
1117	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 42 MM	UNIDAD	1
1118	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 44 MM	UNIDAD	1
1119	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 46 MM	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

1120	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 48 MM	UNIDAD	1
1121	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 50 MM	UNIDAD	1
1122	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 55 MM	UNIDAD	1
1123	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 60 MM	UNIDAD	1
1124	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 65 MM	UNIDAD	1
1125	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 70 MM	UNIDAD	1
1126	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 75 MM	UNIDAD	1
1127	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 80 MM	UNIDAD	1
1128	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 85 MM	UNIDAD	1
1129	TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL 4.0 MM LONG 12 MM TI	UNIDAD	1
1130	TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL 4.0 MM LONG 14MM	UNIDAD	1
1131	TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL 4.0 MM LONG 16 MM	UNIDAD	1
1132	TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL 4.0 MM LONG 18 MM	UNIDAD	1
1133	TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL 4.0 MM LONG 20 MM TI	UNIDAD	1
1134	TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL 4.0 MM LONG 25 MM	UNIDAD	1
1135	TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL 4.0 MM LONG 30 MM	UNIDAD	1
1136	TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL 4.0 MM LONG 35 MM	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

1137	TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL 4.0 MM LONG 40 MM	UNIDAD	1
1138	TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL 4.0 MM LONG 45 MM	UNIDAD	1
1139	TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL 4.0 MM LONG 50 MM TI	UNIDAD	1
1140	TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL 7.3 MM LONG 12 MM TI	UNIDAD	1
1141	TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL 7.3 MM LONG 14 MM	UNIDAD	1
1142	TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL 7.3 MM LONG 16 MM	UNIDAD	1
1143	TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL 7.3 MM LONG 18 MM	UNIDAD	1
1144	TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL 7.3 MM LONG 20 MM TI	UNIDAD	1
1145	TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL 7.3 MM LONG 25 MM	UNIDAD	1
1146	TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL 7.3 MM LONG 30 MM	UNIDAD	1
1147	TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL 7.3 MM LONG 35 MM	UNIDAD	1
1148	TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL 7.3 MM LONG 45 MM	UNIDAD	1
1149	TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL 7.3 MM LONG 50 MM	UNIDAD	1
1150	TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL 7.3 MM LONG 60 MM TI	UNIDAD	1
1151	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 16 MM LONG 30 MM TI	UNIDAD	1
1152	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 16 MM LONG 35 MM TI	UNIDAD	1
1153	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 16 MM LONG 40 MM TI	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

1154	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 16 MM LONG 45 MM TI	UNIDAD	1
1155	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 16 MM LONG 50 MM TI	UNIDAD	1
1156	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 16 MM LONG 55 MM TI	UNIDAD	1
1157	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 16 MM LONG 60MM TI	UNIDAD	1
1158	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 16 MM LONG 65 MM TI	UNIDAD	1
1159	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 16 MM LONG 70 MM TI	UNIDAD	1
1160	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 16 MM LONG 75 MM TI	UNIDAD	1
1161	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 16 MM LONG 80 MM TI	UNIDAD	1
1162	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 16 MM LONG 85 MM TI	UNIDAD	1
1163	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 16 MM LONG 90 MM TI	UNIDAD	1
1164	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 16 MM LONG 95 MM TI	UNIDAD	1
1165	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 16 MM LONG 100 MM TI	UNIDAD	1
1166	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 16 MM LONG 105 MM TI	UNIDAD	1
1167	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 16 MM LONG 110 MM TI	UNIDAD	1
1168	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 16 MM LONG 115 MM TI	UNIDAD	1
1169	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 16 MM LONG 120 MM TI	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- [Facebook](#) Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

1170	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 32 MM LONG 30 MM TI	UNIDAD	1
1171	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 32 MM LONG 35 MM TI	UNIDAD	1
1172	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 32 MM LONG 40 MM TI	UNIDAD	1
1173	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 32 MM LONG 45 MM TI	UNIDAD	1
1174	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 32 MM LONG 50 MM TI	UNIDAD	1
1175	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 32 MM LONG 55 MM TI	UNIDAD	1
1176	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 32 MM LONG 60 MM TI	UNIDAD	1
1177	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 32 MM LONG 65 MM TI	UNIDAD	1
1178	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 32 MM LONG 70 MM TI	UNIDAD	1
1179	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 32 MM LONG 75MM TI	UNIDAD	1
1180	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 32 MM LONG 80 MM TI	UNIDAD	1
1181	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 32 MM LONG 85 MM TI	UNIDAD	1
1182	CLAVO BLOQ. FEMUR 10MM X 340MM	UNIDAD	1
1183	CLAVO BLOQ. FEMUR 10MM X 360MM	UNIDAD	1
1184	CLAVO BLOQ. FEMUR 10MM X 380MM	UNIDAD	1
1185	CLAVO BLOQ. FEMUR 10MM X 400MM	UNIDAD	1
1186	CLAVO BLOQ. FEMUR 11MM X 340MM	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- [Facebook](#) Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

1187	CLAVO BLOQ. FEMUR 11MM X 360MM	UNIDAD	1
1188	CLAVO BLOQ. FEMUR 11MM X 380MM	UNIDAD	1
1189	CLAVO BLOQ. FEMUR 11MM X 400MM	UNIDAD	1
1190	CLAVO BLOQ. FEMUR 11MM X 420MM	UNIDAD	1
1191	CLAVO BLOQ. FEMUR 12MM X 340MM	UNIDAD	1
1192	CLAVO BLOQ. FEMUR 12MM X 360MM	UNIDAD	1
1193	CLAVO BLOQ. FEMUR 12MM X 380MM	UNIDAD	1
1194	CLAVO BLOQ. FEMUR 12MM X 400MM	UNIDAD	1
1195	CLAVO BLOQ. FEMUR 12MM X 420MM	UNIDAD	1
1196	CLAVO BLOQ. FEMUR 9.0MM X 340MM	UNIDAD	1
1197	CLAVO BLOQ. FEMUR 9.0MM X 360MM	UNIDAD	1
1198	CLAVO BLOQ. FEMUR 9.0MM X 380MM	UNIDAD	1
1199	CLAVO BLOQ. FEMUR 9.0MM X 400MM	UNIDAD	1
1200	CLAVO BLOQUEADO DE FEMMUR 10 MM LONG 320 MM TI	UNIDAD	1
1201	CLAVO BLOQUEADO DE FEMMUR 10 MM LONG 340 MM TI	UNIDAD	1
1202	CLAVO BLOQUEADO DE FEMMUR 10 MM LONG 360 MM TI	UNIDAD	1
1203	CLAVO BLOQUEADO DE FEMMUR 10 MM LONG 380 MM TI	UNIDAD	1
1204	CLAVO BLOQUEADO DE FEMMUR 10 MM LONG 400 MM TI	UNIDAD	1
1205	CLAVO BLOQUEADO DE FEMMUR 10 MM LONG 420 MM TI	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

1206	CLAVO BLOQUEADO DE FEMMUR 10 MM LONG 440 MM TI	UNIDAD	1
1207	CLAVO BLOQUEADO DE FEMMUR 10 MM LONG 460 MM TI	UNIDAD	1
1208	CLAVO BLOQUEADO DE FEMMUR 11 MM LONG 320 MM TI	UNIDAD	1
1209	CLAVO BLOQUEADO DE FEMMUR 11 MM LONG 340 MM TI	UNIDAD	1
1210	CLAVO BLOQUEADO DE FEMMUR 11 MM LONG 360 MM TI	UNIDAD	1
1211	CLAVO BLOQUEADO DE FEMMUR 11 MM LONG 380 MM TI	UNIDAD	1
1212	CLAVO BLOQUEADO DE FEMMUR 11 MM LONG 400 MM TI	UNIDAD	1
1213	CLAVO BLOQUEADO DE FEMMUR 11 MM LONG 420 MM TI	UNIDAD	1
1214	CLAVO BLOQUEADO DE FEMMUR 11 MM LONG 440 MM TI	UNIDAD	1
1215	CLAVO BLOQUEADO DE FEMMUR 12 MM LONG 320 MM TI	UNIDAD	1
1216	CLAVO BLOQUEADO DE FEMMUR 12 MM LONG 340 MM TI	UNIDAD	1
1217	CLAVO BLOQUEADO DE FEMMUR 12 MM LONG 360 MM TI	UNIDAD	1
1218	CLAVO BLOQUEADO DE FEMMUR 12 MM LONG 380 MM TI	UNIDAD	1
1219	CLAVO BLOQUEADO DE FEMMUR 12 MM LONG 400 MM TI	UNIDAD	1
1220	CLAVO BLOQUEADO DE FEMMUR 12 MM LONG 420 MM TI	UNIDAD	1
1221	CLAVO BLOQUEADO DE FEMMUR 12 MM LONG 440 MM TI	UNIDAD	1
1222	CLAVO BLOQUEADO DE FEMMUR 12 MM LONG 460 MM TI	UNIDAD	1
1223	CLAVO BLOQ. TIBIA NO FRES. 8.0MM X 260MM	UNIDAD	1
1224	CLAVO BLOQ. TIBIA NO FRES. 8.0MM X 280MM	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

1225	CLAVO BLOQ. TIBIA NO FRES. 8.0MM X 300MM	UNIDAD	1
1226	CLAVO BLOQ. TIBIA NO FRES. 8.0MM X 320MM	UNIDAD	1
1227	CLAVO BLOQ. TIBIA NO FRES. 8.0MM X 340MM	UNIDAD	1
1228	CLAVO BLOQ. TIBIA NO FRES. 8.0MM X 360MM	UNIDAD	1
1229	CLAVO BLOQ. TIBIA NO FRES. 8.0MM X 380MM	UNIDAD	1
1230	CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 9 MM LONG 260 MM	UNIDAD	1
1231	CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 9 MM LONG 280 MM	UNIDAD	1
1232	CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 9 MM LONG 300 MM	UNIDAD	1
1233	CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 9 MM LONG 320 MM	UNIDAD	1
1234	CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 9 MM LONG 340 MM	UNIDAD	1
1235	CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 9 MM LONG 360 MM	UNIDAD	1
1236	CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 9 MM LONG 380 MM	UNIDAD	1
1237	CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 10 MM LONG 260 MM	UNIDAD	1
1238	CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 10 MM LONG 280 MM	UNIDAD	1
1239	CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 10 MM LONG 300 MM	UNIDAD	1
1240	CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 10 MM LONG 320 MM	UNIDAD	1
1241	CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 10 MM LONG 340 MM	UNIDAD	1
1242	CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 10 MM LONG 360 MM	UNIDAD	1
1243	CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 10 MM LONG 380 MM	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- [Facebook](#) Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

1244	CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 11 MM LONG 260 MM	UNIDAD	1
1245	CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 11 MM LONG 280 MM	UNIDAD	1
1246	CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 11 MM LONG 300 MM	UNIDAD	1
1247	CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 11 MM LONG 320 MM	UNIDAD	1
1248	CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 11 MM LONG 340 MM	UNIDAD	1
1249	CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 11 MM LONG 360 MM	UNIDAD	1
1250	CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 11 MM LONG 380 MM	UNIDAD	1
1251	PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X L 25MM TI	UNIDAD	1
1252	PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X L 30MM TI	UNIDAD	1
1253	PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X L 35MM TI	UNIDAD	1
1254	PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X L 40MM TI	UNIDAD	1
1255	PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X L 45MM TI	UNIDAD	1
1256	PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X L 50MM TI	UNIDAD	1
1257	PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X L 55MM TI	UNIDAD	1
1258	PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X L 60MM TI	UNIDAD	1
1259	PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X L 65MM TI	UNIDAD	1
1260	PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X L 70MM TI	UNIDAD	1
1261	PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X L 75MM TI	UNIDAD	1
1262	PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X L 80MM TI	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

1263	PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X L 25MM	UNIDAD	1
1264	PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X L 30MM	UNIDAD	1
1265	PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X L 35MM	UNIDAD	1
1266	PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X L 40MM	UNIDAD	1
1267	PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X L 45MM	UNIDAD	1
1268	PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X L 50MM	UNIDAD	1
1269	PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X L 55MM	UNIDAD	1
1270	PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X L 60MM	UNIDAD	1
1271	PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X L 65MM	UNIDAD	1
1272	TAPON DE CIERRE DE TIBIA / FEMUR	UNIDAD	1
1273	PLACA OCCIPITAL X 31MM - 50MM	UNIDAD	1
1274	BARRA OCCIPITAL X70	UNIDAD	1
1275	BARRA OCCIPITAL X120	UNIDAD	1
1276	BARRA OCCIPITAL X200	UNIDAD	1
1277	BARRA PRECURVAS	UNIDAD	1
1278	TORNILLOS MULTIAXIAL 3,5X10MM	UNIDAD	1
1279	TORNILLOS MULTIAXIAL 3,5X12MM	UNIDAD	1
1280	TORNILLOS MULTIAXIAL 3,5X14MM	UNIDAD	1
1281	TORNILLOS MULTIAXIAL 3,5X16MM	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

1282	TORNILLOS MULTIAXIAL 3,5X18MM	UNIDAD	1
1283	TORNILLOS MULTIAXIAL 3,5X20MM	UNIDAD	1
1284	TORNILLOS MULTIAXIAL 3,5X22MM	UNIDAD	1
1285	TORNILLOS MULTIAXIAL 3,5X24MM	UNIDAD	1
1286	TORNILLOS MULTIAXIAL 3,5X26MM	UNIDAD	1
1287	TORNILLOS MULTIAXIAL 3,5X28MM	UNIDAD	1
1288	TORNILLOS MULTIAXIAL 3,5X30MM	UNIDAD	1
1289	TORNILLOS MULTIAXIAL 3,5X32MM	UNIDAD	1
1290	TORNILLOS MULTIAXIAL 4,0X10MM	UNIDAD	1
1291	TORNILLOS MULTIAXIAL 4,0X12MM	UNIDAD	1
1292	TORNILLOS MULTIAXIAL 4,0X14MM	UNIDAD	1
1293	TORNILLOS MULTIAXIAL 4,0X16MM	UNIDAD	1
1294	TORNILLOS MULTIAXIAL 4,0X18MM	UNIDAD	1
1295	TORNILLOS MULTIAXIAL 4,0X20MM	UNIDAD	1
1296	TORNILLOS MULTIAXIAL 4,0X22MM	UNIDAD	1
1297	TORNILLOS MULTIAXIAL 4,0X24MM	UNIDAD	1
1298	TORNILLOS MULTIAXIAL 4,0X26MM	UNIDAD	1
1299	PLACA 3" CERV.I NIVEL *22-36MM	UNIDAD	1
1300	PLACA 3" CERV.II NIVEL *38-54MM	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- [Facebook](#) Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

1301	PLACA 3" CERV. MULTINIVEL *56-90MM	UNIDAD	1
1302	TORNILLO AUTOESTABLE	UNIDAD	1
1303	MALLA CILINDRICAS CERVICAL 12*30MM	UNIDAD	1
1304	MALLA CILINDRICAS CERVICAL 12*70MM	UNIDAD	1
1305	MALLA CILINDRICAS CERVICAL 16*30MM	UNIDAD	1
1306	MALLA CILINDRICAS CERVICAL 16*70MM	UNIDAD	1
1307	MALLA CILINDRICAS CERVICAL 20*30MM	UNIDAD	1
1308	MALLA CILINDRICAS CERVICAL 20*70MM	UNIDAD	1
1309	MALLA CILINDRICAS CERVICAL 25*30MM	UNIDAD	1
1310	MALLA CILINDRICAS CERVICAL 25*70MM	UNIDAD	1
1311	ANILLO PARA CIERRE DE MALLA CERVICAL DE 16MM	UNIDAD	1
1312	ANILLO PARA CIERRE DE MALLA CERVICAL DE 20MM	UNIDAD	1
1313	ANILLO PARA CIERRE DE MALLA CERVICAL DE 25MM	UNIDAD	1
1314	TORNILLO PARA DIJACIÓN DE MALLA DE 25MM	UNIDAD	1
1315	TORNILLOS PRISIONEROS P / CIERRE	UNIDAD	1
1316	PLACA DE LAMINOPLASTIA SMALL	UNIDAD	1
1317	PLACA DE LAMINOPLASTIA MEDIUM	UNIDAD	1
1318	PLACA DE LAMINOPLASTIA LARGE	UNIDAD	1
1319	TORNILLO LAMINA PRIMA 2,0*5MM	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- [Facebook](#) Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

1320	TORNILLO REVISIÓN 2,5*5MM	UNIDAD	1
1321	TORNILLO MASA LATERAL 2,7*5-8MM	UNIDAD	1
1322	TORN.REVISIÓN 3,2*5-8MM	UNIDAD	1
1323	CAGE CERVICAL PEEK 5*12	UNIDAD	1
1324	CAGE CERVICAL PEEK 6*12	UNIDAD	1
1325	CAGE CERVICAL PEEK 7*12	UNIDAD	1
1326	CAGE CERVICAL PEEK 8*12	UNIDAD	1
1327	CAGE CERVICAL PEEK 9*12	UNIDAD	1
1328	CAGE CERVICAL PEEK 10*12	UNIDAD	1
1329	CAGE CERVICAL PEEK 5*15	UNIDAD	1
1330	CAGE CERVICAL PEEK 6*15	UNIDAD	1
1331	CAGE CERVICAL PEEK 7*15	UNIDAD	1
1332	CAGE CERVICAL PEEK 8*15	UNIDAD	1
1333	CAGE CERVICAL PEEK 9*15	UNIDAD	1
1334	CONECTOR LATERAL OFFSET*15-25MM	UNIDAD	1
1335	CONECTOR LATERAL BARRA-BARRA 5,5/5,5	UNIDAD	1
1336	CONECTOR FIJO 21MM-23MM	UNIDAD	1
1337	TORNILLOS MULTIAXIAL 5,5*30 MM	UNIDAD	1
1338	TORNILLOS MULTIAXIAL 5,5*35 MM	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

1339	TORNILLOS MULTIAXIAL 5,5*40 MM	UNIDAD	1
1340	TORNILLOS MULTIAXIAL 5,5*45 MM	UNIDAD	1
1341	TORNILLOS MULTIAXIAL 5,5*50 MM	UNIDAD	1
1342	TORNILLOS MULTIAXIAL 5,5*55 MM	UNIDAD	1
1343	TORNILLOS MULTIAXIAL 6,5*25 MM	UNIDAD	1
1344	TORNILLOS MULTIAXIAL 6,5*30 MM	UNIDAD	1
1345	TORNILLOS TORNILLOS MULTIAXIAL 6,5*35 MM	UNIDAD	1
1346	TORNILLOS MULTIAXIAL 6,5*40 MM	UNIDAD	1
1347	TORNILLOS MULTIAXIAL 6,5*45 MM	UNIDAD	1
1348	TORNILLOS MULTIAXIAL 6,5*50 MM	UNIDAD	1
1349	TORNILLOS MULTIAXIAL 6,5*55 MM	UNIDAD	1
1350	TORNILLOS MULTIAXIAL 6,5*60 MM	UNIDAD	1
1351	TORNILLOS MULTIAXIAL 7,5*25 MM	UNIDAD	1
1352	TORNILLOS MULTIAXIAL 7,5*30 MM	UNIDAD	1
1353	TORNILLOS MULTIAXIAL 7,5*35 MM	UNIDAD	1
1354	TORNILLOS MULTIAXIAL 7,5*40 MM	UNIDAD	1
1355	TORNILLOS MULTIAXIAL 7,5*45 MM	UNIDAD	1
1356	TORNILLOS MULTIAXIAL 7,5*50 MM	UNIDAD	1
1357	TORNILLOS MULTIAXIAL 7,5*55 MM	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

1358	TORNILLOS MULTIAXIAL 7,5*60 MM	UNIDAD	1
1359	TORNILLOS MULTIAXIAL 7,5*65 MM	UNIDAD	1
1360	TORNILLOS MULTIAXIAL 7,5*70 MM	UNIDAD	1
1361	TORNILLOS MULTIAXIAL 7,5*75 MM	UNIDAD	1
1362	TORNILLOS MULTIAXIAL 7,5*80 MM	UNIDAD	1
1363	TORNILLOS MULTIAXIAL 8,5*70 MM	UNIDAD	1
1364	TORNILLOS MULTIAXIAL 8,5*75 MM	UNIDAD	1
1365	TORNILLOS MULTIAXIAL 8,5*80 MM	UNIDAD	1
1366	TORNILLOS MULTIAXIAL 4,5*25 MM	UNIDAD	1
1367	TORNILLOS MULTIAXIAL 4,0X28MM	UNIDAD	1
1368	TORNILLOS MULTIAXIAL 4,0X30MM	UNIDAD	1
1369	CONETOR AXIAL 3,0X55MM	UNIDAD	1
1370	GANCHO LAMINAR 4,5MM	UNIDAD	1
1371	GANCHO LAMINAR 6,0MM	UNIDAD	1
1372	ESPACIADOR INTERESPINOSO TIPO COFLEX	UNIDAD	1
1373	CLAVO TRANSPENDICULARES TIPO SCHANZ TI	UNIDAD	1
1374	BARRAS LONGITUDDINALES TI	UNIDAD	1
1375	BARRA O CONECTOR TRANSVERSO TI (DOS GANCHO UNA BARRA)	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- [Facebook](#) Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

1376	INJERTO DE DURAMADRE SUTURABLE 5 CM X 5 CM	UNIDAD	1
1377	INJERTO DE DURAMADRE 2,5 CM X 2,5 CM	UNIDAD	1
1378	INJERTO DE DURAMADRE SUTURABLE 2,5 CM X 2,5 CM	UNIDAD	1
1379	INJERTO DE DURAMADRE 5 CM X 5 CM	UNIDAD	1
1380	SUSTITUTO OSEO 2,5 CC	UNIDAD	1
1381	SUSTITUTO OSEO 10 CC	UNIDAD	1
1382	SUSTITUTO OSEO 15 CC	UNIDAD	1
1383	MATRIZ DE HUESO DESMINERALIZADA DE 2,5 CC (JERINGA)	UNIDAD	1
1384	MATRIZ DE HUESO DESMINERALIZADA DE 5 CC (JERINGA)	UNIDAD	1
1385	MATRIZ DE HUESO DESMINERALIZADA DE 10 CC (JERINGA)	UNIDAD	1
1386	FRESA DE ABORDAJE Y CUCHILLA CRANEAL	UNIDAD	1
1387	SURGICEL FIBRILLAR	UNIDAD	1
1388	BERIPLAST DE 3 ML	UNIDAD	1
1389	BERIPLAST DE 1 ML	UNIDAD	1
1390	VÁLVULA PARA HIDROCÉFALA PARA ADULTO	UNIDAD	1
1391	VÁLVULA PARA HIDROCÉFALA PEDIÁTRICA	UNIDAD	1
1392	VÁLVULA PARA HIDROCÉFALA NEONATAL	UNIDAD	1
1393	MEROCEL CON TUVO DE VENTILACIÓN	UNIDAD	1
1394	MEROCEL SIN TUVO DE VENTILACIÓN	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- [Facebook](#) Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

1395	SIERRA RECIPROCANTE 10 MM	UNIDAD	1
1396	SIERRA RECIPROCANTE 20 MM	UNIDAD	1
1397	SIERRA RECIPROCANTE 30 MM	UNIDAD	1
1398	PROTESIS THOMPSON STD 39 AC HEMOVACK, CEMENTO STERY D. Y UDRAPE	UNIDAD	1
1399	PROTESIS THOMPSON STD 41 AC HEMOVACK, CEMENTO STERY D. Y UDRAPE	UNIDAD	1
1400	PROTESIS THOMPSON STD 43 AC HEMOVACK, CEMENTO STERY D. Y UDRAPE	UNIDAD	1
1401	PROTESIS THOMPSON STD 45 AC HEMOVACK, CEMENTO STERY D. Y UDRAPE	UNIDAD	1
1402	PROTESIS THOMPSON STD 47 AC HEMOVACK, CEMENTO STERY D. Y UDRAPE	UNIDAD	1
1403	PROTESIS THOMPSON STD 49 AC HEMOVACK, CEMENTO STERY D. Y UDRAPE	UNIDAD	1
1404	PROTESIS THOMPSON STD 51 AC HEMOVACK, CEMENTO STERY D. Y UDRAPE	UNIDAD	1
1405	PROTESIS THOMPSON STD 53 AC HEMOVACK, CEMENTO STERY D. Y UDRAPE	UNIDAD	1
1406	CLAVO DE SCHANZ PUNTA TRIANGULAR DE 5,0MM	UNIDAD	1
1407	Placa de Calcaneo I, Derecha	UNIDAD	1
1408	Placa de Calcaneo I, izquierda	UNIDAD	1
1409	Placa ABC para calcaneo izquierda en Tit 69mm x 15 orificios	UNIDAD	1
1410	Placa ABC para calcaneo derecha en Tit 69mm x 15 orificios	UNIDAD	1
1411	Placa ABC para calcaneo izquierda 75mm x 15 orificios Titano	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

1412	Placa ABC para calcaneo derecha 75mm x 15 orificios Titanio	UNIDAD	1
1413	MD Placa Bloqueada de Calcaneo, Pequeña, Izquierda	UNIDAD	1
1414	MD Placa Bloqueada de Calcaneo, Pequeña, Derecha	UNIDAD	1
1415	MD Placa Bloqueada de Calcaneo, Mediana, Izquierda	UNIDAD	1
1416	MD Placa Bloqueada de Calcaneo, Mediana, Derecha	UNIDAD	1
1417	MD Placa Bloqueada de Calcaneo, Grande, Izquierda	UNIDAD	1
1418	MD Placa Bloqueada de Calcaneo, Grande, Derecha	UNIDAD	1
1419	Placa ABC de femur proximal de 3 orif izq	UNIDAD	1
1420	Placa ABC de femur proximal de 4 orif izq	UNIDAD	1
1421	Placa ABC de femur proximal de 5 orif izq	UNIDAD	1
1422	Placa ABC de femur proximal de 6 orif izq	UNIDAD	1
1423	Placa ABC de femur proximal de 7 orif izq	UNIDAD	1
1424	Placa ABC de femur proximal de 8 orif izq	UNIDAD	1
1425	Placa ABC de femur proximal de 9 orif izq	UNIDAD	1
1426	Placa ABC de femur proximal de 10 orif izq	UNIDAD	1
1427	Placa ABC de femur proximal de 12 orif izq	UNIDAD	1
1428	Placa ABC de femur proximal de 3 orif der	UNIDAD	1
1429	Placa ABC de femur proximal de 4 orif der	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

1430	Placa ABC de femur proximal de 5 orif der	UNIDAD	1
1431	Placa ABC de femur proximal de 6 orif der	UNIDAD	1
1432	Placa ABC de femur proximal de 7 orif der	UNIDAD	1
1433	Placa ABC de femur proximal de 8 orif der	UNIDAD	1
1434	Placa ABC de femur proximal de 9 orif der	UNIDAD	1
1435	Placa ABC de femur proximal de 10 orif der	UNIDAD	1
1436	Placa ABC de femur proximal de 12 orif der	UNIDAD	1
1437	Placa abc reconstruccion pelvica x 4 orif.	UNIDAD	1
1438	Placa abc reconstruccion pelvica x 5 orif.	UNIDAD	1
1439	Placa abc reconstruccion pelvica x 6 orif.	UNIDAD	1
1440	Placa abc reconstruccion pelvica x 7 orif.	UNIDAD	1
1441	Placa abc reconstruccion pelvica x 8 orif.	UNIDAD	1
1442	Placa abc reconstruccion pelvica x 9 orif.	UNIDAD	1
1443	Placa abc reconstruccion pelvica x 10 orif.	UNIDAD	1
1444	Placa abc reconstruccion pelvica x 12 orif.	UNIDAD	1
1445	Placa ABC Ancha en Tit x 6 orificios	UNIDAD	1
1446	Placa ABC Ancha en Tit x 7 orificios	UNIDAD	1
1447	Placa ABC Ancha en Tit x 8 orificios	UNIDAD	1
1448	Placa ABC Ancha en Tit x 9 orificios	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

1449	Placa ABC Ancha en Tit x 10 orificios	UNIDAD	1
1450	Placa ABC Ancha en Tit x 12 orificios	UNIDAD	1
1451	Placa ABC Ancha en Tit x 13 orificios	UNIDAD	1
1452	Placa ABC Ancha en Tit x 14 orificios	UNIDAD	1
1453	Placa ABC Ancha en Tit x 16 orificios	UNIDAD	1
1454	Placa ABC Angosta en Tit x 4 orificios	UNIDAD	1
1455	Placa ABC Angosta en Tit x 5 orificios	UNIDAD	1
1456	Placa ABC Angosta en Tit x 6 orificios	UNIDAD	1
1457	Placa ABC Angosta en Tit x 7 orificios	UNIDAD	1
1458	Placa ABC Angosta en Tit x 8 orificios	UNIDAD	1
1459	Placa ABC Angosta en Tit x 9 orificios	UNIDAD	1
1460	Placa ABC Angosta en Tit x 10 orificios	UNIDAD	1
1461	Placa ABC Angosta en Tit x 12 orificios	UNIDAD	1
1462	Placa ABC Angosta en Tit x 14 orificios	UNIDAD	1
1463	Placa ABC Angosta en Tit x 16 orificios	UNIDAD	1
1464	Placa ABC Condilo Femoral Izquierda en tit x 5 orificios	UNIDAD	1
1465	Placa ABC Condilo Femoral Izquierda en tit x 6 orificios	UNIDAD	1
1466	Placa ABC Condilo Femoral Izquierda en tit x 7 orificios	UNIDAD	1
1467	Placa ABC Condilo Femoral Izquierda en tit x 8 orificios	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

1468	Placa ABC Condilo Femoral Izquierda en tit x 9 orificios	UNIDAD	1
1469	Placa ABC Condilo Femoral Izquierda en tit x 10 orificios	UNIDAD	1
1470	Placa ABC Condilo Femoral Izquierda en tit x 11 orificios	UNIDAD	1
1471	Placa ABC Condilo Femoral Izquierda en tit x 12 orificios	UNIDAD	1
1472	Placa ABC Condilo Femoral Izquierda en tit x 13 orificios	UNIDAD	1
1473	Placa ABC Condilo Femoral derecha en tit x 5 orificios	UNIDAD	1
1474	Placa ABC Condilo Femoral derecha en tit x 6 orificios	UNIDAD	1
1475	Placa ABC Condilo Femoral derecha en tit x 7 orificios	UNIDAD	1
1476	Placa ABC Condilo Femoral derecha en tit x 8 orificios	UNIDAD	1
1477	Placa ABC Condilo Femoral derecha en tit x 9 orificios	UNIDAD	1
1478	Placa ABC Condilo Femoral derecha en tit x 10 orificios	UNIDAD	1
1479	Placa ABC Condilo Femoral derecha en tit x 11 orificios	UNIDAD	1
1480	Placa ABC Condilo Femoral derecha en tit x 12 orificios	UNIDAD	1
1481	Placa ABC Condilo Femoral derecha en tit x 13 orificios	UNIDAD	1
1482	Placa ABC Femur Distal Lateral Tipo II izquierda en tit x 5 orificios	UNIDAD	1
1483	Placa ABC Femur Distal Lateral Tipo II izquierda en tit x 7 orificios	UNIDAD	1
1484	Placa ABC Femur Distal Lateral Tipo II izquierda en tit x 9 orificios	UNIDAD	1
1485	Placa ABC Femur Distal Lateral Tipo II izquierda en tit x 10 orificios	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- [Facebook](#) Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

1486	Placa ABC Femur Distal Lateral Tipo II izquierda en tit x 11 orificios	UNIDAD	1
1487	Placa ABC Femur Distal Lateral Tipo II izquierda en tit x 12 orificios	UNIDAD	1
1488	Placa ABC Femur Distal Lateral Tipo II izquierda en tit x 13 orificios	UNIDAD	1
1489	Placa ABC Femur Distal Lateral Tipo II derecha en tit x 5 orificios	UNIDAD	1
1490	Placa ABC Femur Distal Lateral Tipo II derecha en tit x 7 orificios	UNIDAD	1
1491	Placa ABC Femur Distal Lateral Tipo II derecha en tit x 8 orificios	UNIDAD	1
1492	Placa ABC Femur Distal Lateral Tipo II derecha en tit x 9 orificios	UNIDAD	1
1493	Placa ABC Femur Distal Lateral Tipo II derecha en tit x 10 orificios	UNIDAD	1
1494	Placa ABC Femur Distal Lateral Tipo II derecha en tit x 11 orificios	UNIDAD	1
1495	Placa ABC Femur Distal Lateral Tipo II derecha en tit x 12 orificios	UNIDAD	1
1496	Placa ABC palo de golf de tibia izquierda x 3 orificios Titanio	UNIDAD	1
1497	Placa ABC palo de golf de tibia izquierda x 4 orificios Titanio	UNIDAD	1
1498	Placa ABC palo de golf de tibia izquierda x 5 orificios Titanio	UNIDAD	1
1499	Placa ABC palo de golf de tibia izquierda x 6 orificios Titanio	UNIDAD	1
1500	Placa ABC palo de golf de tibia izquierda x 7 orificios Titanio	UNIDAD	1
1501	Placa ABC palo de golf de tibia izquierda x 8 orificios Titanio	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

1502	Placa ABC palo de golf de tibia izquierda x 9 orificios Titano	UNIDAD	1
1503	Placa ABC palo de golf de tibia izquierda x 10 orificios Titano	UNIDAD	1
1504	Placa ABC palo de golf de tibia izquierda x 11 orificios Titano	UNIDAD	1
1505	Placa ABC palo de golf de tibia izquierda x 12 orificios Titano	UNIDAD	1
1506	Placa ABC palo de golf de tibia derecha x 3 orificios Titano	UNIDAD	1
1507	Placa ABC palo de golf de tibia derecha x 4 orificios Titano	UNIDAD	1
1508	Placa ABC palo de golf de tibia derecha x 5 orificios Titano	UNIDAD	1
1509	Placa ABC palo de golf de tibia derecha x 6 orificios Titano	UNIDAD	1
1510	Placa ABC palo de golf de tibia derecha x 7 orificios Titano	UNIDAD	1
1511	Placa ABC palo de golf de tibia derecha x 8 orificios Titano	UNIDAD	1
1512	Placa ABC palo de golf de tibia derecha x 9 orificios Titano	UNIDAD	1
1513	Placa ABC palo de golf de tibia derecha x 10 orificios Titano	UNIDAD	1
1514	Placa ABC palo de golf de tibia derecha x 11 orificios Titano	UNIDAD	1
1515	Placa ABC palo de golf de tibia derecha x 12 orificios Titano	UNIDAD	1
1516	Placa ABC Tibia Proximal Lateral Tipo II izquierda x 3 orificios	UNIDAD	1
1517	Placa ABC Tibia Proximal Lateral Tipo II izquierda x 4 orificios	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- [Facebook](#) Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

1518	Placa ABC Tibia Proximal Lateral Tipo II izquierda x 5 orificios	UNIDAD	1
1519	Placa ABC Tibia Proximal Lateral Tipo II izquierda x 6 orificios	UNIDAD	1
1520	Placa ABC Tibia Proximal Lateral Tipo II izquierda x 7 orificios	UNIDAD	1
1521	Placa ABC Tibia Proximal Lateral Tipo II izquierda x 8 orificios	UNIDAD	1
1522	Placa ABC Tibia Proximal Lateral Tipo II izquierda x 9 orificios	UNIDAD	1
1523	Placa ABC Tibia Proximal Lateral Tipo II izquierda x 10 orificios	UNIDAD	1
1524	Placa ABC Tibia Proximal Lateral Tipo II izquierda x 11 orificios	UNIDAD	1
1525	Placa ABC Tibia Proximal Lateral Tipo II izquierda x 12 orificios	UNIDAD	1
1526	Placa ABC Tibia Proximal Lateral Tipo II izquierda x 13 orificios	UNIDAD	1
1527	Placa ABC Tibia Proximal Lateral Tipo II derecha x 3 orificios	UNIDAD	1
1528	Placa ABC Tibia Proximal Lateral Tipo II derecha x 4 orificios	UNIDAD	1
1529	Placa ABC Tibia Proximal Lateral Tipo II derecha x 5 orificios	UNIDAD	1
1530	Placa ABC Tibia Proximal Lateral Tipo II derecha x 6 orificios	UNIDAD	1
1531	Placa ABC Tibia Proximal Lateral Tipo II derecha x 7 orificios	UNIDAD	1
1532	Placa ABC Tibia Proximal Lateral Tipo II derecha x 8 orificios	UNIDAD	1
1533	Placa ABC Tibia Proximal Lateral Tipo II derecha x 9 orificios	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

1534	Placa ABC Tibia Proximal Lateral Tipo II derecha x 10 orificios	UNIDAD	1
1535	Placa ABC Tibia Proximal Lateral Tipo II derecha x 11 orificios	UNIDAD	1
1536	Placa ABC Tibia Proximal Lateral Tipo II derecha x 12 orificios	UNIDAD	1
1537	Placa ABC Tibia Proximal Lateral Tipo II derecha x 13 orificios	UNIDAD	1
1538	Placa ABC Pilon Tibial Medial izquierda en Tit x 3 orificios	UNIDAD	1
1539	Placa ABC Pilon Tibial Medial izquierda en Tit x 4 orificios	UNIDAD	1
1540	Placa ABC Pilon Tibial Medial izquierda en Tit x 5 orificios	UNIDAD	1
1541	Placa ABC Pilon Tibial Medial izquierda en Tit x 6 orificios	UNIDAD	1
1542	Placa ABC Pilon Tibial Medial izquierda en Tit x 7 orificios	UNIDAD	1
1543	Placa ABC Pilon Tibial Medial izquierda en Tit x 8 orificios	UNIDAD	1
1544	Placa ABC Pilon Tibial Medial izquierda en Tit x 9 orificios	UNIDAD	1
1545	Placa ABC Pilon Tibial Medial izquierda en Tit x 10 orificios	UNIDAD	1
1546	Placa ABC Pilon Tibial Medial izquierda en Tit x 11 orificios	UNIDAD	1
1547	Placa ABC Pilon Tibial Medial izquierda en Tit x 12 orificios	UNIDAD	1
1548	Placa ABC Pilon Tibial Medial derecha en Tit x 3 orificios	UNIDAD	1
1549	Placa ABC Pilon Tibial Medial derecha en Tit x 4 orificios	UNIDAD	1
1550	Placa ABC Pilon Tibial Medial derecha en Tit x 5 orificios	UNIDAD	1
1551	Placa ABC Pilon Tibial Medial derecha en Tit x 6 orificios	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

1552	Placa ABC Pilon Tibial Medial derecha en Tit x 7 orificios	UNIDAD	1
1553	Placa ABC Pilon Tibial Medial derecha en Tit x 8 orificios	UNIDAD	1
1554	Placa ABC Pilon Tibial Medial derecha en Tit x 9 orificios	UNIDAD	1
1555	Placa ABC Pilon Tibial Medial derecha en Tit x 10 orificios	UNIDAD	1
1556	Placa ABC Pilon Tibial Medial derecha en Tit x 11 orificios	UNIDAD	1
1557	Placa ABC Pilon Tibial Medial derecha en Tit x 12 orificios	UNIDAD	1
1558	Placa ABC Pilon Tibial Lateral izquierda en Tit x 3 orificios	UNIDAD	1
1559	Placa ABC Pilon Tibial Lateral izquierda en Tit x 4 orificios	UNIDAD	1
1560	Placa ABC Pilon Tibial Lateral izquierda en Tit x 5 orificios	UNIDAD	1
1561	Placa ABC Pilon Tibial Lateral izquierda en Tit x 6 orificios	UNIDAD	1
1562	Placa ABC Pilon Tibial Lateral izquierda en Tit x 7 orificios	UNIDAD	1
1563	Placa ABC Pilon Tibial Lateral izquierda en Tit x 8 orificios	UNIDAD	1
1564	Placa ABC Pilon Tibial Lateral izquierda en Tit x 9 orificios	UNIDAD	1
1565	Placa ABC Pilon Tibial Lateral izquierda en Tit x 10 orificios	UNIDAD	1
1566	Placa ABC Pilon Tibial Lateral izquierda en Tit x 12 orificios	UNIDAD	1
1567	Placa ABC Pilon Tibial Lateral derecha en Tit x 3 orificios	UNIDAD	1
1568	Placa ABC Pilon Tibial Lateral derecha en Tit x 4 orificios	UNIDAD	1
1569	Placa ABC Pilon Tibial Lateral derecha en Tit x 5 orificios	UNIDAD	1
1570	Placa ABC Pilon Tibial Lateral derecha en Tit x 6 orificios	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

1571	Placa ABC Pilon Tibial Lateral derecha en Tit x 7 orificios	UNIDAD	1
1572	Placa ABC Pilon Tibial Lateral derecha en Tit x 8 orificios	UNIDAD	1
1573	Placa ABC Pilon Tibial Lateral derecha en Tit x 9 orificios	UNIDAD	1
1574	Placa ABC Pilon Tibial Lateral derecha en Tit x 10 orificios	UNIDAD	1
1575	Placa ABC Pilon Tibial Lateral derecha en Tit x 12 orificios	UNIDAD	1
1576	Placa de bloqueo tibial proximal posterior II 3,5 x 3 orif. Izquierda	UNIDAD	1
1577	Placa de bloqueo tibial proximal posterior II 3,5 x 5 orif. Izquierda	UNIDAD	1
1578	Placa de bloqueo tibial proximal posterior II 3,5 x 7 orif. Izquierda	UNIDAD	1
1579	Placa de bloqueo tibial proximal posterior II 3,5 x 3 orif. Derecha	UNIDAD	1
1580	Placa de bloqueo tibial proximal posterior II 3,5 x 5 orif. Derecha	UNIDAD	1
1581	Placa de bloqueo tibial proximal posterior II 3,5 x 7 orif. Derecha	UNIDAD	1
1582	Placa de bloqueo tibial proximal medial II 3,5 x 4 orif. Izquierda	UNIDAD	1
1583	Placa de bloqueo tibial proximal medial II 3,5 x 6 orif. Izquierda	UNIDAD	1
1584	Placa de bloqueo tibial proximal medial II 3,5 x 8 orif. Izquierda	UNIDAD	1
1585	Placa de bloqueo tibial proximal medial II 3,5 x 4 orif. Derecha	UNIDAD	1
1586	Placa de bloqueo tibial proximal medial II 3,5 x 6 orif. Derecha	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

1587	Placa de bloqueo tibial proximal medial II 3,5 x 8 orif. Derecha	UNIDAD	1
1588	Placa de bloqueo tibial proximal lateral II 3,5 x 5 orif. Izquierda	UNIDAD	1
1589	Placa de bloqueo tibial proximal lateral II 3,5 x 9 orif. Izquierda	UNIDAD	1
1590	Placa de bloqueo tibial proximal lateral II 3,5 x 13 orif. Izquierda	UNIDAD	1
1591	Placa de bloqueo tibial proximal lateral II 3,5 x 17 orif. Izquierda	UNIDAD	1
1592	Placa de bloqueo tibial proximal lateral II 3,5 x 5 orif. Derecha	UNIDAD	1
1593	Placa de bloqueo tibial proximal lateral II 3,5 x 9 orif. Derecha	UNIDAD	1
1594	Placa de bloqueo tibial proximal lateral II 3,5 x 13 orif. Derecha	UNIDAD	1
1595	Placa de bloqueo tibial proximal lateral II 3,5 x 17 orif. Derecha	UNIDAD	1
1596	Placa de bloqueo tibial proximal Medial posterior 3,5 x 2 orif. Combinados	UNIDAD	1
1597	Placa de bloqueo tibial proximal Medial posterior 3,5 x 4 orif. Combinados	UNIDAD	1
1598	Placa de bloqueo tibial proximal Medial posterior 3,5 x 6 orif. Combinados	UNIDAD	1
1599	Placa de bloqueo tibial proximal Medial posterior 3,5 x 8 orif. Combinados	UNIDAD	1
1600	Placa LC- DCP de 3.5 x 4 orificios Titanio	UNIDAD	1
1601	Placa LC- DCP de 3.5 x 5 orificios Titanio	UNIDAD	1
1602	Placa LC- DCP de 3.5 x 6 orificios Titanio	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- [Facebook](#) Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

1603	Placa LC- DCP de 3.5 x 7 orificios Titanio	UNIDAD	1
1604	Placa LC- DCP de 3.5 x 8 orificios Titanio	UNIDAD	1
1605	Placa LC- DCP de 3.5 x 9 orificios Titanio	UNIDAD	1
1606	Placa LC- DCP de 3.5 x 10 orificios Titanio	UNIDAD	1
1607	Placa ABC DCP de 3.5 x 11 orificios Titanio	UNIDAD	1
1608	Placa ABC DCP de 3.5 x 12 orificios Titanio	UNIDAD	1
1609	Placa ABC de Reconstruccion 3.5mm en Tit x 4 orificios	UNIDAD	1
1610	Placa ABC de Reconstruccion 3.5mm en Tit x 5 orificios	UNIDAD	1
1611	Placa ABC de Reconstruccion 3.5mm en Tit x 6 orificios	UNIDAD	1
1612	Placa ABC de Reconstruccion 3.5mm en Tit x 7 orificios	UNIDAD	1
1613	Placa ABC de Reconstruccion 3.5mm en Tit x 8 orificios	UNIDAD	1
1614	Placa ABC de Reconstruccion 3.5mm en Tit x 9 orificios	UNIDAD	1
1615	Placa ABC de Reconstruccion 3.5mm en Tit x 10 orificios	UNIDAD	1
1616	Placa ABC de Reconstruccion 3.5mm en Tit x 11 orificios	UNIDAD	1
1617	Placa ABC de Reconstruccion 3.5mm en Tit x 12 orificios	UNIDAD	1
1618	Placa ABC 1/3 x 4 orificios Titanio	UNIDAD	1
1619	Placa ABC 1/3 x 5 orificios Titanio	UNIDAD	1
1620	Placa ABC 1/3 x 6 orificios Titanio	UNIDAD	1
1621	Placa ABC 1/3 x 7 orificios Titanio	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

1622	Placa ABC 1/3 x 8 orificios Titanio	UNIDAD	1
1623	Placa ABC 1/3 x 9 orificios Titanio	UNIDAD	1
1624	Placa ABC 1/3 x 10 orificios Titanio	UNIDAD	1
1625	Placa ABC 1/3 x 12 orificios Titanio	UNIDAD	1
1626	Placa ABC Clavicular izquierda x 4 orificios Titanio	UNIDAD	1
1627	Placa ABC Clavicular izquierda x 5 orificios Titanio	UNIDAD	1
1628	Placa ABC Clavicular izquierda x 6 orificios Titanio	UNIDAD	1
1629	Placa ABC Clavicular izquierda x 7 orificios Titanio	UNIDAD	1
1630	Placa ABC Clavicular izquierda x 8 orificios Titanio	UNIDAD	1
1631	Placa ABC Clavicular izquierda x 9 orificios Titanio	UNIDAD	1
1632	Placa ABC Clavicular izquierda x 10 orificios Titanio	UNIDAD	1
1633	Placa ABC Clavicular izquierda x 11 orificios Titanio	UNIDAD	1
1634	Placa ABC Clavicular izquierda x 12 orificios Titanio	UNIDAD	1
1635	Placa ABC Clavicular derecha x 4 orificios Titanio	UNIDAD	1
1636	Placa ABC Clavicular derecha x 5 orificios Titanio	UNIDAD	1
1637	Placa ABC Clavicular derecha x 6 orificios Titanio	UNIDAD	1
1638	Placa ABC Clavicular derecha x 7 orificios Titanio	UNIDAD	1
1639	Placa ABC Clavicular derecha x 8 orificios Titanio	UNIDAD	1
1640	Placa ABC Clavicular derecha x 9 orificios Titanio	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

1641	Placa ABC Clavicular derecha x 10 orificios Titanio	UNIDAD	1
1642	Placa ABC Clavicular derecha x 11 orificios Titanio	UNIDAD	1
1643	Placa ABC Clavicular derecha x 12 orificios Titanio	UNIDAD	1
1644	Placa ABC Distal de Perone izquierda x 3 orificios Titanio	UNIDAD	1
1645	Placa ABC Distal de Perone izquierda x 4 orificios Titanio	UNIDAD	1
1646	Placa ABC Distal de Perone izquierda x 5 orificios Titanio	UNIDAD	1
1647	Placa ABC Distal de Perone izquierda x 6 orificios Titanio	UNIDAD	1
1648	Placa ABC Distal de Perone izquierda x 7 orificios Titanio	UNIDAD	1
1649	Placa ABC Distal de Perone izquierda x 8 orificios Titanio	UNIDAD	1
1650	Placa ABC Distal de Perone derecha x 3 orificios Titanio	UNIDAD	1
1651	Placa ABC Distal de Perone derecha x 4 orificios Titanio	UNIDAD	1
1652	Placa ABC Distal de Perone derecha x 5 orificios Titanio	UNIDAD	1
1653	Placa ABC Distal de Perone derecha x 6 orificios Titanio	UNIDAD	1
1654	Placa ABC Distal de Perone derecha x 7 orificios Titanio	UNIDAD	1
1655	Placa ABC Distal de Perone derecha x 8 orificios Titanio	UNIDAD	1
1656	Placa ABC distal humeral subcondilar, Izq.	UNIDAD	1
1657	Placa ABC distal humeral subcondilar, Der.	UNIDAD	1
1658	Placa ABC radio distal small x 2 orif. izquierda	UNIDAD	1
1659	Placa ABC radio distal small x 3 orif. izquierda	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

1660	Placa ABC radio distal small x 4 orif. izquierda	UNIDAD	1
1661	Placa ABC radio distal small x 5 orif. izquierda	UNIDAD	1
1662	Placa ABC radio distal small x 2 orif. derecha	UNIDAD	1
1663	Placa ABC radio distal small x 3 orif. derecha	UNIDAD	1
1664	Placa ABC radio distal small x 4 orif. derecha	UNIDAD	1
1665	Placa ABC radio distal small x 5 orif. derecha	UNIDAD	1
1666	Placa ABC radio distal large x 2 orif. Izquierda	UNIDAD	1
1667	Placa ABC radio distal large x 3 orif. Izquierda	UNIDAD	1
1668	Placa ABC radio distal large x 4 orif. Izquierda	UNIDAD	1
1669	Placa ABC radio distal large x 5 orif. Izquierda	UNIDAD	1
1670	Placa ABC radio distal large x 2 orif. derecha	UNIDAD	1
1671	Placa ABC radio distal large x 3 orif. derecha	UNIDAD	1
1672	Placa ABC radio distal large x 4 orif. derecha	UNIDAD	1
1673	Placa ABC radio distal large x 5 orif. derecha	UNIDAD	1
1674	Placa ABC radio proximal x 2 orif orificios combinados, izq.	UNIDAD	1
1675	Placa ABC radio proximal x 3 orif orificios combinados, izq.	UNIDAD	1
1676	Placa ABC radio proximal x 4 orif orificios combinados, izq.	UNIDAD	1
1677	Placa ABC radio proximal x 2 orif orificios combinados, der.	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

1678	Placa ABC radio proximal x 3 orif orificios combinados, der.	UNIDAD	1
1679	Placa ABC radio proximal x 4 orif orificios combinados, der.	UNIDAD	1
1680	Placa ABC Radio Metacarpal diaficiaria, Izq.	UNIDAD	1
1681	Placa ABC Radio Metacarpal diaficiaria, Der.	UNIDAD	1
1682	Placa ABC Distal clavicular, orificios combinados, Izq.	UNIDAD	1
1683	Placa ABC Distal clavicular, orificios combinados, Der.	UNIDAD	1
1684	Placa ABC Gancho para Clavícula en tit izquierda de 15mm x 3 orificios	UNIDAD	1
1685	Placa ABC Gancho para Clavícula en tit izquierda de 15mm x 4 orificios	UNIDAD	1
1686	Placa ABC Gancho para Clavícula en tit izquierda de 15mm x 5 orificios	UNIDAD	1
1687	Placa ABC Gancho para Clavícula en tit izquierda de 15mm x 6 orificios	UNIDAD	1
1688	Placa ABC Gancho para Clavícula en tit izquierda de 15mm x 7 orificios	UNIDAD	1
1689	Placa ABC Gancho para Clavícula en tit izquierda de 15mm x 8 orificios	UNIDAD	1
1690	Placa ABC Gancho para Clavícula en tit derecha de 15mm x 3 orificios	UNIDAD	1
1691	Placa ABC Gancho para Clavícula en tit derecha de 15mm x 4 orificios	UNIDAD	1
1692	Placa ABC Gancho para Clavícula en tit derecha de 15mm x 5 orificios	UNIDAD	1
1693	Placa ABC Gancho para Clavícula en tit derecha de 15mm x 6 orificios	UNIDAD	1
1694	Placa ABC Gancho para Clavícula en tit derecha de 15mm x 7 orificios	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

1695	Placa ABC Gancho para Clavícula en tit derecha de 15mm x 8 orificios	UNIDAD	1
1696	Placa ABC Gancho para Clavícula en tit izquierda de 18mm x 3 orificios	UNIDAD	1
1697	Placa ABC Gancho para Clavícula en tit izquierda de 18mm x 4 orificios	UNIDAD	1
1698	Placa ABC Gancho para Clavícula en tit izquierda de 18mm x 5 orificios	UNIDAD	1
1699	Placa ABC Gancho para Clavícula en tit izquierda de 18mm x 6 orificios	UNIDAD	1
1700	Placa ABC Gancho para Clavícula en tit izquierda de 18mm x 7 orificios	UNIDAD	1
1701	Placa ABC Gancho para Clavícula en tit izquierda de 18mm x 8 orificios	UNIDAD	1
1702	Placa ABC Gancho para Clavícula en tit derecha de 18mm x 3 orificios	UNIDAD	1
1703	Placa ABC Gancho para Clavícula en tit derecha de 18mm x 4 orificios	UNIDAD	1
1704	Placa ABC Gancho para Clavícula en tit derecha de 18mm x 5 orificios	UNIDAD	1
1705	Placa ABC Gancho para Clavícula en tit derecha de 18mm x 6 orificios	UNIDAD	1
1706	Placa ABC Gancho para Clavícula en tit derecha de 18mm x 7 orificios	UNIDAD	1
1707	Placa ABC Gancho para Clavícula en tit derecha de 18mm x 8 orificios	UNIDAD	1
1708	Placa de Cadera Pediatrica Bloqueada 3.5 x 3 orif (100°)	UNIDAD	1
1709	Placa de Cadera Pediatrica Bloqueada 3.5 x 3 orif (110°)	UNIDAD	1
1710	Placa de Cadera Pediatrica Bloqueada 3.5 x4 orif (120°)	UNIDAD	1
1711	Placa de Cadera Pediatrica Bloqueada 3.5 x 6 orif (120°)	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

1712	Placa de Cadera Pediatrica Bloqueada 3.5 x 3 orif(150°)	UNIDAD	1
1713	Placa de Cadera Pediatrica Bloqueada 5.0 x 3 orif(100°)	UNIDAD	1
1714	Placa de Cadera Pediatrica Bloqueada 5.0 x 3 orif (110°)	UNIDAD	1
1715	Placa de Cadera Pediatrica Bloqueada 5.0 x 4 orif (120°)	UNIDAD	1
1716	Placa de Cadera Pediatrica Bloqueada 5.0 x 6 orif(120°)	UNIDAD	1
1717	Placa de Cadera Pediatrica Bloqueada 5.0 x 3 orif(150°)	UNIDAD	1
1718	Placa de Cadera Pediatrica Bloqueada 3.5 x 3 orif(130°)	UNIDAD	1
1719	Placa de Cadera Pediatrica Bloqueada 3.5 x 4 orif(130°)	UNIDAD	1
1720	Placa de Cadera Pediatrica Bloqueada 3.5 x 5 orif(130°)	UNIDAD	1
1721	Placa de Cadera Pediatrica Bloqueada 3.5 x 6 orif(130°)	UNIDAD	1
1722	Placa de Cadera Pediatrica Bloqueada 3.5 x 7 orif(130°)	UNIDAD	1
1723	Placa de Cadera Pediatrica Bloqueada 3.5 x 8 orif(130°)	UNIDAD	1
1724	Placa de Cadera Pediatrica Bloqueada 3.5 x 9 orif(130°)	UNIDAD	1
1725	Placa de Cadera Pediatrica Bloqueada 5.0 x 3 orif(130°)	UNIDAD	1
1726	Placa de Cadera Pediatrica Bloqueada 5.0 x 4 orif(130°)	UNIDAD	1
1727	Placa de Cadera Pediatrica Bloqueada 5.0 x 5 orif(130°)	UNIDAD	1
1728	Placa de Cadera Pediatrica Bloqueada 5.0 x 6 orif(130°)	UNIDAD	1
1729	Placa de Cadera Pediatrica Bloqueada 5.0 x 7 orif(130°)	UNIDAD	1
1730	Placa de Cadera Pediatrica Bloqueada 5.0 x 8 orif(130°)	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

1731	Placa de Cadera Pediatrica Bloqueada 5.0 x 9 orif(130°)	UNIDAD	1
1732	Placa bloqueada cúbito distal	UNIDAD	1
1733	Placa bloqueada de radio distal medial , izq.	UNIDAD	1
1734	Placa bloqueada de radio distal medial , der.	UNIDAD	1
1735	Placa bloq.,de radio distal lateral x 5 orif	UNIDAD	1
1736	Placa bloq.,de radio distal lateral x 6 orif	UNIDAD	1
1737	Placa bloq. lateral posterior de peroné x 3 orif, izq.	UNIDAD	1
1738	Placa bloq. lateral posterior de peroné x 4 orif, izq.	UNIDAD	1
1739	Placa bloq. lateral posterior de peroné x 5 orif, izq.	UNIDAD	1
1740	Placa bloq. lateral posterior de peroné x 6 orif, izq.	UNIDAD	1
1741	Placa bloq. lateral posterior de peroné x 7 orif, izq.	UNIDAD	1
1742	Placa bloq. lateral posterior de peroné x 8 orif, izq.	UNIDAD	1
1743	Placa bloq. lateral posterior de peroné x 3 orif, der.	UNIDAD	1
1744	Placa bloq. lateral posterior de peroné x 4 orif, der.	UNIDAD	1
1745	Placa bloq. lateral posterior de peroné x 5 orif, der.	UNIDAD	1
1746	Placa bloq. lateral posterior de peroné x 6 orif, der.	UNIDAD	1
1747	Placa bloq. lateral posterior de peroné x 7 orif, der.	UNIDAD	1
1748	Placa bloq. lateral posterior de peroné x 8 orif, der.	UNIDAD	1
1749	Placa ABC de humero distal lateral II x 3 orif. Izq.	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- [Facebook](#) Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

1750	Placa ABC de humero distal lateral II x 4 orif. Izq.	UNIDAD	1
1751	Placa ABC de humero distal lateral II x 5 orif. Izq.	UNIDAD	1
1752	Placa ABC de humero distal lateral II x 6 orif. Izq.	UNIDAD	1
1753	Placa ABC de humero distal lateral II x 7 orif. Izq.	UNIDAD	1
1754	Placa ABC de humero distal lateral II x 8 orif. Izq.	UNIDAD	1
1755	Placa ABC de humero distal lateral II x 9 orif. Izq.	UNIDAD	1
1756	Placa ABC de humero distal lateral II x 3 orif. Der.	UNIDAD	1
1757	Placa ABC de humero distal lateral II x 4 orif. Der.	UNIDAD	1
1758	Placa ABC de humero distal lateral II x 5 orif. Der.	UNIDAD	1
1759	Placa ABC de humero distal lateral II x 6 orif. Der.	UNIDAD	1
1760	Placa ABC de humero distal lateral II x 7 orif. Der.	UNIDAD	1
1761	Placa ABC de humero distal lateral II x 8 orif. Der.	UNIDAD	1
1762	Placa ABC de humero distal lateral II x 9 orif. Der.	UNIDAD	1
1763	Placa ABC de humero distal medial II x 3 orif Izq.	UNIDAD	1
1764	Placa ABC de humero distal medial II x 4 orif Izq.	UNIDAD	1
1765	Placa ABC de humero distal medial II x 5 orif Izq.	UNIDAD	1
1766	Placa ABC de humero distal medial II x 6 orif Izq.	UNIDAD	1
1767	Placa ABC de humero distal medial II x 7 orif Izq.	UNIDAD	1
1768	Placa ABC de humero distal medial II x 8 orif Izq.	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

1769	Placa ABC de humero distal medial II x 9 orif Izq.	UNIDAD	1
1770	Placa ABC de humero distal medial II x 3 orif der.	UNIDAD	1
1771	Placa ABC de humero distal medial II x 4 orif der.	UNIDAD	1
1772	Placa ABC de humero distal medial II x 5 orif der.	UNIDAD	1
1773	Placa ABC de humero distal medial II x 6 orif der.	UNIDAD	1
1774	Placa ABC de humero distal medial II x 7 orif der.	UNIDAD	1
1775	Placa ABC de humero distal medial II x 8 orif der.	UNIDAD	1
1776	Placa ABC de humero distal medial II x 9 orif der.	UNIDAD	1
1777	Placa ABC radio distal, cabeza de 7 orif x 2, angula variable, izq.	UNIDAD	1
1778	Placa ABC radio distal, cabeza de 7 orif x 3, angula variable, izq.	UNIDAD	1
1779	Placa ABC radio distal, cabeza de 7 orif x 2, angula variable, der.	UNIDAD	1
1780	Placa ABC radio distal, cabeza de 7 orif x 3, angula variable, der.	UNIDAD	1
1781	Placa en ocho puente de arco x 12mm	UNIDAD	1
1782	Placa en ocho puente de arco x 16mm	UNIDAD	1
1783	Placa en ocho forma de terraza x 16mm	UNIDAD	1
1784	Placa en ocho forma de terraza x 12mm	UNIDAD	1
1785	Tornillo cortical canulado 4.5mm x 16mm para placa en ocho	UNIDAD	1
1786	Tornillo cortical canulado 4.5mm x 18mm para placa en ocho	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

1787	Tornillo cortical canulado 4.5mm x 20mm para placa en ocho	UNIDAD	1
1788	Tornillo cortical canulado 4.5mm x 22mm para placa en ocho	UNIDAD	1
1789	Tornillo cortical canulado 4.5mm x 24mm para placa en ocho	UNIDAD	1
1790	Tornillo cortical canulado 4.5mm x 26mm para placa en ocho	UNIDAD	1
1791	Tornillo cortical canulado 4.5mm x 28mm para placa en ocho	UNIDAD	1
1792	Tornillo cortical canulado 4.5mm x 30mm para placa en ocho	UNIDAD	1
1793	Tornillo cortical canulado 4.5mm x 32mm para placa en ocho	UNIDAD	1
1794	Tornillo cortical canulado 4.5mm x 34mm para placa en ocho	UNIDAD	1
1795	Tornillo cortical canulado 4.5mm x 36mm para placa en ocho	UNIDAD	1
1796	Tornillo cortical canulado 4.5mm x 38mm para placa en ocho	UNIDAD	1
1797	Tornillo cortical canulado 4.5mm x 40mm para placa en ocho	UNIDAD	1
1798	Tornillo ABC Cortical de 3.5x10mm	UNIDAD	1
1799	Tornillo ABC Cortical de 3.5x12mm	UNIDAD	1
1800	Tornillo ABC Cortical de 3.5x14mm	UNIDAD	1
1801	Tornillo ABC Cortical de 3.5x16mm	UNIDAD	1
1802	Tornillo ABC Cortical de 3.5x18mm	UNIDAD	1
1803	Tornillo ABC Cortical de 3.5x20mm	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- [Facebook](#) Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

1804	Tornillo ABC Cortical de 3.5x22mm	UNIDAD	1
1805	Tornillo ABC Cortical de 3.5x24mm	UNIDAD	1
1806	Tornillo ABC Cortical de 3.5x26mm	UNIDAD	1
1807	Tornillo ABC Cortical de 3.5x28mm	UNIDAD	1
1808	Tornillo ABC Cortical de 3.5x30mm	UNIDAD	1
1809	Tornillo ABC Cortical de 3.5x32mm	UNIDAD	1
1810	Tornillo ABC Cortical de 3.5x34mm	UNIDAD	1
1811	Tornillo ABC Cortical de 3.5x36mm	UNIDAD	1
1812	Tornillo ABC Cortical de 3.5x38mm	UNIDAD	1
1813	Tornillo ABC Cortical de 3.5x40mm	UNIDAD	1
1814	Tornillo ABC Cortical de 3.5x45mm	UNIDAD	1
1815	Tornillo ABC Cortical de 3.5x50mm	UNIDAD	1
1816	Tornillo ABC Cortical de 3.5x65mm	UNIDAD	1
1817	Tornillo ABC Cortical de 3.5x70mm	UNIDAD	1
1818	Tornillo ABC Cortical de 3.5x75mm	UNIDAD	1
1819	Tornillo ABC esponjoso de 4.0x16mm, rosca media	UNIDAD	1
1820	Tornillo ABC esponjoso de 4.0x18mm, rosca media	UNIDAD	1
1821	Tornillo ABC esponjoso de 4.0x20mm, rosca media	UNIDAD	1
1822	Tornillo ABC esponjoso de 4.0x22mm, rosca media	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- [Facebook](#) Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

1823	Tornillo ABC esponjoso de 4.0x24mm, rosca media	UNIDAD	1
1824	Tornillo ABC esponjoso de 4.0x26mm, rosca media	UNIDAD	1
1825	Tornillo ABC esponjoso de 4.0x28mm, rosca media	UNIDAD	1
1826	Tornillo ABC esponjoso de 4.0x30mm, rosca media	UNIDAD	1
1827	Tornillo ABC esponjoso de 4.0x35mm, rosca media	UNIDAD	1
1828	Tornillo ABC esponjoso de 4.0x36mm, rosca media	UNIDAD	1
1829	Tornillo ABC esponjoso de 4.0x38mm, rosca media	UNIDAD	1
1830	Tornillo ABC esponjoso de 4.0x40mm, rosca media	UNIDAD	1
1831	Tornillo ABC esponjoso de 4.0x45mm, rosca media	UNIDAD	1
1832	Tornillo ABC esponjoso de 4.0x50mm, rosca media	UNIDAD	1
1833	Tornillo ABC esponjoso de 4.0x55mm, rosca media	UNIDAD	1
1834	Tornillo ABC esponjoso de 4.0x60mm, rosca media	UNIDAD	1
1835	Tornillo ABC Cortical de 4.5x20mm Titanio autorroscante	UNIDAD	1
1836	Tornillo ABC Cortical de 4.5x22mm Titanio autorroscante	UNIDAD	1
1837	Tornillo ABC Cortical de 4.5x24mm Titanio autorroscante	UNIDAD	1
1838	Tornillo ABC Cortical de 4.5x26mm Titanio autorroscante	UNIDAD	1
1839	Tornillo ABC Cortical de 4.5x28mm Titanio autorroscante	UNIDAD	1
1840	Tornillo ABC Cortical de 4.5x30mm Titanio autorroscante	UNIDAD	1
1841	Tornillo ABC Cortical de 4.5x32mm Titanio autorroscante	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

1842	Tornillo ABC Cortical de 4.5x34mm Titanio autorroscante	UNIDAD	1
1843	Tornillo ABC Cortical de 4.5x36mm Titanio autorroscante	UNIDAD	1
1844	Tornillo ABC Cortical de 4.5x38mm Titanio autorroscante	UNIDAD	1
1845	Tornillo ABC Cortical de 4.5x40mm Titanio autorroscante	UNIDAD	1
1846	Tornillo ABC Cortical de 4.5x42mm Titanio autorroscante	UNIDAD	1
1847	Tornillo ABC Cortical de 4.5x44mm Titanio autorroscante	UNIDAD	1
1848	Tornillo ABC Cortical de 4.5x46mm Titanio autorroscante	UNIDAD	1
1849	Tornillo ABC Cortical de 4.5x48mm Titanio autorroscante	UNIDAD	1
1850	Tornillo ABC Cortical de 4.5x50mm Titanio autorroscante	UNIDAD	1
1851	Tornillo ABC Cortical de 4.5x52mm Titanio autorroscante	UNIDAD	1
1852	Tornillo ABC Cortical de 4.5x54mm Titanio autorroscante	UNIDAD	1
1853	Tornillo ABC Cortical de 4.5x56mm Titanio autorroscante	UNIDAD	1
1854	Tornillo ABC Cortical de 4.5x58mm Titanio autorroscante	UNIDAD	1
1855	Tornillo ABC Cortical de 4.5x60mm Titanio autorroscante	UNIDAD	1
1856	Tornillo ABC Cortical de 4.5x62mm Titanio autorroscante	UNIDAD	1
1857	Tornillo ABC Cortical de 4.5x64mm Titanio autorroscante	UNIDAD	1
1858	Tornillo ABC Cortical de 4.5x66mm Titanio autorroscante	UNIDAD	1
1859	Tornillo ABC Cortical de 4.5x70mm Titanio autorroscante	UNIDAD	1
1860	Tornillo ABC Esponjoso Rosca Media 6,5 x 35 en Titanio	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- [Facebook](#) Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

1861	Tornillo ABC Esponjoso Rosca Media 6,5 x 40 en Titanio	UNIDAD	1
1862	Tornillo ABC Esponjoso Rosca Media 6,5 x 45 en Titanio	UNIDAD	1
1863	Tornillo ABC Esponjoso Rosca Media 6,5 x 50 en Titanio	UNIDAD	1
1864	Tornillo ABC Esponjoso Rosca Media 6,5 x 55 en Titanio	UNIDAD	1
1865	Tornillo ABC Esponjoso Rosca Media 6,5 x 60 en Titanio	UNIDAD	1
1866	Tornillo ABC Esponjoso Rosca Media 6,5 x 65 en Titanio	UNIDAD	1
1867	Tornillo ABC Esponjoso Rosca Media 6,5 x 70 en Titanio	UNIDAD	1
1868	Tornillo ABC Esponjoso Rosca Media 6,5 x 75 en Titanio	UNIDAD	1
1869	Tornillo ABC Esponjoso Rosca Media 6,5 x 80 en Titanio	UNIDAD	1
1870	Tornillo ABC Esponjoso Rosca Media 6,5 x 85 en Titanio	UNIDAD	1
1871	Tornillo ABC Esponjoso Rosca Media 6,5 x 90 en Titanio	UNIDAD	1
1872	Tornillo ABC Esponjoso Rosca Total 6,5 x 35 en Titanio	UNIDAD	1
1873	Tornillo ABC Esponjoso Rosca Total 6,5 x 40 en Titanio	UNIDAD	1
1874	Tornillo ABC Esponjoso Rosca Total 6,5 x 45 en Titanio	UNIDAD	1
1875	Tornillo ABC Esponjoso Rosca Total 6,5 x 50 en Titanio	UNIDAD	1
1876	Tornillo ABC Esponjoso Rosca Total 6,5 x 55 en Titanio	UNIDAD	1
1877	Tornillo ABC Esponjoso Rosca Total 6,5 x 60 en Titanio	UNIDAD	1
1878	Tornillo ABC Esponjoso Rosca Total 6,5 x 65 en Titanio	UNIDAD	1
1879	Tornillo ABC Esponjoso Rosca Total 6,5 x 70 en Titanio	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- [Facebook](#) Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

1880	Tornillo ABC Esponjoso Rosca Total 6,5 x 75 en Titanio	UNIDAD	1
1881	Tornillo ABC Esponjoso Rosca Total 6,5 x 80 en Titanio	UNIDAD	1
1882	Tornillo ABC Esponjoso Rosca Total 6,5 x 85 en Titanio	UNIDAD	1
1883	Tornillo ABC Esponjoso Rosca Total 6,5 x 90 en Titanio	UNIDAD	1
1884	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 3.5x10mm Titanio	UNIDAD	1
1885	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 3.5x12mm Titanio	UNIDAD	1
1886	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 3.5x14mm Titanio	UNIDAD	1
1887	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 3.5x16mm Titanio	UNIDAD	1
1888	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 3.5x18mm Titanio	UNIDAD	1
1889	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 3.5x20mm Titanio	UNIDAD	1
1890	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 3.5x22mm Titanio	UNIDAD	1
1891	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 3.5x24mm Titanio	UNIDAD	1
1892	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 3.5x26mm Titanio	UNIDAD	1
1893	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 3.5x28mm Titanio	UNIDAD	1
1894	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 3.5x30mm Titanio	UNIDAD	1
1895	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 3.5x32mm Titanio	UNIDAD	1
1896	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 3.5x34mm Titanio	UNIDAD	1
1897	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 3.5x35mm Titanio	UNIDAD	1
1898	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 3.5x38mm Titanio	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- [Facebook](#) Hospital San Vicente Arauca- Twitter: [@SanArauca](#)-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

1899	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 3.5x40mm Titanio	UNIDAD	1
1900	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 3.5x42mm Titanio	UNIDAD	1
1901	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 3.5x45mm Titanio	UNIDAD	1
1902	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 3.5x50mm Titanio	UNIDAD	1
1903	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 3.5x65mm Titanio	UNIDAD	1
1904	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 3.5x70mm Titanio	UNIDAD	1
1905	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 3.5x75mm Titanio	UNIDAD	1
1906	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 5.0x20mm Titanio	UNIDAD	1
1907	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 5.0x22mm Titanio	UNIDAD	1
1908	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 5.0x24mm Titanio	UNIDAD	1
1909	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 5.0x26mm Titanio	UNIDAD	1
1910	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 5.0x28mm Titanio	UNIDAD	1
1911	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 5.0x30mm Titanio	UNIDAD	1
1912	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 5.0x32mm Titanio	UNIDAD	1
1913	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 5.0x34mm Titanio	UNIDAD	1
1914	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 5.0x36mm Titanio	UNIDAD	1
1915	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 5.0x38mm Titanio	UNIDAD	1
1916	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 5.0x40mm Titanio	UNIDAD	1
1917	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 5.0x42mm Titanio	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- [Facebook](#) Hospital San Vicente Arauca- Twitter: [@SanArauca](#)-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

1918	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 5.0x44mm Titanio	UNIDAD	1
1919	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 5.0x45mm Titanio	UNIDAD	1
1920	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 5.0x46mm Titanio	UNIDAD	1
1921	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 5.0x48mm Titanio	UNIDAD	1
1922	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 5.0x50mm Titanio	UNIDAD	1
1923	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 5.0x55mm Titanio	UNIDAD	1
1924	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 5.0x60mm Titanio	UNIDAD	1
1925	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 5.0x65mm Titanio	UNIDAD	1
1926	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 5.0x70mm Titanio	UNIDAD	1
1927	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 5.0x75mm Titanio	UNIDAD	1
1928	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 5.0x80mm Titanio	UNIDAD	1
1929	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 5.0x85mm Titanio	UNIDAD	1
1930	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 5.0x90mm Titanio	UNIDAD	1
1931	Tornillo cabeza conica 3,5 x 12MM	UNIDAD	1
1932	Tornillo cabeza conica 3,5 x 14MM	UNIDAD	1
1933	Tornillo cabeza conica 3,5 x 16MM	UNIDAD	1
1934	Tornillo cabeza conica 3,5 x 18MM	UNIDAD	1
1935	Tornillo cabeza conica 3,5 x 20MM	UNIDAD	1
1936	Tornillo cabeza conica 3,5 x 22MM	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

1937	Tornillo cabeza conica 3,5 x 24MM	UNIDAD	1
1938	Tornillo cabeza conica 3,5 x 26MM	UNIDAD	1
1939	Tornillo cabeza conica 3,5 x 28MM	UNIDAD	1
1940	Tornillo cabeza conica 3,5 x 30MM	UNIDAD	1
1941	Tornillo cabeza conica 3,5 x 32MM	UNIDAD	1
1942	Tornillo cabeza conica 3,5 x 34MM	UNIDAD	1
1943	Tornillo cabeza conica 3,5 x 36MM	UNIDAD	1
1944	Tornillo cabeza conica 3,5 x 38MM	UNIDAD	1
1945	Tornillo cabeza conica 3,5 x 40MM	UNIDAD	1
1946	Tornillo cabeza conica 3,5 x 42MM	UNIDAD	1
1947	Tornillo cabeza conica 3,5 x 44MM	UNIDAD	1
1948	Tornillo cabeza conica 3,5 x 46MM	UNIDAD	1
1949	Tornillo cabeza conica 3,5 x 48MM	UNIDAD	1
1950	Tornillo cabeza conica 3,5 x 50MM	UNIDAD	1
1951	Tornillo cabeza conica 3,5 x 55MM	UNIDAD	1
1952	Tornillo cabeza conica 3,5 x 60MM	UNIDAD	1
1953	Tornillo cabeza conica 3,5 x 65MM	UNIDAD	1
1954	Tornillo cabeza conica 3,5 x 70MM	UNIDAD	1
1955	Tornillo cabeza conica 3,5 x 75MM	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- [Facebook](#) Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

1956	Tornillo cabeza conica 3,5 x 36 rosca parcial	UNIDAD	1
1957	Tornillo cabeza conica 3,5 x 38 rosca parcial	UNIDAD	1
1958	Tornillo cabeza conica 3,5 x 40 rosca parcial	UNIDAD	1
1959	Tornillo cabeza conica 3,5 x 42 rosca parcial	UNIDAD	1
1960	Tornillo cabeza conica 3,5 x 44 rosca parcial	UNIDAD	1
1961	Tornillo cabeza conica 3,5 x 46 rosca parcial	UNIDAD	1
1962	Tornillo cabeza conica 3,5 x 48 rosca parcial	UNIDAD	1
1963	Tornillo cabeza conica 3,5 x 50 rosca parcial	UNIDAD	1
1964	Tornillo cabeza conica 3,5 x 55 rosca parcial	UNIDAD	1
1965	Tornillo cabeza conica 3,5 x 60 rosca parcial	UNIDAD	1
1966	Tornillo cabeza conica 3,5 x 65 rosca parcial	UNIDAD	1
1967	Tornillo cabeza conica 3,5 x 70 rosca parcial	UNIDAD	1
1968	Tornillo cabeza conica 3,5 x 75 rosca parcial	UNIDAD	1
1969	Tornillo cabeza conica 5,0 x 22MM	UNIDAD	1
1970	Tornillo cabeza conica 5,0 x 24MM	UNIDAD	1
1971	Tornillo cabeza conica 5,0 x 26MM	UNIDAD	1
1972	Tornillo cabeza conica 5,0 x 28MM	UNIDAD	1
1973	Tornillo cabeza conica 5,0 x 30MM	UNIDAD	1
1974	Tornillo cabeza conica 5,0 x 32MM	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- [Facebook](#) Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

1975	Tornillo cabeza conica 5,0 x 34MM	UNIDAD	1
1976	Tornillo cabeza conica 5,0 x 36MM	UNIDAD	1
1977	Tornillo cabeza conica 5,0 x 38MM	UNIDAD	1
1978	Tornillo cabeza conica 5,0 x 40MM	UNIDAD	1
1979	Tornillo cabeza conica 5,0 x 42MM	UNIDAD	1
1980	Tornillo cabeza conica 5,0 x 44MM	UNIDAD	1
1981	Tornillo cabeza conica 5,0 x 46MM	UNIDAD	1
1982	Tornillo cabeza conica 5,0 x 48MM	UNIDAD	1
1983	Tornillo cabeza conica 5,0 x 50MM	UNIDAD	1
1984	Tornillo cabeza conica 5,0x 55MM	UNIDAD	1
1985	Tornillo cabeza conica 5,0 x 60MM	UNIDAD	1
1986	Tornillo cabeza conica 5,0 x 65MM	UNIDAD	1
1987	Tornillo cabeza conica 5,0 x 70MM	UNIDAD	1
1988	Tornillo cabeza conica 5,0 x 75MM	UNIDAD	1
1989	Tornillo cabeza conica 5,0 x 80MM	UNIDAD	1
1990	Tornillo cabeza conica 5,0 x 85MM	UNIDAD	1
1991	Tornillo cabeza conica 5,0 x 90MM	UNIDAD	1
1992	Tornillo cabeza conica 5,0x 42 rosca parcial	UNIDAD	1
1993	Tornillo cabeza conica 5,0 x 44 rosca parcial	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- [Facebook](#) Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

1994	Tornillo cabeza conica 5,0 x 46 rosca parcial	UNIDAD	1
1995	Tornillo cabeza conica 5,0 x 48 rosca parcial	UNIDAD	1
1996	Tornillo cabeza conica 5,0 x 50 rosca parcial	UNIDAD	1
1997	Tornillo cabeza conica 5,0 x 55 rosca parcial	UNIDAD	1
1998	Tornillo cabeza conica 5,0 x 60 rosca parcial	UNIDAD	1
1999	Tornillo cabeza conica 5,0 x 65 rosca parcial	UNIDAD	1
2000	Tornillo cabeza conica 5,0 x 70 rosca parcial	UNIDAD	1
2001	Tornillo cabeza conica 5,0 x 75 rosca parcial	UNIDAD	1
2002	Tornillo cabeza conica 5,0 x 80 rosca parcial	UNIDAD	1
2003	Tornillo cabeza conica 5,0 x 85 rosca parcial	UNIDAD	1
2004	Tornillo cabeza conica 5,0 x 90 rosca parcial	UNIDAD	1
2005	Tornillo canulado de 7.3mm, rosca media, cabeza conica	UNIDAD	1
2006	Tornillo canulado de 7.3mm, rosca completa, cabeza conica	UNIDAD	1
2007	Tornillo ABC Bloqueo Canulado de 7,3 x 60 en Titanio	UNIDAD	1
2008	Tornillo ABC Bloqueo Canulado de 7,3 x 65 en Titanio	UNIDAD	1
2009	Tornillo ABC Bloqueo Canulado de 7,3 x 70 en Titanio	UNIDAD	1
2010	Tornillo ABC Bloqueo Canulado de 7,3 x 75 en Titanio	UNIDAD	1
2011	Tornillo ABC Bloqueo Canulado de 7,3 x 80 en Titanio	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

2012	Tornillo ABC Bloqueo Canulado de 7,3 x 83 en Titanio, rojo	UNIDAD	1
2013	Tornillo ABC Bloqueo Canulado de 7,3 x 85 en Titanio	UNIDAD	1
2014	Tornillo ABC Bloqueo Canulado de 7,3 x 90 en Titanio	UNIDAD	1
2015	Tornillo ABC Bloqueo Canulado de 7,3 x 95 en Titanio	UNIDAD	1
2016	Tornillo ABC Bloqueo Canulado de 7,3 x 100 en Titanio	UNIDAD	1
2017	Tornillo ABC Bloqueo Canulado de 7,3 x 105 en Titanio	UNIDAD	1
2018	Tornillo ABC Bloqueo Canulado de 7,3 x 110 en Titanio	UNIDAD	1
2019	Tornillo ABC cortical 2.7 x 8 Stardrive	UNIDAD	1
2020	Tornillo ABC cortical 2.7 x 9 Stardrive	UNIDAD	1
2021	Tornillo ABC cortical 2.7 x 10 Stardrive	UNIDAD	1
2022	Tornillo ABC cortical 2.7 x 11 Stardrive	UNIDAD	1
2023	Tornillo ABC cortical 2.7 x 12 Stardrive	UNIDAD	1
2024	Tornillo ABC cortical 2.7 x 14 Stardrive	UNIDAD	1
2025	Tornillo ABC cortical 2.7 x 16 Stardrive	UNIDAD	1
2026	Tornillo ABC cortical 2.7 x 18 Stardrive	UNIDAD	1
2027	Tornillo ABC cortical 2.7 x 20 Stardrive	UNIDAD	1
2028	Tornillo ABC cortical 2.7 x 22 Stardrive	UNIDAD	1
2029	Tornillo ABC cortical 2.7 x 24 Stardrive	UNIDAD	1
2030	Tornillo ABC cortical 2.7 x 26 Stardrive	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

2031	Tornillo ABC cortical 2.7 x 28 Stardrive	UNIDAD	1
2032	Tornillo ABC cortical 2.7 x 30 Stardrive	UNIDAD	1
2033	Tornillo ABC bloqueo autotarrajante 2.4 x 10 Stardrive	UNIDAD	1
2034	Tornillo ABC bloqueo autotarrajante 2.4 x 12 Stardrive	UNIDAD	1
2035	Tornillo ABC bloqueo autotarrajante 2.4 x 14 Stardrive	UNIDAD	1
2036	Tornillo ABC bloqueo autotarrajante 2.4 x 16 Stardrive	UNIDAD	1
2037	Tornillo ABC bloqueo autotarrajante 2.4 x 18 Stardrive	UNIDAD	1
2038	Tornillo ABC bloqueo autotarrajante 2.4 x 20 Stardrive	UNIDAD	1
2039	Tornillo ABC bloqueo autotarrajante 2.4 x 22 Stardrive	UNIDAD	1
2040	Tornillo ABC bloqueo autotarrajante 2.4 x 24 Stardrive	UNIDAD	1
2041	Tornillo ABC bloqueo autotarrajante 2.4 x 26 Stardrive	UNIDAD	1
2042	Tornillo ABC bloqueo autotarrajante 2.4 x 28 Stardrive	UNIDAD	1
2043	Tornillo ABC bloqueo autotarrajante 2.4 x 30 Stardrive	UNIDAD	1
2044	Tornillo ABC bloqueo autotarrajante 2.4 x 10 angulo variable, Stardrive, autotarrajante.	UNIDAD	1
2045	Tornillo ABC bloqueo autotarrajante 2.4 x 12 angulo variable, Stardrive, autorroscante.	UNIDAD	1
2046	Tornillo ABC bloqueo autotarrajante 2.4 x 14 angulo variable, Stardrive, autorroscante.	UNIDAD	1
2047	Tornillo ABC bloqueo autotarrajante 2.4 x 16 angulo variable, Stardrive, autorroscante.	UNIDAD	1
2048	Tornillo ABC bloqueo autotarrajante 2.4 x 18 angulo variable, Stardrive, autorroscante.	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- [Facebook](#) Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

2049	Tornillo ABC bloqueo autotarrajante 2.4 x 20 angulo variable, Stardrive, autorroscante.	UNIDAD	1
2050	Tornillo ABC bloqueo autotarrajante 2.4 x 22 angulo variable, Stardrive, autorroscante.	UNIDAD	1
2051	Tornillo ABC bloqueo autotarrajante 2.4 x 24 angulo variable, Stardrive, autorroscante.	UNIDAD	1
2052	Tornillo ABC bloqueo autotarrajante 2.4 x 26 angulo variable, Stardrive, autorroscante.	UNIDAD	1
2053	Tornillo ABC bloqueo autotarrajante 2.4 x 28 angulo variable, Stardrive, autorroscante.	UNIDAD	1
2054	Tornillo ABC bloqueo autotarrajante 2.4 x 30 angulo variable, Stardrive, autorroscante.	UNIDAD	1
2055	Placa DHS de 3 Orif en titanio	UNIDAD	1
2056	Placa DHS de 4 Orif en titanio	UNIDAD	1
2057	Placa DHS de 5 Orif en titanio	UNIDAD	1
2058	Placa DHS de 6 Orif en titanio	UNIDAD	1
2059	Placa DHS de 8 Orif en titanio	UNIDAD	1
2060	Placa DHS de 10 Orif en titanio	UNIDAD	1
2061	Placa DHS de 12 Orif en titanio	UNIDAD	1
2062	Placa DCS de 6 Orif. en Titanio	UNIDAD	1
2063	Placa DCS de 8 Orif. en Titanio	UNIDAD	1
2064	Placa DCS de 10 Orif. en Titanio	UNIDAD	1
2065	Placa DCS de 11 Orif. en Titanio	UNIDAD	1
2066	Placa de Soporte Trocanterico DHTS-DCS	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

2067	Tornillo Deslizante DHTS-DCS de 55 en Titanio	UNIDAD	1
2068	Tornillo Deslizante DHTS-DCS de 60 en Titanio	UNIDAD	1
2069	Tornillo Deslizante DHTS-DCS de 65 en Titanio	UNIDAD	1
2070	Tornillo Deslizante DHTS-DCS de 70 en Titanio	UNIDAD	1
2071	Tornillo Deslizante DHTS-DCS de 75 en Titanio	UNIDAD	1
2072	Tornillo Deslizante DHTS-DCS de 80 en Titanio	UNIDAD	1
2073	Tornillo Deslizante DHTS-DCS de 85 en Titanio	UNIDAD	1
2074	Tornillo Deslizante DHTS-DCS de 90 en Titanio	UNIDAD	1
2075	Tornillo Deslizante DHTS-DCS de 95 en Titanio	UNIDAD	1
2076	Tornillo Deslizante DHTS-DCS de 100 en Titanio	UNIDAD	1
2077	Tornillo Deslizante DHTS-DCS de 105 en Titanio	UNIDAD	1
2078	Tornillo de Compresion DHTS	UNIDAD	1
2079	Tornillo Deslizante DHTS-DCS de 55 en Titanio + Tornillo de compresion DHTS	UNIDAD	1
2080	Tornillo Deslizante DHTS-DCS de 60 en Titanio + Tornillo de compresion DHTS	UNIDAD	1
2081	Tornillo Deslizante DHTS-DCS de 65 en Titanio + Tornillo de compresion DHTS	UNIDAD	1
2082	Tornillo Deslizante DHTS-DCS de 70 en Titanio + Tornillo de compresion DHTS	UNIDAD	1
2083	Tornillo Deslizante DHTS-DCS de 75 en Titanio + Tornillo de compresion DHTS	UNIDAD	1
2084	Tornillo Deslizante DHTS-DCS de 80 en Titanio + Tornillo de compresion DHTS	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

2085	Tornillo Deslizante DHTS-DCS de 85 en Titanio + Tornillo de compresion DHTS	UNIDAD	1
2086	Tornillo Deslizante DHTS-DCS de 90 en Titanio + Tornillo de compresion DHTS	UNIDAD	1
2087	Tornillo Deslizante DHTS-DCS de 95 en Titanio + Tornillo de compresion DHTS	UNIDAD	1
2088	Tornillo Deslizante DHTS-DCS de 100 en Titanio + Tornillo de compresion DHTS	UNIDAD	1
2089	Tornillo Deslizante DHTS-DCS de 105 en Titanio + Tornillo de compresion DHTS	UNIDAD	1
2090	Tornillo Herberden 3,0/4,0 X 14MM	UNIDAD	1
2091	Tornillo Herberden 3,0/4,0 X 16MM	UNIDAD	1
2092	Tornillo Herberden 3,0/4,0 X 18MM	UNIDAD	1
2093	Tornillo Herberden 3,0/4,0 X 20MM	UNIDAD	1
2094	Tornillo Herberden 3,0/4,0 X 22MM	UNIDAD	1
2095	Tornillo Herberden 3,0/4,0 X 24MM	UNIDAD	1
2096	Tornillo Herberden 3,0/4,0 X 26MM	UNIDAD	1
2097	Tornillo Herberden 3,0/4,0 X 28MM	UNIDAD	1
2098	Tornillo ABC Canulado de 4.0x12mm	UNIDAD	1
2099	Tornillo ABC Canulado de 4.0x14mm	UNIDAD	1
2100	Tornillo ABC Canulado de 4.0x16mm	UNIDAD	1
2101	Tornillo ABC Canulado de 4.0x18mm	UNIDAD	1
2102	Tornillo ABC Canulado de 4.0x20mm	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- [Facebook](#) Hospital San Vicente Arauca- Twitter: [@SanArauca](#)-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

2103	Tornillo ABC Canulado de 4.0x22mm	UNIDAD	1
2104	Tornillo ABC Canulado de 4.0x24mm	UNIDAD	1
2105	Tornillo ABC Canulado de 4.0x26mm	UNIDAD	1
2106	Tornillo ABC Canulado de 4.0x28mm	UNIDAD	1
2107	Tornillo ABC Canulado de 4.0x30mm	UNIDAD	1
2108	Tornillo ABC Canulado de 4.0x35mm	UNIDAD	1
2109	Tornillo ABC Canulado de 4.0x40mm	UNIDAD	1
2110	Tornillo ABC Canulado de 4.0x45mm	UNIDAD	1
2111	Tornillo ABC Canulado de 4.0x50mm	UNIDAD	1
2112	Tornillo ABC Canulado de 4.0x55mm	UNIDAD	1
2113	Tornillo ABC Canulado de 4.0x60mm	UNIDAD	1
2114	Arandela lisa de 4,0 mm en Titanio para Tornillo Canulado	UNIDAD	1
2115	Arandela con pinchos de 4,0 mm en Titanio para Tornillo Canulado	UNIDAD	1
2116	Tornillo ABC Canulado Rosca Corta de 6.5x45mm Titanio	UNIDAD	1
2117	Tornillo ABC Canulado Rosca Corta de 6.5x50mm Titanio	UNIDAD	1
2118	Tornillo ABC Canulado Rosca Corta de 6.5x55mm Titanio	UNIDAD	1
2119	Tornillo ABC Canulado Rosca Corta de 6.5x60mm Titanio	UNIDAD	1
2120	Tornillo ABC Canulado Rosca Corta de 6.5x65mm Titanio	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- [Facebook](#) Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

2121	Tornillo ABC Canulado Rosca Corta de 6.5x70mm Titanio	UNIDAD	1
2122	Tornillo ABC Canulado Rosca Corta de 6.5x75mm Titanio	UNIDAD	1
2123	Tornillo ABC Canulado Rosca Corta de 6.5x80mm Titanio	UNIDAD	1
2124	Tornillo ABC Canulado Rosca Corta de 6.5x85mm Titanio	UNIDAD	1
2125	Tornillo ABC Canulado Rosca Corta de 6.5x90mm Titanio	UNIDAD	1
2126	Tornillo ABC Canulado Rosca Corta de 6.5x95mm Titanio	UNIDAD	1
2127	Tornillo ABC Canulado Rosca Corta de 6.5x100mm Titanio	UNIDAD	1
2128	Tornillo ABC Canulado Rosca Corta de 6.5x105mm Titanio	UNIDAD	1
2129	Tornillo ABC Canulado Rosca Corta de 6.5x110mm Titanio	UNIDAD	1
2130	Tornillo ABC Canulado Rosta Total de 6.5 x 45mm	UNIDAD	1
2131	Tornillo ABC Canulado Rosta Total de 6.5 x 50mm	UNIDAD	1
2132	Tornillo ABC Canulado Rosta Total de 6.5 x 55mm	UNIDAD	1
2133	Tornillo ABC Canulado Rosta Total de 6.5 x 60mm	UNIDAD	1
2134	Tornillo ABC Canulado Rosta Total de 6.5 x 65mm	UNIDAD	1
2135	Tornillo ABC Canulado Rosta Total de 6.5 x 70mm	UNIDAD	1
2136	Tornillo ABC Canulado Rosta Total de 6.5 x 75mm	UNIDAD	1
2137	Tornillo ABC Canulado Rosta Total de 6.5 x 80mm	UNIDAD	1
2138	Tornillo ABC Canulado Rosta Total de 6.5 x 85mm	UNIDAD	1
2139	Tornillo ABC Canulado Rosta Total de 6.5 x 90mm	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

2140	Tornillo ABC Canulado Rosta Total de 6.5 x 95mm	UNIDAD	1
2141	Tornillo ABC Canulado Rosta Total de 6.5 x 100mm	UNIDAD	1
2142	Tornillo ABC Canulado Rosta Total de 6.5 x 105mm	UNIDAD	1
2143	Tornillo ABC Canulado Rosca Media de 7.3x50mm Titanio	UNIDAD	1
2144	Tornillo ABC Canulado Rosca Media de 7.3x55mm Titanio	UNIDAD	1
2145	Tornillo ABC Canulado Rosca Media de 7.3x60mm Titanio	UNIDAD	1
2146	Tornillo ABC Canulado Rosca Media de 7.3x65mm Titanio	UNIDAD	1
2147	Tornillo ABC Canulado Rosca Media de 7.3x70mm Titanio	UNIDAD	1
2148	Tornillo ABC Canulado Rosca Media de 7.3x75mm Titanio	UNIDAD	1
2149	Tornillo ABC Canulado Rosca Media de 7.3x80mm Titanio	UNIDAD	1
2150	Tornillo ABC Canulado Rosca Media de 7.3x85mm Titanio	UNIDAD	1
2151	Tornillo ABC Canulado Rosca Media de 7.3x90mm Titanio	UNIDAD	1
2152	Tornillo ABC Canulado Rosca Media de 7.3x95mm Titanio	UNIDAD	1
2153	Tornillo ABC Canulado Rosca Media de 7.3x100mm Titanio	UNIDAD	1
2154	Tornillo ABC Canulado Rosca Media de 7.3x105mm Titanio	UNIDAD	1
2155	Arandela lisa de 6,5mm/7,3mm en Titanio para Tornillo Canulado	UNIDAD	1
2156	Arandela con pincho de 6,5mm/7,3mm en Titanio para Tornillo Canulado	UNIDAD	1
2157	Tornillo mini Herberden 2,4mmx12, rosca corta	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

2158	Tornillo mini Herberden 2,4mmx14, rosca corta	UNIDAD	1
2159	Tornillo mini Herberden 2,4mmx16, rosca corta	UNIDAD	1
2160	Tornillo mini Herberden 2,4mmx18, rosca corta	UNIDAD	1
2161	Tornillo mini Herberden 2,4mmx20, rosca corta	UNIDAD	1
2162	Tornillo mini Herberden 2,4mmx22, rosca corta	UNIDAD	1
2163	Tornillo mini Herberden 2,4mmx24, rosca corta	UNIDAD	1
2164	Tornillo mini Herberden 2,4mmx26, rosca corta	UNIDAD	1
2165	Tornillo mini Herberden 2,4mmx28, rosca corta	UNIDAD	1
2166	Tornillo mini Herberden 2,4mmx18, rosca larga	UNIDAD	1
2167	Tornillo mini Herberden 2,4mmx20, rosca larga	UNIDAD	1
2168	Tornillo mini Herberden 2,4mmx22, rosca larga	UNIDAD	1
2169	Tornillo mini Herberden 2,4mmx24, rosca larga	UNIDAD	1
2170	Tornillo mini Herberden 2,4mmx26, rosca larga	UNIDAD	1
2171	Tornillo mini Herberden 2,4mmx28, rosca larga	UNIDAD	1
2172	Tornillo mini Herberden 2,4mmx30, rosca larga	UNIDAD	1
2173	Smini placa ABC recta de 1,5 X 3 Orif	UNIDAD	1
2174	Smini placa ABC recta de 1,5 X 4 Orif	UNIDAD	1
2175	Smini placa ABC recta de 1,5 X 5 Orif	UNIDAD	1
2176	Smini placa ABC recta de 1,5 X 6 Orif	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

2177	Smini placa ABC recta de 1,5 X 7 Orif	UNIDAD	1
2178	Smini placa ABC recta de 1,5 X 8 Orif	UNIDAD	1
2179	Smini placa ABC recta de 1,5 X 9 Orif	UNIDAD	1
2180	Smini placa ABC recta de 1,5 X 10 Orif	UNIDAD	1
2181	placa en T 1,5 cabeza 3 x 4 orif	UNIDAD	1
2182	placa en T 1,5 cabeza 3 x 5 orif	UNIDAD	1
2183	placa en T 1,5 cabeza 3 x 6 orif	UNIDAD	1
2184	placa en T 1,5 cabeza 3 x 7 orif	UNIDAD	1
2185	placa en T 1,5 cabeza 3 x 8 orif	UNIDAD	1
2186	placa en T 1,5 cabeza 3 x 9 orif	UNIDAD	1
2187	placa en T 1,5 cabeza 3 x 10 orif	UNIDAD	1
2188	placa en T 1,5 cabeza 4 x 4 orif	UNIDAD	1
2189	placa en T 1,5 cabeza 4 x 5 orif	UNIDAD	1
2190	placa en T 1,5 cabeza 4 x 6 orif	UNIDAD	1
2191	placa en T 1,5 cabeza 4 x 7 orif	UNIDAD	1
2192	placa en T 1,5 cabeza 4 x 8 orif	UNIDAD	1
2193	placa en T 1,5 cabeza 4 x 9 orif	UNIDAD	1
2194	placa en T 1,5 cabeza 4 x 10 orif	UNIDAD	1
2195	placa arco en T 1.5 cabeza 2 x 3 orif.	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

2196	placa arco en T 1.5 cabeza 2 x 4 orif.	UNIDAD	1
2197	placa arco en T 1.5 cabeza 2 x 5 orif.	UNIDAD	1
2198	placa arco en T 1.5 cabeza 2 x 6 orif.	UNIDAD	1
2199	placa arco en T 1.5 cabeza 2 x 7 orif.	UNIDAD	1
2200	placa arco en T 1.5 cabeza 3 x 3 orif.	UNIDAD	1
2201	placa arco en T 1.5 cabeza 3 x 4 orif.	UNIDAD	1
2202	placa arco en T 1.5 cabeza 3 x 5 orif.	UNIDAD	1
2203	placa arco en T 1.5 cabeza 3 x 6 orif.	UNIDAD	1
2204	placa arco en T 1.5 cabeza 3 x 7 orif.	UNIDAD	1
2205	Tornillo cortical de 1.5 x 6mm, stardrive, autorroscante	UNIDAD	1
2206	Tornillo cortical de 1.5 x 7mm, stardrive, autorroscante	UNIDAD	1
2207	Tornillo cortical de 1.5 x 8mm, stardrive, autorroscante	UNIDAD	1
2208	Tornillo cortical de 1.5 x 9mm, stardrive, autorroscante	UNIDAD	1
2209	Tornillo cortical de 1.5 x 10mm, stardrive, autorroscante	UNIDAD	1
2210	Tornillo cortical de 1.5 x 11mm, stardrive, autorroscante	UNIDAD	1
2211	Tornillo cortical de 1.5 x 12mm, stardrive, autorroscante	UNIDAD	1
2212	Tornillo cortical de 1.5 x 13mm, stardrive, autorroscante	UNIDAD	1
2213	Tornillo cortical de 1.5 x 14mm, stardrive, autorroscante	UNIDAD	1
2214	Tornillo cortical de 1.5 x 15mm, stardrive, autorroscante	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- [Facebook](#) Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

2215	Tornillo cortical de 1.5 x 16mm, stardrive, autorroscante	UNIDAD	1
2216	Tornillo cortical de 1.5 x 17mm, stardrive, autorroscante	UNIDAD	1
2217	Tornillo cortical de 1.5 x 18mm, stardrive, autorroscante	UNIDAD	1
2218	Tornillo cortical de 1.5 x 19mm, stardrive, autorroscante	UNIDAD	1
2219	Tornillo cortical de 1.5 x 20mm, stardrive, autorroscante	UNIDAD	1
2220	Smini placa ABC recta de 2,0 x 4 orif	UNIDAD	1
2221	Smini placa ABC recta de 2,0 x 5 orif	UNIDAD	1
2222	Smini placa ABC recta de 2,0 x 6 orif	UNIDAD	1
2223	Smini placa ABC recta de 2,0 x 7 orif	UNIDAD	1
2224	Smini placa ABC recta de 2,0 x 8 orif	UNIDAD	1
2225	Smini placa ABC recta de 2,0 x 9 orif	UNIDAD	1
2226	Smini placa ABC recta de 2,0 x 10 orif	UNIDAD	1
2227	placa en T de 2,0 cabeza 3 x 4 orif	UNIDAD	1
2228	placa en T de 2,0 cabeza 3 x 5 orif	UNIDAD	1
2229	placa en T de 2,0 cabeza 3 x 6 orif	UNIDAD	1
2230	placa en T de 2,0 cabeza 3 x 7 orif	UNIDAD	1
2231	placa en T de 2,0 cabeza 3 x 8 orif	UNIDAD	1
2232	placa en T de 2,0 cabeza 3 x 9 orif	UNIDAD	1
2233	placa en T de 2,0 cabeza 3 x 10 orif	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- [Facebook](#) Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

2234	placa en T de 2,0 cabeza 4 x 4 orif	UNIDAD	1
2235	placa en T de 2,0 cabeza 4 x 5 orif	UNIDAD	1
2236	placa en T de 2,0 cabeza 4 x 6 orif	UNIDAD	1
2237	placa en T de 2,0 cabeza 4 x 7 orif	UNIDAD	1
2238	placa en T de 2,0 cabeza 4 x 8 orif	UNIDAD	1
2239	placa en T de 2,0 cabeza 4 x 9 orif	UNIDAD	1
2240	placa en T de 2,0 cabeza 4 x 10 orif	UNIDAD	1
2241	placa arco en T I 2.0 cabeza 2 x 3 orif.	UNIDAD	1
2242	placa arco en T I 2.0 cabeza 2 x 4 orif.	UNIDAD	1
2243	placa arco en T I 2.0 cabeza 2 x 5 orif.	UNIDAD	1
2244	placa arco en T I 2.0 cabeza 2 x 6 orif.	UNIDAD	1
2245	placa arco en T I 2.0 cabeza 2 x 7 orif.	UNIDAD	1
2246	placa arco en T I 2.0 cabeza 2 x 8 orif.	UNIDAD	1
2247	placa arco en T I 2.0 cabeza 3 x 3 orif.	UNIDAD	1
2248	placa arco en T I 2.0 cabeza 3 x 4 orif.	UNIDAD	1
2249	placa arco en T I 2.0 cabeza 3 x 5 orif.	UNIDAD	1
2250	placa arco en T I 2.0 cabeza 3 x 6 orif.	UNIDAD	1
2251	placa arco en T I 2.0 cabeza 3 x 7 orif.	UNIDAD	1
2252	placa arco en T I 2.0 cabeza 3 x 8 orif.	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- [Facebook](#) Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

2253	placa arco en T II sistema 2.0 x 2 orifi.	UNIDAD	1
2254	placa arco en T II sistema 2.0 x 3 orifi.	UNIDAD	1
2255	placa arco en T II sistema 2.0 x 4 orifi.	UNIDAD	1
2256	placa arco en L de 2,0 x 2 orif. Izq.	UNIDAD	1
2257	placa arco en L de 2,0 x 3 orif. Izq.	UNIDAD	1
2258	Placa arco en L de 2,0 x 4 orif. Izq.	UNIDAD	1
2259	Placa arco en L de 2,0 x 2 orif. der.	UNIDAD	1
2260	Placa arco en L de 2,0 x 3 orif. der.	UNIDAD	1
2261	Placa arco en L de 2,0 x 4 orif. der.	UNIDAD	1
2262	Tornillo cortical de 2.0 x 6mm, stardrive, autorroscante	UNIDAD	1
2263	Tornillo cortical de 2.0 x 7mm, stardrive, autorroscante	UNIDAD	1
2264	Tornillo cortical de 2.0 x 8mm, stardrive, autorroscante	UNIDAD	1
2265	Tornillo cortical de 2.0 x 9mm, stardrive, autorroscante	UNIDAD	1
2266	Tornillo cortical de 2.0 x 10mm, stardrive, autorroscante	UNIDAD	1
2267	Tornillo cortical de 2.0 x 11mm, stardrive, autorroscante	UNIDAD	1
2268	Tornillo cortical de 2.0 x 12mm, stardrive, autorroscante	UNIDAD	1
2269	Tornillo cortical de 2.0 x 13mm, stardrive, autorroscante	UNIDAD	1
2270	Tornillo cortical de 2.0 x 14mm, stardrive, autorroscante	UNIDAD	1
2271	Tornillo cortical de 2.0 x 15mm, stardrive, autorroscante	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- [Facebook](#) Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

2272	Tornillo cortical de 2.0 x 16mm, stardrive, autorroscante	UNIDAD	1
2273	Tornillo cortical de 2.0 x 17mm, stardrive, autorroscante	UNIDAD	1
2274	Tornillo cortical de 2.0 x 18mm, stardrive, autorroscante	UNIDAD	1
2275	Tornillo cortical de 2.0 x 19mm, stardrive, autorroscante	UNIDAD	1
2276	Tornillo cortical de 2.0 x 20mm, stardrive, autorroscante	UNIDAD	1
2277	Smini placa ABC recta de 2,7 x 3	UNIDAD	1
2278	Smini placa ABC recta de 2,7 x 4 orif	UNIDAD	1
2279	Smini placa ABC recta de 2,7 x 5 orif	UNIDAD	1
2280	Smini placa ABC recta de 2,7 x 6 orif	UNIDAD	1
2281	Smini placa ABC recta de 2,7 x 7 orif	UNIDAD	1
2282	Smini placa ABC recta de 2,7 x 8 orif	UNIDAD	1
2283	placa arco en T I de 2,7 x 3 orif	UNIDAD	1
2284	placa arco en T I de 2,7 x 4 orif	UNIDAD	1
2285	placa arco en T I de 2,7 x 5 orif	UNIDAD	1
2286	placa arco en T I de 2,7 x 6 orif	UNIDAD	1
2287	placa arco en T I de 2,7 x 7 orif	UNIDAD	1
2288	placa arco en T I de 2,7 x 8 orif	UNIDAD	1
2289	placa arco en T II de 2,7 x 3 orif.	UNIDAD	1
2290	placa arco en L de 2,7 x 3 izq.	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- [Facebook](#) Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

2291	placa arco en L de 2,7 x 4 izq.	UNIDAD	1
2292	placa arco en L de 2,7 x 3 der.	UNIDAD	1
2293	placa arco en L de 2,7 x 4 der.	UNIDAD	1
2294	placa arco en T II de 2,7 x 2 orif.	UNIDAD	1
2295	placa arco en T II de 2,7 x 4 orif.	UNIDAD	1
2296	placa arco en L de 2,7 x 2 izq.	UNIDAD	1
2297	placa arco en L de 2,7 x 2 der.	UNIDAD	1
2298	Placa ABC LCP recta bloq. 1.5mm x 4 orif.	UNIDAD	1
2299	Placa ABC LCP recta bloq. 1.5mm x 6 orif.	UNIDAD	1
2300	Placa recta bloq. 1.5mm x 6 orif.	UNIDAD	1
2301	Placa recta bloq. 1.5mm x 12 orif.	UNIDAD	1
2302	Placa en T bloq. 1.5mm cabeza de 3 x 4 orif	UNIDAD	1
2303	Placa en T bloq. 1.5mm cabeza de 3 x 8 orif	UNIDAD	1
2304	Placa en T bloq. 1.5mm Cabeza de 4 x 4 orif.	UNIDAD	1
2305	Placa en T bloq. 1.5mm Cabeza de 4 x 8 orif.	UNIDAD	1
2306	Placa en Y bloq. 1.5mm x 4 orif.	UNIDAD	1
2307	Placa en Y bloq. 1.5mm x 8 orif.	UNIDAD	1
2308	Placa Condilar bloq. 1.5mm X 4 orif.	UNIDAD	1
2309	Placa Condilar bloq. 1.5mm X 8 orif.	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

2310	Placa 3D bloq. 1.5mm x 8 orif. izq.	UNIDAD	1
2311	Placa 3D bloq. 1.5mm x 8 orif. der.	UNIDAD	1
2312	Placa ABC LCP recta bloq. 2.0mm x 4 orif	UNIDAD	1
2313	Placa ABC LCP recta bloq. 2.0mm x 5 orif	UNIDAD	1
2314	Placa ABC LCP recta bloq. 2.0mm x 6 orif	UNIDAD	1
2315	Placa ABC LCP recta bloq. 2.0mm x 7 orif	UNIDAD	1
2316	Placa ABC LCP recta bloq. 2.0mm x 8 orif	UNIDAD	1
2317	Placa adaptacion bloq. 2.0mm x 6 orif.	UNIDAD	1
2318	Placa adaptacion bloq. 2.0mm x 12 orif.	UNIDAD	1
2319	Placa en T bloq. 2.0mm Cabeza de 3 x 3 orif.	UNIDAD	1
2320	Placa en T bloq. 2.0mm Cabeza de 3 x 5 orif.	UNIDAD	1
2321	Placa en T bloq. 2.0mmCabeza de 3 x 7 orif.	UNIDAD	1
2322	Placa adaptacion en Y bloq.2.0mm X 3 orif.	UNIDAD	1
2323	Placa adaptacion en Y bloq. 2.0mm X 5 orif.	UNIDAD	1
2324	Placa adaptacion en Y bloq. 2.0mm X7 orif.	UNIDAD	1
2325	Placa adaptacion en T bloq. 2.0mm X 3 orif.	UNIDAD	1
2326	Placa adaptacion en T bloq. 2.0mm X 5 orif.	UNIDAD	1
2327	Placa adaptacion en T bloq. 2.0mm X 7 orif.	UNIDAD	1
2328	Placa Condilar Bloq. 2.0mm x 3	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

2329	Placa Condilar Bloq. 2.0mm x 5	UNIDAD	1
2330	Placa Condilar Bloq. 2.0mm x 7	UNIDAD	1
2331	Placa ABC LCP recta bloq. 2.4mm x 4 orif	UNIDAD	1
2332	Placa ABC LCP recta bloq. 2.4mm x 5 orif	UNIDAD	1
2333	Placa ABC LCP recta bloq. 2.4mm x 6 orif	UNIDAD	1
2334	Placa ABC LCP recta bloq. 2.4mm x 7 orif	UNIDAD	1
2335	Placa ABC LCP recta bloq. 2.4mm x 8 orif	UNIDAD	1
2336	Placa adaptacion bloq. 2.4mm x 6 orif.	UNIDAD	1
2337	Placa adaptacion bloq. 2.4mm x 12 orif.	UNIDAD	1
2338	Placa en T bloq. 2.4mm cabeza 3 X 3 orif.	UNIDAD	1
2339	Placa en T bloq. 2.4mm cabeza 3 X 5 orif.	UNIDAD	1
2340	Placa en T bloq. 2.4mm cabeza 3 X 7 orif.	UNIDAD	1
2341	Placa adaptacion en Y 2.4mm x 3	UNIDAD	1
2342	Placa adaptacion en Y 2.4mm x 5	UNIDAD	1
2343	Placa adaptacion en Y 2.4mm x 7	UNIDAD	1
2344	Placa adaptacion en T 2.4mm cabeza 2 x 3 orif.	UNIDAD	1
2345	Placa adaptacion en T 2.4mm cabeza 2 x 5 orif.	UNIDAD	1
2346	Placa adaptacion en T 2.4mm cabeza 2 x 7 orif.	UNIDAD	1
2347	Placa condilar 2.4mm x 3 orif.	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- [Facebook](#) Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

2348	Placa condilar 2.4mm x 5 orif.	UNIDAD	1
2349	Placa condilar 2.4mm x 7 orif.	UNIDAD	1
2350	Placa en H bloq. 2.7mm x 5 orif	UNIDAD	1
2351	Placa en H bloq. 2.7mm x 8 orif	UNIDAD	1
2352	Placa recta bloq. de 2,7mm x 2 orif.	UNIDAD	1
2353	Placa en X bloq. De 2,7mm x 18mm para pie, pequena	UNIDAD	1
2354	Placa en X bloq. De 2,7mm x 24mm para pie, mediana	UNIDAD	1
2355	Placa en X bloq. De 2,7mm x 30mm para pie, grande	UNIDAD	1
2356	Placa ABC LCP recta bloq. 2.7mm x 4 orif	UNIDAD	1
2357	Placa ABC LCP recta bloq. 2.7mm x 5 orif	UNIDAD	1
2358	Placa ABC LCP recta bloq. 2.7mm x 6 orif	UNIDAD	1
2359	Placa ABC LCP recta bloq. 2.7mm x 7 orif	UNIDAD	1
2360	Placa ABC LCP recta bloq. 2.7mm x 8 orif	UNIDAD	1
2361	Placa de adaptacion bloq. 2.7mm x 6	UNIDAD	1
2362	Placa de adaptacion bloq. 2.7mm x 12	UNIDAD	1
2363	Placa en T bloq.2.7mm cabeza de 2 x 3 orif.	UNIDAD	1
2364	Placa en T bloq. 2.7mm cabeza de 2 x 4 orif.	UNIDAD	1
2365	Placa en L oblicua bloq. 2.7mm cabeza de 2 x 3 orif izq.	UNIDAD	1
2366	Placa en L oblicua bloq. 2.7mm cabeza de 2 x 4 orif izq.	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

2367	Placa en L oblicua bloq. 2.7mm cabeza de 2 x 3 orif der.	UNIDAD	1
2368	Placa en L oblicua bloq. 2.7mm cabeza de 2 x 4 orif der.	UNIDAD	1
2369	Placa en L bloq. 2.7mm cabeza de 2 x 3 orif izq.	UNIDAD	1
2370	Placa en L bloq. 2.7mm cabeza de 2 x 4 orif izq.	UNIDAD	1
2371	Placa en L bloq. 2.7mm cabeza de 2 x 3 orif der.	UNIDAD	1
2372	Placa en L bloq. 2.7mm cabeza de 2 x 4 orif der.	UNIDAD	1
2373	Placa condilar bloq. 2.7mm x 3 orif	UNIDAD	1
2374	Placa condilar bloq. 2.7mm x 5 orif	UNIDAD	1
2375	Placa condilar bloq. 2.7mm x 7 orif	UNIDAD	1
2376	Tornillo bloqueado 1.5 x 6mm, stardrive, autorroscante.	UNIDAD	1
2377	Tornillo bloqueado 1.5 x 8mm, stardrive, autorroscante.	UNIDAD	1
2378	Tornillo bloqueado 1.5 x 10mm, stardrive, autorroscante.	UNIDAD	1
2379	Tornillo bloqueado 1.5 x 12mm, stardrive, autorroscante.	UNIDAD	1
2380	Tornillo bloqueado 1.5 x 14mm, stardrive, autorroscante.	UNIDAD	1
2381	Tornillo bloqueado 1.5 x 16mm, stardrive, autorroscante.	UNIDAD	1
2382	Tornillo bloqueado 1.5 x 18mm, stardrive, autorroscante.	UNIDAD	1
2383	Tornillo bloqueado 1.5 x 20mm, stardrive, autorroscante.	UNIDAD	1
2384	Tornillo bloqueado 2.0 x 6mm, stardrive, autorroscante	UNIDAD	1
2385	Tornillo bloqueado 2.0 x 8mm, stardrive, autorroscante	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- [Facebook](#) Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

2386	Tornillo bloqueado 2.0 x 10mm, stardrive, autorroscante	UNIDAD	1
2387	Tornillo bloqueado 2.0 x 12mm, stardrive, autorroscante	UNIDAD	1
2388	Tornillo bloqueado 2.0 x 14mm, stardrive, autorroscante	UNIDAD	1
2389	Tornillo bloqueado 2.0 x 16mm, stardrive, autorroscante	UNIDAD	1
2390	Tornillo bloqueado 2.0 x 18mm, stardrive, autorroscante	UNIDAD	1
2391	Tornillo bloqueado 2.0 x 20mm, stardrive, autorroscante	UNIDAD	1
2392	Tornillo bloqueado 2.0 x 22mm, stardrive, autorroscante	UNIDAD	1
2393	Tornillo bloqueado 2.0 x 24mm, stardrive, autorroscante	UNIDAD	1
2394	Tornillo bloqueado 2.0 x 26mm, stardrive, autorroscante	UNIDAD	1
2395	Tornillo bloqueado 2.0 x 28mm, stardrive, autorroscante	UNIDAD	1
2396	Tornillo bloqueado 2.0 x 30mm, stardrive, autorroscante	UNIDAD	1
2397	Tornillo bloqueado de 2.7 x 6mm, stardrive, autorroscante	UNIDAD	1
2398	Tornillo bloqueado de 2.7 x 8mm, stardrive, autorroscante	UNIDAD	1
2399	Tornillo bloqueado de 2.7 x 10mm, stardrive, autorroscante	UNIDAD	1
2400	Tornillo bloqueado de 2.7 x 12mm, stardrive, autorroscante	UNIDAD	1
2401	Tornillo bloqueado de 2.7 x 14mm, stardrive, autorroscante	UNIDAD	1
2402	Tornillo bloqueado de 2.7 x 16mm, stardrive, autorroscante	UNIDAD	1
2403	Tornillo bloqueado de 2.7 x 18mm, stardrive, autorroscante	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

2404	Tornillo bloqueado de 2.7 x 20mm, stardrive, autorroscante	UNIDAD	1
2405	Tornillo bloqueado de 2.7 x 22mm, stardrive, autorroscante	UNIDAD	1
2406	Tornillo bloqueado de 2.7 x 24mm, stardrive, autorroscante	UNIDAD	1
2407	Tornillo bloqueado de 2.7 x 26mm, stardrive, autorroscante	UNIDAD	1
2408	Tornillo bloqueado de 2.7 x 28mm, stardrive, autorroscante	UNIDAD	1
2409	Tornillo bloqueado de 2.7 x 30mm, stardrive, autorroscante	UNIDAD	1
2410	Tornillo cortical 2.4 x 6mm, stardrive, autorroscante	UNIDAD	1
2411	Tornillo cortical 2.4 x 8mm, stardrive, autorroscante	UNIDAD	1
2412	Tornillo cortical 2.4 x 10mm, stardrive, autorroscante	UNIDAD	1
2413	Tornillo cortical 2.4 x 12mm, stardrive, autorroscante	UNIDAD	1
2414	Tornillo cortical 2.4 x 14mm, stardrive, autorroscante	UNIDAD	1
2415	Tornillo cortical 2.4 x 16mm, stardrive, autorroscante	UNIDAD	1
2416	Tornillo cortical 2.4 x 18mm, stardrive, autorroscante	UNIDAD	1
2417	Tornillo cortical 2.4 x 20mm, stardrive, autorroscante	UNIDAD	1
2418	Tornillo cortical 2.4 x 22mm, stardrive, autorroscante	UNIDAD	1
2419	Tornillo cortical 2.4 x 24mm, stardrive, autorroscante	UNIDAD	1
2420	Tornillo cortical 2.4 x 26mm, stardrive, autorroscante	UNIDAD	1
2421	Tornillo cortical 2.4 x 28mm, stardrive, autorroscante	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

2422	Tornillo cortical 2.4 x 30mm, stardrive, autorroscante	UNIDAD	1
2423	Clavo Universal de Tibia Multibloqueo de 8 X 270	UNIDAD	1
2424	Clavo Universal de Tibia Multibloqueo de 8 X 285	UNIDAD	1
2425	Clavo Universal de Tibia Multibloqueo de 8 X 300	UNIDAD	1
2426	Clavo Universal de Tibia Multibloqueo de 8 X 315	UNIDAD	1
2427	Clavo Universal de Tibia Multibloqueo de 8 X 330	UNIDAD	1
2428	Clavo Universal de Tibia Multibloqueo de 8 X 345	UNIDAD	1
2429	Clavo Universal de Tibia Multibloqueo de 8 X 360	UNIDAD	1
2430	Clavo Universal de Tibia Multibloqueo de 9 X 270	UNIDAD	1
2431	Clavo Universal de Tibia Multibloqueo de 9 X 285	UNIDAD	1
2432	Clavo Universal de Tibia Multibloqueo de 9 X 300	UNIDAD	1
2433	Clavo Universal de Tibia Multibloqueo de 9 X 315	UNIDAD	1
2434	Clavo Universal de Tibia Multibloqueo de 9 X 330	UNIDAD	1
2435	Clavo Universal de Tibia Multibloqueo de 9 X 345	UNIDAD	1
2436	Clavo Universal de Tibia Multibloqueo de 9 X 360	UNIDAD	1
2437	Clavo Universal de Tibia Multibloqueo de 10 X 270	UNIDAD	1
2438	Clavo Universal de Tibia Multibloqueo de 10 X 285	UNIDAD	1
2439	Clavo Universal de Tibia Multibloqueo de 10 X 300	UNIDAD	1
2440	Clavo Universal de Tibia Multibloqueo de 10 X 315	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- [Facebook](#) Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

2441	Clavo Universal de Tibia Multibloqueo de 10 X 330	UNIDAD	1
2442	Clavo Universal de Tibia Multibloqueo de 10 X 345	UNIDAD	1
2443	Clavo Universal de Tibia Multibloqueo de 10 X 360	UNIDAD	1
2444	Tornillo de Bloqueo Tibia de 4,5 X 25	UNIDAD	1
2445	Tornillo de Bloqueo Tibia de 4,5 X 30	UNIDAD	1
2446	Tornillo de Bloqueo Tibia de 4,5 X 35	UNIDAD	1
2447	Tornillo de Bloqueo Tibia de 4,5 X 40	UNIDAD	1
2448	Tornillo de Bloqueo Tibia de 4,5 X 45	UNIDAD	1
2449	Tornillo de Bloqueo Tibia de 4,5 X 50	UNIDAD	1
2450	Tornillo de Bloqueo Tibia de 4,5 X 55	UNIDAD	1
2451	Tornillo de Bloqueo Tibia de 4,5 X 60	UNIDAD	1
2452	Tornillo de Bloqueo Tibia de 4,5 X 65	UNIDAD	1
2453	Tornillo de Bloqueo Tibia de 4,5 X 70	UNIDAD	1
2454	Tornillo de Bloqueo Tibia de 4,5 X 75	UNIDAD	1
2455	Tornillo de Bloqueo Tibia de 4,5 X 80	UNIDAD	1
2456	Tornillo de Cierre Universal (Tibia)	UNIDAD	1
2457	Tornillo de Cierre universal (Femur)	UNIDAD	1
2458	Clavo Universal Femoral de 9 X340	UNIDAD	1
2459	Clavo Universal Femoral de 9 X360	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- [Facebook](#) Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

2460	Clavo Universal Femoral de 9 X380	UNIDAD	1
2461	Clavo Universal Femoral de 9 X400	UNIDAD	1
2462	Clavo Universal Femoral de 10 X340	UNIDAD	1
2463	Clavo Universal Femoral de 10 X360	UNIDAD	1
2464	Clavo Universal Femoral de 10 X380	UNIDAD	1
2465	Clavo Universal Femoral de 10 X400	UNIDAD	1
2466	Clavo Universal Femoral de 11 X340	UNIDAD	1
2467	Clavo Universal Femoral de 11 X360	UNIDAD	1
2468	Clavo Universal Femoral de 11 X380	UNIDAD	1
2469	Clavo Universal Femoral de 11 X400	UNIDAD	1
2470	Clavo Universal Femoral de 11 X420	UNIDAD	1
2471	Clavo Universal Femoral de 12 X360	UNIDAD	1
2472	Clavo Universal Femoral de 12 X380	UNIDAD	1
2473	Clavo Universal Femoral de 12 X400	UNIDAD	1
2474	Clavo Universal Femoral de 12 X420	UNIDAD	1
2475	Tornillo de Femur de 4,9 X 25	UNIDAD	1
2476	Tornillo de Femur de 4,9 X 30	UNIDAD	1
2477	Tornillo de Femur de 4,9 X 35	UNIDAD	1
2478	Tornillo de Femur de 4,9 X 40	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- [Facebook](#) Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

2479	Tornillo de Femur de 4,9 X 45	UNIDAD	1
2480	Tornillo de Femur de 4,9 X 50	UNIDAD	1
2481	Tornillo de Femur de 4,9 X 55	UNIDAD	1
2482	Tornillo de Femur de 4,9 X 60	UNIDAD	1
2483	Tornillo de Femur de 4,9 X 65	UNIDAD	1
2484	Tornillo de Femur de 4,9 X 70	UNIDAD	1
2485	Tornillo de Femur de 4,9 X 75	UNIDAD	1
2486	Tornillo de Femur de 4,9 X 80	UNIDAD	1
2487	Tornillo de Femur de 4,9 X 85	UNIDAD	1
2488	Clavo distal de femur 11x150	UNIDAD	1
2489	Clavo distal de femur 11x200	UNIDAD	1
2490	Clavo distal de femur 11x250	UNIDAD	1
2491	Clavo distal de femur 11x270	UNIDAD	1
2492	Clavo distal de femur 11x300	UNIDAD	1
2493	Clavo distal de femur 12x150	UNIDAD	1
2494	Clavo distal de femur 12x200	UNIDAD	1
2495	Clavo distal de femur 12x250	UNIDAD	1
2496	Clavo distal de femur 12x270	UNIDAD	1
2497	Clavo distal de femur 12x300	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- [Facebook](#) Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

2498	Tornillo de cierre de femur distal	UNIDAD	1
2499	Clavo universal de humero multibloqueo 7x110	UNIDAD	1
2500	Clavo universal de humero multibloqueo 7x160	UNIDAD	1
2501	Clavo universal de humero multibloqueo 7x180	UNIDAD	1
2502	Clavo universal de humero multibloqueo 7x200	UNIDAD	1
2503	Clavo universal de humero multibloqueo 7x220	UNIDAD	1
2504	Clavo universal de humero multibloqueo 7x240	UNIDAD	1
2505	Clavo universal de humero multibloqueo 7x260	UNIDAD	1
2506	Clavo universal de humero multibloqueo 8x110	UNIDAD	1
2507	Clavo universal de humero multibloqueo 8x160	UNIDAD	1
2508	Clavo universal de humero multibloqueo 8x180	UNIDAD	1
2509	Clavo universal de humero multibloqueo 8x200	UNIDAD	1
2510	Clavo universal de humero multibloqueo 8x220	UNIDAD	1
2511	Clavo universal de humero multibloqueo 8x260	UNIDAD	1
2512	Tornillo bloqueado de humero de 3,6 x 18	UNIDAD	1
2513	Tornillo bloqueado de humero de 3,6 x 20	UNIDAD	1
2514	Tornillo bloqueado de humero de 3,6 x 22	UNIDAD	1
2515	Tornillo bloqueado de humero de 3,6 x 24	UNIDAD	1
2516	Tornillo bloqueado de humero de 3,6 x 26	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- [Facebook](#) Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

2517	Tornillo bloqueado de humero de 3,6 x 28	UNIDAD	1
2518	Tornillo bloqueado de humero de 3,6 x 30	UNIDAD	1
2519	Tornillo bloqueado de humero de 3,6 x 35	UNIDAD	1
2520	Tornillo bloqueado de humero de 3,6 x 40	UNIDAD	1
2521	Tornillo bloqueado de humero de 3,6 x 45	UNIDAD	1
2522	Tornillo bloqueado de humero de 3,6 x 50	UNIDAD	1
2523	Tornillo bloqueado de humero de 5,0 x 20	UNIDAD	1
2524	Tornillo bloqueado de humero de 5,0 x 25	UNIDAD	1
2525	Tornillo bloqueado de humero de 5,0 x 30	UNIDAD	1
2526	Tornillo bloqueado de humero de 5,0 x 35	UNIDAD	1
2527	Tornillo bloqueado de humero de 5,0 x 40	UNIDAD	1
2528	Tornillo bloqueado de humero de 5,0 x 45	UNIDAD	1
2529	Tornillo bloqueado de humero de 5,0 x 50	UNIDAD	1
2530	Tornillo de cierre de humero	UNIDAD	1
2531	Clavo de Reconstruccion Femoral Corto 9x170mm CRFC	UNIDAD	1
2532	Clavo de Reconstruccion Femoral Corto 9x200mm CRFC	UNIDAD	1
2533	Clavo de Reconstruccion Femoral Corto 9x240mm CRFC	UNIDAD	1
2534	Clavo de Reconstruccion Femoral Corto 10x170mm CRFC	UNIDAD	1
2535	Clavo de Reconstruccion Femoral Corto 10x200mm CRFC	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- [Facebook](#) Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

2536	Clavo de Reconstruccion Femoral Corto 10x240mm CRFC	UNIDAD	1
2537	Clavo de Reconstruccion Femoral Corto 11x170mm CRFC	UNIDAD	1
2538	Clavo de Reconstruccion Femoral Corto 11x200mm CRFC	UNIDAD	1
2539	Clavo de Reconstruccion Femoral Corto 11x240mm CRFC	UNIDAD	1
2540	Clavo de Reconstruccion Femoral Corto 12x170mm CRFC	UNIDAD	1
2541	Clavo de Reconstruccion Femoral Corto 12x200mm CRFC	UNIDAD	1
2542	Clavo de Reconstruccion Femoral Corto 12x240mm CRFC	UNIDAD	1
2543	Clavo de Reconstruccion Femoral Largo 9x340mm Izquierdo CRFL	UNIDAD	1
2544	Clavo de Reconstruccion Femoral Largo 9x380mm Izquierdo CRFL	UNIDAD	1
2545	Clavo de Reconstruccion Femoral Largo 9x420mm Izquierdo CRFL	UNIDAD	1
2546	Clavo de Reconstruccion Femoral Largo 9x340mm Derecho CRFL	UNIDAD	1
2547	Clavo de Reconstruccion Femoral Largo 9x380mm Derecho CRFL	UNIDAD	1
2548	Clavo de Reconstruccion Femoral Largo 9x420mm Derecho CRFL	UNIDAD	1
2549	Clavo de Reconstruccion Femoral Largo 10x340mm Izquierdo CRFL	UNIDAD	1
2550	Clavo de Reconstruccion Femoral Largo 10x380mm Izquierdo CRFL	UNIDAD	1
2551	Clavo de Reconstruccion Femoral Largo 10x420mm Izquierdo CRFL	UNIDAD	1
2552	Clavo de Reconstruccion Femoral Largo 10x340mm Derecho CRFL	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

2553	Clavo de Reconstruccion Femoral Largo 10x380mm Derecho CRFL	UNIDAD	1
2554	Clavo de Reconstruccion Femoral Largo 10x420mm Derecho CRFL	UNIDAD	1
2555	Clavo de Reconstruccion Femoral Largo 11x340mm Izquierdo CRFL	UNIDAD	1
2556	Clavo de Reconstruccion Femoral Largo 11x380mm Izquierdo CRFL	UNIDAD	1
2557	Clavo de Reconstruccion Femoral Largo 11x420mm Izquierdo CRFL	UNIDAD	1
2558	Clavo de Reconstruccion Femoral Largo 11x340mm Derecho CRFL	UNIDAD	1
2559	Clavo de Reconstruccion Femoral Largo 11x380mm Derecho CRFL	UNIDAD	1
2560	Clavo de Reconstruccion Femoral Largo 11x420mm Derecho CRFL	UNIDAD	1
2561	Clavo de Reconstruccion Femoral Largo 12x340mm Izquierdo CRFL	UNIDAD	1
2562	Clavo de Reconstruccion Femoral Largo 12x380mm Izquierdo CRFL	UNIDAD	1
2563	Clavo de Reconstruccion Femoral Largo 12x420mm Izquierdo CRFL	UNIDAD	1
2564	Clavo de Reconstruccion Femoral Largo 12x340mm Derecho CRFL	UNIDAD	1
2565	Clavo de Reconstruccion Femoral Largo 12x380mm Derecho CRFL	UNIDAD	1
2566	Clavo de Reconstruccion Femoral Largo 12x420mm Derecho CRFL	UNIDAD	1
2567	Cilindro Helicoidal x 75mm Titanio	UNIDAD	1
2568	Cilindro Helicoidal x 80mm Titanio	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- [Facebook](#) Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

2569	Cilindro Helicoidal x 85mm Titanio	UNIDAD	1
2570	Cilindro Helicoidal x 90mm Titanio	UNIDAD	1
2571	Cilindro Helicoidal x 95mm Titanio	UNIDAD	1
2572	Cilindro Helicoidal x 100mm Titanio	UNIDAD	1
2573	Cilindro Helicoidal x 105mm Titanio	UNIDAD	1
2574	Cilindro Helicoidal x 110mm Titanio	UNIDAD	1
2575	Cilindro Helicoidal x 115mm Titanio	UNIDAD	1
2576	tapon de cierre para PFNA, corto	UNIDAD	1
2577	tapon de cierre para PFNA, largo	UNIDAD	1
2578	ClavoFlexible de 2,0 X 400 en Titanio	UNIDAD	1
2579	ClavoFlexible de 2,5 X 400 en Titanio	UNIDAD	1
2580	ClavoFlexible de 3,0 X 400 en Titanio	UNIDAD	1
2581	ClavoFlexible de 3,5X 400 en Titanio	UNIDAD	1
2582	ClavoFlexible de 4,0 X 400 en Titanio	UNIDAD	1
2583	Tapon de cierre clavo elastico $\phi 2.0/\phi 2.5$	UNIDAD	1
2584	Tapon de cierre clavo elastico $\phi 3.0/\phi 3.5/\phi 4.0$	UNIDAD	1
2585	Clavo de Kirschner $\phi 1.0 \times 230$, doble punta sin rosca	UNIDAD	1
2586	Clavo de Kirschner $\phi 1.2 \times 230$ doble punta sin rosca	UNIDAD	1
2587	Clavo de Kirschner $\phi 1.5 \times 230$ doble punta sin rosca	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

2588	Clavo de Kirschner ϕ 1.8x230 doble punta sin rosca	UNIDAD	1
2589	Clavo de Kirschner ϕ 2.0x230 doble punta sin rosca	UNIDAD	1
2590	Clavo de Steinmann ϕ 2.5x230 punta sencilla sin rosca	UNIDAD	1
2591	Clavo de Steinmann ϕ 3.0x300 punta sencilla sin rosca	UNIDAD	1
2592	Clavo de Steinmann ϕ 3.5x300 punta sencilla sin rosca	UNIDAD	1
2593	Clavo de Steinmann ϕ 4.5x300 punta sencilla sin rosca	UNIDAD	1
2594	Clavo Universal de Femur II, canulado, Izq. ϕ 9x300mm	UNIDAD	1
2595	Clavo Universal de Femur II, canulado, Izq. ϕ 9x320mm	UNIDAD	1
2596	Clavo Universal de Femur II, canulado, Izq. ϕ 9x340mm	UNIDAD	1
2597	Clavo Universal de Femur II, canulado, Izq. ϕ 9x360mm	UNIDAD	1
2598	Clavo Universal de Femur II, canulado, Izq. ϕ 9x380mm	UNIDAD	1
2599	Clavo Universal de Femur II, canulado, Izq. ϕ 9x400mm	UNIDAD	1
2600	Clavo Universal de Femur II, canulado, Izq. ϕ 9x420mm	UNIDAD	1
2601	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der. ϕ 9x300mm	UNIDAD	1
2602	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der. ϕ 9x320mm	UNIDAD	1
2603	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der. ϕ 9x340mm	UNIDAD	1
2604	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der. ϕ 9x360mm	UNIDAD	1
2605	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der. ϕ 9x380mm	UNIDAD	1
2606	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der. ϕ 9x400mm	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

2607	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der.φ9x420mm	UNIDAD	1
2608	Clavo Universal de Femur II, canulado, Izq.φ10x300mm	UNIDAD	1
2609	Clavo Universal de Femur II, canulado, Izq.φ10x320mm	UNIDAD	1
2610	Clavo Universal de Femur II, canulado, Izq.φ10x340mm	UNIDAD	1
2611	Clavo Universal de Femur II, canulado, Izq.φ10x360mm	UNIDAD	1
2612	Clavo Universal de Femur II, canulado, Izq.φ10x380mm	UNIDAD	1
2613	Clavo Universal de Femur II, canulado, Izq.φ10x400mm	UNIDAD	1
2614	Clavo Universal de Femur II, canulado, Izq.φ10x420mm	UNIDAD	1
2615	Clavo Universal de Femur II, canulado, Izq.φ10x460mm	UNIDAD	1
2616	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der.φ10x300mm	UNIDAD	1
2617	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der.φ10x320mm	UNIDAD	1
2618	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der.φ10x340mm	UNIDAD	1
2619	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der.φ10x360mm	UNIDAD	1
2620	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der.φ10x380mm	UNIDAD	1
2621	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der.φ10x400mm	UNIDAD	1
2622	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der.φ10x420mm	UNIDAD	1
2623	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der.φ10x460mm	UNIDAD	1
2624	Clavo Universal de Femur II, canulado, Izq.φ11x300mm	UNIDAD	1
2625	Clavo Universal de Femur II, canulado, Izq.φ11x320mm	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- [Facebook](#) Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

2626	Clavo Universal de Femur II, canulado, Izq.φ11x340mm	UNIDAD	1
2627	Clavo Universal de Femur II, canulado, Izq.φ11x360mm	UNIDAD	1
2628	Clavo Universal de Femur II, canulado, Izq.φ11x380mm	UNIDAD	1
2629	Clavo Universal de Femur II, canulado, Izq.φ11x400mm	UNIDAD	1
2630	Clavo Universal de Femur II, canulado, Izq.φ11x420mm	UNIDAD	1
2631	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der.φ11x300mm	UNIDAD	1
2632	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der.φ11x320mm	UNIDAD	1
2633	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der.φ11x340mm	UNIDAD	1
2634	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der.φ11x360mm	UNIDAD	1
2635	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der.φ11x380mm	UNIDAD	1
2636	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der.φ11x400mm	UNIDAD	1
2637	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der.φ11x420mm	UNIDAD	1
2638	Clavo Universal de Femur II, canulado, Izq.φ12x380mm	UNIDAD	1
2639	Clavo Universal de Femur II, canulado, Izq.φ12x400mm	UNIDAD	1
2640	Clavo Universal de Femur II, canulado, Izq.φ12x420mm	UNIDAD	1
2641	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der.φ12x380mm	UNIDAD	1
2642	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der.φ12x400mm	UNIDAD	1
2643	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der.φ12x420mm	UNIDAD	1
2644	Clavo Universal de Tibia II, canulado, φ8x255mm	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- [Facebook](#) Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

2645	Clavo Universal de Tibia II, canulado, ϕ 8x270mm	UNIDAD	1
2646	Clavo Universal de Tibia II, canulado, ϕ 8x285mm	UNIDAD	1
2647	Clavo Universal de Tibia II, canulado, ϕ 8x300mm	UNIDAD	1
2648	Clavo Universal de Tibia II, canulado, ϕ 8x315mm	UNIDAD	1
2649	Clavo Universal de Tibia II, canulado, ϕ 8x330mm	UNIDAD	1
2650	Clavo Universal de Tibia II, canulado, ϕ 8x345mm	UNIDAD	1
2651	Clavo Universal de Tibia II, canulado, ϕ 8x360mm	UNIDAD	1
2652	Clavo Universal de Tibia II, canulado, ϕ 9x255mm	UNIDAD	1
2653	Clavo Universal de Tibia II, canulado, ϕ 9x270mm	UNIDAD	1
2654	Clavo Universal de Tibia II, canulado, ϕ 9x285mm	UNIDAD	1
2655	Clavo Universal de Tibia II, canulado, ϕ 9x300mm	UNIDAD	1
2656	Clavo Universal de Tibia II, canulado, ϕ 9x315mm	UNIDAD	1
2657	Clavo Universal de Tibia II, canulado, ϕ 9x330mm	UNIDAD	1
2658	Clavo Universal de Tibia II, canulado, ϕ 9x345mm	UNIDAD	1
2659	Clavo Universal de Tibia II, canulado, ϕ 9x360mm	UNIDAD	1
2660	Clavo Universal de Tibia II, canulado, ϕ 10x255mm	UNIDAD	1
2661	Clavo Universal de Tibia II, canulado, ϕ 10x270mm	UNIDAD	1
2662	Clavo Universal de Tibia II, canulado, ϕ 10x285mm	UNIDAD	1
2663	Clavo Universal de Tibia II, canulado, ϕ 10x300mm	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- [Facebook](#) Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

2664	Clavo Universal de Tibia II, canulado, ϕ 10x315mm	UNIDAD	1
2665	Clavo Universal de Tibia II, canulado, ϕ 10x330mm	UNIDAD	1
2666	Clavo Universal de Tibia II, canulado, ϕ 10x345mm	UNIDAD	1
2667	Clavo Universal de Tibia II, canulado, ϕ 10x360mm	UNIDAD	1
2668	Clavo Universal de Tibia II, canulado, ϕ 11x330mm	UNIDAD	1
2669	Clavo Universal de Tibia II, canulado, ϕ 11x345mm	UNIDAD	1
2670	Clavo Universal de Tibia II, canulado, ϕ 11x360mm	UNIDAD	1
2671	Clavo Universal de Tibia II, canulado, ϕ 11x376mm	UNIDAD	1
2672	Clavo Universal de Tibia II, canulado, ϕ 11x390mm	UNIDAD	1
2673	Tornillo de bloqueo de 4,9x26 mm para Clavo Universal de Femur II	UNIDAD	1
2674	Tornillo de bloqueo de 4,9x28 mm para Clavo Universal de Femur II	UNIDAD	1
2675	Tornillo de bloqueo de 4,9x30 mm para Clavo Universal de Femur II	UNIDAD	1
2676	Tornillo de bloqueo de 4,9x32 mm para Clavo Universal de Femur II	UNIDAD	1
2677	Tornillo de bloqueo de 4,9x34 mm para Clavo Universal de Femur II	UNIDAD	1
2678	Tornillo de bloqueo de 4,9x36 mm para Clavo Universal de Femur II	UNIDAD	1
2679	Tornillo de bloqueo de 4,9x38 mm para Clavo Universal de Femur II	UNIDAD	1
2680	Tornillo de bloqueo de 4,9x40 mm para Clavo Universal de Femur II	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

2681	Tornillo de bloqueo de 4,9x42 mm para Clavo Universal de Femur II	UNIDAD	1
2682	Tornillo de bloqueo de 4,9x44 mm para Clavo Universal de Femur II	UNIDAD	1
2683	Tornillo de bloqueo de 4,9x46 mm para Clavo Universal de Femur II	UNIDAD	1
2684	Tornillo de bloqueo de 4,9x 48 mm para Clavo Universal de Femur II	UNIDAD	1
2685	Tornillo de bloqueo de 4,9x 50 mm para Clavo Universal de Femur II	UNIDAD	1
2686	Tornillo de bloqueo de 4,9x52 mm para Clavo Universal de Femur II	UNIDAD	1
2687	Tornillo de bloqueo de 4,9x54 mm para Clavo Universal de Femur II	UNIDAD	1
2688	Tornillo de bloqueo de 4,9x56 mm para Clavo Universal de Femur II	UNIDAD	1
2689	Tornillo de bloqueo de 4,9x58 mm para Clavo Universal de Femur II	UNIDAD	1
2690	Tornillo de bloqueo de 4,9x60 mm para Clavo Universal de Femur II	UNIDAD	1
2691	Tornillo de bloqueo de 4,9x62 mm para Clavo Universal de Femur II	UNIDAD	1
2692	Tornillo de bloqueo de 4,9x64 mm para Clavo Universal de Femur II	UNIDAD	1
2693	Tornillo de bloqueo de 4,9x66 mm para Clavo Universal de Femur II	UNIDAD	1
2694	Tornillo de bloqueo de 4,9x68 mm para Clavo Universal de Femur II	UNIDAD	1
2695	Tornillo de bloqueo de 4,9x70 mm para Clavo Universal de Femur II	UNIDAD	1
2696	Tornillo de bloqueo de 4,9x72 mm para Clavo Universal de Femur II	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- [Facebook](#) Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

2697	Tornillo de bloqueo de 4,9x74 mm para Clavo Universal de Femur II	UNIDAD	1
2698	Tornillo de bloqueo de 4,9x76 mm para Clavo Universal de Femur II	UNIDAD	1
2699	Tornillo de bloqueo de 4,9x78 mm para Clavo Universal de Femur II	UNIDAD	1
2700	Tornillo de bloqueo de 4,9x80 mm para Clavo Universal de Femur II	UNIDAD	1
2701	Tornillo de bloqueo de 4,9x85 mm para Clavo Universal de Femur II	UNIDAD	1
2702	Tornillo de cuello femoral II ϕ 6.9x60mm	UNIDAD	1
2703	Tornillo de cuello femoral II ϕ 6.9x65mm	UNIDAD	1
2704	Tornillo de cuello femoral II ϕ 6.9x70mm	UNIDAD	1
2705	Tornillo de cuello femoral II ϕ 6.9x75mm	UNIDAD	1
2706	Tornillo de cuello femoral II ϕ 6.9x80mm	UNIDAD	1
2707	Tornillo de cuello femoral II ϕ 6.9x85mm	UNIDAD	1
2708	Tornillo de cuello femoral II ϕ 6.9x90mm	UNIDAD	1
2709	Tornillo de cuello femoral II ϕ 6.9x95mm	UNIDAD	1
2710	Tornillo de cuello femoral II ϕ 6.9x100mm	UNIDAD	1
2711	Tornillo de cuello femoral II ϕ 6.9x105mm	UNIDAD	1
2712	Tornillo de cuello femoral II ϕ 6.9x110mm	UNIDAD	1
2713	Tornillo de cuello femoral II ϕ 6.9x115mm	UNIDAD	1
2714	Tpon de cierre para Clavo Universal de Femur II	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- [Facebook](#) Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

2715	Tpon de cierre para Clavo Universal de Femur II x5mm	UNIDAD	1
2716	Tpon de cierre para Clavo Universal de Femur II x10mm	UNIDAD	1
2717	Tpon de cierre para Clavo Universal de Femur II x15mm	UNIDAD	1
2718	Tornillo de bloqueo de 4,0x24 mm para Clavo Universal de Tibia II	UNIDAD	1
2719	Tornillo de bloqueo de 4,0x26 mm para Clavo Universal de Tibia II	UNIDAD	1
2720	Tornillo de bloqueo de 4,0x28 mm para Clavo Universal de Tibia II	UNIDAD	1
2721	Tornillo de bloqueo de 4,0x30 mm para Clavo Universal de Tibia II	UNIDAD	1
2722	Tornillo de bloqueo de 4,0x32 mm para Clavo Universal de Tibia II	UNIDAD	1
2723	Tornillo de bloqueo de 4,0x34 mm para Clavo Universal de Tibia II	UNIDAD	1
2724	Tornillo de bloqueo de 4,0x36 mm para Clavo Universal de Tibia II	UNIDAD	1
2725	Tornillo de bloqueo de 4,0x38 mm para Clavo Universal de Tibia II	UNIDAD	1
2726	Tornillo de bloqueo de 4,0x40 mm para Clavo Universal de Tibia II	UNIDAD	1
2727	Tornillo de bloqueo de 4,0x42 mm para Clavo Universal de Tibia II	UNIDAD	1
2728	Tornillo de bloqueo de 4,0x44 mm para Clavo Universal de Tibia II	UNIDAD	1
2729	Tornillo de bloqueo de 4,0x46 mm para Clavo Universal de Tibia II	UNIDAD	1
2730	Tornillo de bloqueo de 4,0x48 mm para Clavo Universal de Tibia II	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- [Facebook](#) Hospital San Vicente Arauca- Twitter: [@SanArauca](#)- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

2731	Tornillo de bloqueo de 4,0x50 mm para Clavo Universal de Tibia II	UNIDAD	1
2732	Tornillo de bloqueo de 4,0x52 mm para Clavo Universal de Tibia II	UNIDAD	1
2733	Tornillo de bloqueo de 4,0x54 mm para Clavo Universal de Tibia II	UNIDAD	1
2734	Tornillo de bloqueo de 4,0x56 mm para Clavo Universal de Tibia II	UNIDAD	1
2735	Tornillo de bloqueo de 4,0x58 mm para Clavo Universal de Tibia II	UNIDAD	1
2736	Tornillo de bloqueo de 4,0x60 mm para Clavo Universal de Tibia II	UNIDAD	1
2737	Tornillo de bloqueo de 4,0x62 mm para Clavo Universal de Tibia II	UNIDAD	1
2738	Tornillo de bloqueo de 4,0x64 mm para Clavo Universal de Tibia II	UNIDAD	1
2739	Tornillo de bloqueo de 4,0x66 mm para Clavo Universal de Tibia II	UNIDAD	1
2740	Tornillo de bloqueo de 5,0x30 mm para Clavo Universal de Tibia II	UNIDAD	1
2741	Tornillo de bloqueo de 5,0x35 mm para Clavo Universal de Tibia II	UNIDAD	1
2742	Tornillo de bloqueo de 5,0x40 mm para Clavo Universal de Tibia II	UNIDAD	1
2743	Tornillo de bloqueo de 5,0x45 mm para Clavo Universal de Tibia II	UNIDAD	1
2744	Tornillo de bloqueo de 5,0x50 mm para Clavo Universal de Tibia II	UNIDAD	1
2745	Tornillo de bloqueo de 5,0x55 mm para Clavo Universal de Tibia II	UNIDAD	1
2746	Tornillo de bloqueo de 5,0x60 mm para Clavo Universal de Tibia II	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

2747	Tornillo de bloqueo de 5,0x65 mm para Clavo Universal de Tibia II	UNIDAD	1
2748	Tornillo de bloqueo de 5,0x70 mm para Clavo Universal de Tibia II	UNIDAD	1
2749	Tornillo de bloqueo de 5,0x75 mm para Clavo Universal de Tibia II	UNIDAD	1
2750	Tornillo de bloqueo de 5,0x80 mm para Clavo Universal de Tibia II	UNIDAD	1
2751	Tapon de cierre para Clavo Universal de Tibia II	UNIDAD	1
2752	Tapon de cierre para Clavo Universal de Tibia II x5mm	UNIDAD	1
2753	Tapon de cierre para Clavo Universal de Tibia II x10mm	UNIDAD	1
2754	Tapon de cierre para Clavo Universal de Tibia II x15mm	UNIDAD	1
2755	Sistema Fijador de Muñeca Tipo Colles 160 (clavos Incluidos)	UNIDAD	1
2756	Fijador Externo de Muñeca Lineal (Clavos incluidos)	UNIDAD	1
2757	Sistema Fijador de Falange Dupla (clavos Incluidos)	UNIDAD	1
2758	Sistema Fijador de Falange Unico (clavos Incluidos)	UNIDAD	1
2759	Fijador externo para antebrazo 150mm con sus resp. Clavos de chanz más llave	UNIDAD	1
2760	Fijador externo para antebrazo 170mm con sus resp. Clavos de chanz más llave	UNIDAD	1
2761	Fijador externo para tibia 200mm con sus resp. Clavos de chanz más llave	UNIDAD	1
2762	Fijador externo para tibia 250mm con sus resp. Clavos de chanz más llave	UNIDAD	1
2763	Fijador externo para tibia 300mm con sus resp. Clavos de chanz más llave	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

2764	Fijador externo para femur 350mm con sus resp. Clavos de chanz más llave	UNIDAD	1
2765	Fijador externo para femur 400mm con sus resp. Clavos de chanz más llave	UNIDAD	1
2766	Injerto oseo tipo putty 5cc	UNIDAD	1
2767	Injerto oseo tipo putty 10cc	UNIDAD	1
2768	Injerto oseo granulado 5cc	UNIDAD	1
2769	Injerto oseo granulado 10cc	UNIDAD	1
2770	Alambre Cerclaje 1.0mm	UNIDAD	1
2771	Alambre Cerclaje 1.2mm	UNIDAD	1
2772	Barra de carbono 11 mm	UNIDAD	1
2773	Rotula Tubo a Tubo titanio	UNIDAD	1
2774	Rotula universal titanio	UNIDAD	1
2775	Rotula Metafisaria	UNIDAD	1
2776	Clavos Schanz 5.0mm	UNIDAD	1
2777	STIMULAN INYECTABLE 5CC	UNIDAD	1
2778	STIMULAN INYECTABLE 10CC	UNIDAD	1
2779	STIMULAN RAPID CURE 5 CC	UNIDAD	1
2780	STIMULAN RAPID CURE10CC	UNIDAD	1
2781	STIMULAN RAPID CURE 20CC	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

2782	ANCLA ROSCADA EN TITANIO 2.0 MM CON 2 AGUJAS	UNIDAD	1
2783	ANCLA ROSCADA EN TITANIO 3.0 MM CON 2 AGUJAS	UNIDAD	1
2784	ANCLA ROSCADA EN TITANIO 3.5 MM CON 4 AGUJAS	UNIDAD	1
2785	ANCLA ROSCADA EN TITANIO 5.0 MM CON 4 AGUJAS	UNIDAD	1
2786	ANCLA ROSCADA EN TITANIO SIN OJAL 4.5 MM CON 4 AGUJAS	UNIDAD	1
2787	ANCLA ROSCADA EN TITANIO SIN OJAL 5.5 MM CON 4 AGUJAS	UNIDAD	1
2788	ANCLA ROSCADA EN TITANIO 5.0 MM SIN AGUJAS Y CINTA	UNIDAD	1
2789	ANCLA ROSCADA EN TITANIO 5.0 MM CON 2 AGUJAS Y CINTA	UNIDAD	1
2790	ANCLA EN PEEK 2.9 MM CON 4 AGUJAS	UNIDAD	1
2791	ANCLA ROSCADA EN PEEK 3.5 MM CON 4 AGUJAS	UNIDAD	1
2792	ANCLA ROSCADA EN PEEK 5.5 MM CON 4 AGUJAS	UNIDAD	1
2793	ANCLA ROSCADA EN PEEK 6.5 MM CON 4 AGUJAS	UNIDAD	1
2794	ANCLA SIN NUDO EN PEEK+PEEK 3.5 MM	UNIDAD	1
2795	ANCLA SIN NUDO EN PEEK+PEEK 5.0 MM	UNIDAD	1
2796	ANCLA SIN NUDO EN PEEK+TITANIO 3.5 MM	UNIDAD	1
2797	ANCLA SIN NUDO EN PEEK+TITANIO 5.0 MM	UNIDAD	1
2798	SOFTANCHOR (SOLO SUTURA) 1.2 MM CON 2 AGUJAS	UNIDAD	1
2799	SOFTANCHOR (SOLO SUTURA) 1.5 MM CON 4 AGUJAS	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

2800	SOFTANCHOR (SOLO SUTURA) 1.8 MM CON 4 AGUJAS	UNIDAD	1
2801	SOFTANCHOR (SOLO SUTURA) 2.9 MM CON 4 AGUJAS	UNIDAD	1
2802	ANCLAJE ATORNILLADO ABSORBIBLE ø 3.0	UNIDAD	1
2803	ANCLAJE ATORNILLADO ABSORBIBLE ø 5.5	UNIDAD	1
2804	KNITROPE SIST. SUSPENSION AJUSTABLE	UNIDAD	1
2805	KNITROPE SIST. SUSPENSION AJUSTABLE HTH	UNIDAD	1
2806	KNITBUTTON 10 MM	UNIDAD	1
2807	ENDOBUTTON 15 MM	UNIDAD	1
2808	ENDOBUTTON 20 MM	UNIDAD	1
2809	ENDOBUTTON 25 MM	UNIDAD	1
2810	KNITBUTTON PLACA JUMBO	UNIDAD	1
2811	KNITBUTTON JUMBO (PLACA CON RANURA)	UNIDAD	1
2812	MINI KNITROPE DOBLE PLACA (CON AGUJAS)	UNIDAD	1
2813	MINI KNITROPE SISTEMA AJUSTABLE DOBLE PLACA	UNIDAD	1
2814	MEDIUM KNITROPE SISTEMA AJUSTABLE (DOBLE PLACA)	UNIDAD	1
2815	MEDIUM KNITROPE SISTEMA AJUSTABLE (PLACA - BOTON)	UNIDAD	1
2816	LARGE KNITROPE SISTEMA AJUSTABLE (TRIPLE PLACA)	UNIDAD	1
2817	LARGE KNITROPE SISTEMA AJUSTABLE (DOBLE PLACA)	UNIDAD	1
2818	KNITLOOP - EXTRAIBLE LADO ABAJO	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- [Facebook](#) Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

2819	KNITROPE BUTTON LARGE (10 MM)	UNIDAD	1
2820	KNITROPE BUTTON (8 MM)	UNIDAD	1
2821	SISTEMA DE SUSPENSION AJUSTABLE (LADO ABAJO)	UNIDAD	1
2822	SUPER SUTURA BLANCA # 2 CON AGUJA	UNIDAD	1
2823	SUPER SUTURA BLANCA/AZUL # 2 CON AGUJA	UNIDAD	1
2824	SUPER SUTURA BLANCA/NEGRA # 2 CON AGUJA	UNIDAD	1
2825	SUPER SUTURA BLANCA/AZUL # 5 CON AGUJA	UNIDAD	1
2826	SUPER SUTURA BLANCA/AZUL # 7 SIN AGUJA	UNIDAD	1
2827	SUPER SUTURA EN LOOP # 2 CON AGUJA RECTA	UNIDAD	1
2828	SUPER SUTURA EN CINTA BLANCA 1.5 x 90 CM SIN AGUJA	UNIDAD	1
2829	SUPER SUTURA EN CINTA BLANCA 2.0 x 90 CM SIN AGUJA	UNIDAD	1
2830	SISTEMA REPARACION MENISCAL FUERA-DENTRO # 2/0 BLANCA	UNIDAD	1
2831	SISTEMA REPARACION MENISCAL FUERA-DENTRO # 2/0 AZUL	UNIDAD	1
2832	ANCLAJE MEDIAL PEEK 4.5 * 15MM CON 2 SUTURAS #2 SIN AGUJAS	UNIDAD	1
2833	ANCLAJE MEDIAL PEEK 5.5 * 15MM CON 2 SUTURAS #2 SIN AGUJAS	UNIDAD	1
2834	ANCLAJE EN PEEK 2.9 MM CON 4 AGUJAS, 2 SUTURAS #2	UNIDAD	1
2835	ANCLAJE DE SUTURA INESTABILIDAD 3.0MM 2 SUTURAS	UNIDAD	1
2836	ANCLAJE MEDIAL BIOCOMPOSITE - PLGA+β-TCP DOS HEBRAS - Ø4.5mm	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

2837	ANCLAJE MEDIAL BIOCOMPOSITE - PLGA+β-TCP - Ø5.5mm	UNIDAD	1
2838	ANCLAJE MEDIAL HEALMAX - PLGA+β-TCP DOS HEBRAS - Ø4.75mm	UNIDAD	1
2839	ANCLAJE LATERAL (KNOTLESS) PEEK 1 HEBRA - Ø4.5mm	UNIDAD	1
2840	ANCLAJE LATERAL (KNOTLESS) BIOCOMBI UNA HEBRA - Ø4.75mm	UNIDAD	1
2841	ANCLAJE BIOCOMPUESTO 2.6 MM 2 SUTURAS CON AGUJAS	UNIDAD	1
2842	ANCLAJE TODO SUTURA 1.5MM 1 SUTURA CON AGUJAS	UNIDAD	1
2843	ANCLAJE TODO SUTURA 1.5MM 2 SUTURA CON AGUJAS	UNIDAD	1
2844	ANCLAJE SIN NUDO KNOTLESS PEEK/PEEK, 5.5MM X 20MM	UNIDAD	1
2845	ANCLAJE LABRAL (PRESS-IN) PEEK 2.9 * 10MM CON 2 SUTURAS #2 SIN AGUJAS	UNIDAD	1
2846	SUTURA CON ANCLAJE 3.5MM TITANIO	UNIDAD	1
2847	SUTURA CON ANCLAJE 5.0MM TITANIO	UNIDAD	1
2848	SUTURA CON ANCLAJE 6.5MM TITANIO	UNIDAD	1
2849	ANCLAJE ROSCADO EN TITANIO 2.0 MM CON 2 AGUJAS, 1 SUTURA #2/0	UNIDAD	1
2850	ANCLAJE ROSCADO EN TITANIO 3.5 MM CON 4 AGUJAS	UNIDAD	1
2851	ANCLAJE ROSCADO EN TITANIO SIN OJAL 5.5 MM CON AGUJAS	UNIDAD	1
2852	SUTURA USP 2, BLANCA, AGUJA MO-6 CobraBlack	UNIDAD	1
2853	SUTURA USP 2, AZUL/AZUL, AGUJA MO-6	UNIDAD	1
2854	CINTA-SUTURA, BLANCA/AZUL, 2.0mm, SIN AGUJA	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

2855	CINTA-SUTURA, AZUL/AZUL, 2.0mm, SIN AGUJA	UNIDAD	1
2856	CANULA DE 6.5 * 70MM CON TAPÓN	UNIDAD	1
2857	CANULA DE 8.5 * 70MM CON TAPÓN	UNIDAD	1
2858	RADIOFRECUENCIA DE PLASMA CIRCULAR 90° SUCCION (Esteril - uso único)	UNIDAD	1
2859	RADIOFRECUENCIA DE PLASMA PEQUEÑAS ARTICULACIONES (Esteril - uso único)	UNIDAD	1
2860	EBERLE - 4,2mm ACERO - CUCHILLA Y/O FRESA SHAVER (USO)	UNIDAD	1
2861	SET TUBOS BOMBA IRRIGACIÓN - KIT COMPLETO - EBERLE (Esteril - uso único)	UNIDAD	1
2862	SISTEMA REPARACION MENISCAL DENTRO-FUERA	UNIDAD	1
2863	SISTEMA REPARACION MENISCAL DENTRO-FUERA #2/0 BLANCA	UNIDAD	1
2864	SISTEMA DE SUTURA PARA REPARACIÓN DE MENISCO SEMICURVO	UNIDAD	1
2865	GUIA CON OJAL	UNIDAD	1
2866	GUIA FLEXIBLE NITINOL	UNIDAD	1
2867	PLACA JUMBO "XTENDOBUTTON" (REVISIÓN ACL)	UNIDAD	1
2868	BOTON LIBRE TIPO "DOG-BONE" 8MM	UNIDAD	1
2869	BOTON LIBRE TIPO "DOG-BONE" 10MM	UNIDAD	1
2870	SISTEMA DE SUSPENSIÓN AJUSTABLE HTH	UNIDAD	1
2871	SISTEMA AJUSTABLE ACROMIO CLAVICULAR	UNIDAD	1
2872	SISTEMA AJUSTABLE DOBLE ENDOBUTTON SINDESMOSIS	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- [Facebook](#) Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

2873	SUTURA DE REPARACIÓN DOBLE BOTÓN SINDESMOSIS	UNIDAD	1
2874	SISTEMA AJUSTABLE ACROMIO CLAVICULAR (UNA PLACA)	UNIDAD	1
2875	SUTURA DE REPARACIÓN DE SEPARACIÓN ACROMIOCLAVICULAR	UNIDAD	1
2876	SISTEMA AJUSTABLE ACROMIO CLAVICULAR (DOBLE PLACA)	UNIDAD	1
2877	ORTHOBUTTON 12 MM	UNIDAD	1
2878	ORTHOBUTTON 15 MM	UNIDAD	1
2879	ORTHOBUTTON 20 MM	UNIDAD	1
2880	ORTHOBUTTON AJUSTABLE	UNIDAD	1
2881	FIBERWIRE # 5 W/NEEDLE	UNIDAD	1
2882	FIBERWIRE # 2	UNIDAD	1
2883	FIBERSTICK # 2	UNIDAD	1
2884	FIBERLINK # 2	UNIDAD	1
2885	FIBERLOOP # 2	UNIDAD	1
2886	FIBERLOOP # 2.0	UNIDAD	1
2887	FIBERTAPE # 2	UNIDAD	1
2888	FIBERWIRE # 2-0	UNIDAD	1
2889	FIBERWIRE # 2-0 W/NEEDLE	UNIDAD	1
2890	FIBERWIRE # 4-0 W/NEEDLE	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

2891	FIBERSTICK # 2-0	UNIDAD	1
2892	FIBERLOOP # 4-0	UNIDAD	1
2893	LABRALTape 1.5 MM	UNIDAD	1
2894	SUTURETape, 1.3MM W/NEEDLE	UNIDAD	1
2895	CAMISA DARTSTICK STRAIGHT	UNIDAD	1
2896	CAMISA DARTSTICK 15° UP	UNIDAD	1
2897	KIT REPARADOR MENISCAL VIPER SMALL	UNIDAD	1
2898	KIT REPARADOR MENISCAL VIPER MEDIUM	UNIDAD	1
2899	MENISCAL CINCH	UNIDAD	1
2900	CORTADOR DE SUTURA	UNIDAD	1
2901	PROTECTOR MENISCUS SUTURING	UNIDAD	1
2902	AGUJAS DE REPARACION MENISCAL	UNIDAD	1
2903	MICRO SUTURELASSO CURVE PEQUEÑA	UNIDAD	1
2904	MICRO SUTURELASSO - STRAIGHT	UNIDAD	1
2905	MICRO SUTURELASSO - SHORT 70°	UNIDAD	1
2906	ESTACION DE TRABAJO PARA TRANSPLANTE MENISCAL	UNIDAD	1
2907	AGUJA SCORPION KNEE	UNIDAD	1
2908	TORNILLO DE ANCLAJE FASTAK 2.8 MM	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- [Facebook](#) Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

2909	ANCLAJE BIOCOMPOSITE SUTURETAK 3 X 14 MM DOBLE SUTURA FIBERWIRE	UNIDAD	1
2910	TORNILLO DE ANCLAJE PERCUTANEO SUTURETAK 2.4 MM	UNIDAD	1
2911	PEEK PUSHLOCK 2.9 MM X 15.5 MM	UNIDAD	1
2912	TORNILLO DE ANCLAJE CORKSCREW FT II 5.5 MM DOBLE SUTURA FIBERWIRE	UNIDAD	1
2913	TORNILLO DE ANCLAJE CORKSCREW FT II 5.5 MM DOBLE SUTURA W/NEEDLE	UNIDAD	1
2914	TORNILLO DE ANCLAJE BIOCOMPOSITE FT 5.5 MM DOBLE SUTURA	UNIDAD	1
2915	TORNILLO DE ANCLAJE BIOCOMPOSITE FT 5.5 DOBLE SUTURA W/NEEDLE	UNIDAD	1
2916	TORNILLO DE ANCLAJE SWIVELOCK SP 4.75 MM VENTED	UNIDAD	1
2917	SWIVELOCK BIOCOMPOSITE 4.75MM X 19.1MM VENTED OJAL CERRADO	UNIDAD	1
2918	TITANIUM SWIVELOCK SP 4.75 MM VENTED	UNIDAD	1
2919	BIOCOMPOSITE SWIVELOCK C 4.75 MM X 19.1MM W/BLUE FIBERTAPE LOOP	UNIDAD	1
2920	BIOCOMPOSITE SWIVELOCK C 4.75 MM X 19.1 MM W/BLACK TIGERTAPE LOOP	UNIDAD	1
2921	PEEK PUSHLOCK 4.5 MM X 24 MM	UNIDAD	1
2922	SWIVELOCK TENODESIS BICEPS PROXIMAL 7 MM X 19.5 MM	UNIDAD	1
2923	SWIVELOCK CERRADO TENODESIS BICEPS PROXIMAL 7 MM X 19.1 MM	UNIDAD	1
2924	DOG BONE	UNIDAD	1
2925	KIT DOG BONE PARA RECONSTRUCCION A.C.	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

2926	KIT DOG BONE PARA RECONSTRUCCION A.C.	UNIDAD	1
2927	CANULA TWIST-IN 8.25 MM X 7 CMS (AMARILLA)	UNIDAD	1
2928	CANULA TWIST-IN 6 MM X 7 CMS (VERDE)	UNIDAD	1
2929	CANULA TWIST-IN 8.25 MM X 9 CMS (AZUL)	UNIDAD	1
2930	CANULA CRISTAL 5.75 MM X 7 CMS (NARANJA)	UNIDAD	1
2931	CANULA GEMINI	UNIDAD	1
2932	PASSPORT CANNULA, 8 MM ID X 3 CMS	UNIDAD	1
2933	PASSPORT CANNULA, 8 MM ID X 4 CMS	UNIDAD	1
2934	PASSPORT CANNULA, 8 MM ID X 5 CMS	UNIDAD	1
2935	PASSPORT CANNULA, 10 MM ID X 2 CMS	UNIDAD	1
2936	PASSPORT CANNULA, 10 MM ID X 3 CMS	UNIDAD	1
2937	PASSPORT CANNULA, 10 MM ID X 4 CMS	UNIDAD	1
2938	PASSPORT CANNULA, 10 MM ID X 5 CMS	UNIDAD	1
2939	PASSPORT CANNULA, 12 MM ID X 3 CMS	UNIDAD	1
2940	SUTURELASSO 45°	UNIDAD	1
2941	SUTURELASSO 90°	UNIDAD	1
2942	CORKSCREW SUTURELASSO 45° LEFT	UNIDAD	1
2943	CORKSCREW SUTURELASSO 45° RIGHT	UNIDAD	1
2944	SUTURELASSO SD 90° STRAIGHT	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- [Facebook](#) Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

2945	SUTURELASSO SD 90° CURVE LEFT	UNIDAD	1
2946	SUTURELASSO SD 90° CURVE RIGHT	UNIDAD	1
2947	BANANA SUTURELASSO	UNIDAD	1
2948	SUTURELASSO WIRE LOOP	UNIDAD	1
2949	QUICKPASS LASSO DE 90° CURVE LEFT	UNIDAD	1
2950	QUICKPASS LASSO DE 90° CURVE RIGHT	UNIDAD	1
2951	QUICKPASS WIRE LOOP	UNIDAD	1
2952	AGUJA SCORPION SUREFIRE	UNIDAD	1
2953	AGUJA SCORPION	UNIDAD	1
2954	AGUJA SCORPION MULTIFIRE	UNIDAD	1
2955	MEDIDOR ARTROSCOPICO 220 MM X 60°	UNIDAD	1
2956	CABLE DE IRRIGACION	UNIDAD	1
2957	CABLE DE IRRIGACIÓN - EXTENSIÓN	UNIDAD	1
2958	CABLE DE IRRIGACION -MODULAR	UNIDAD	1
2959	CABLE DE IRRIGACION DUALWAVE	UNIDAD	1
2960	STAR SLEEVE, VELCRO	UNIDAD	1
2961	ARTHROVAC FLOOR SUCTION SYSTEM	UNIDAD	1
2962	ARTHROVAC TELESCOPING HANDLE W/CONNECTOR	UNIDAD	1
2963	ARTHROVAC FELT PADS FOR FLOOR SUCTION SYSTEM	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- [Facebook](#) Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

2964	ECOSUCCIONADOR	UNIDAD	1
2965	PASADOR DE SUTURA	UNIDAD	1
2966	EXCALIBUR 3.8 MM	UNIDAD	1
2967	SABRE 4.0 MM X 13 CMS	UNIDAD	1
2968	TORPEDO 4.0 MM X 13 CMS	UNIDAD	1
2969	EXCALIBUR 5.0 MM	UNIDAD	1
2970	END CUTTER 3.8 MM	UNIDAD	1
2971	BONE CUTTER	UNIDAD	1
2972	CLEARCUT ROUND BURR, 8 FLUTE, 5.0 MM X 13 CMS	UNIDAD	1
2973	CLEARCUT OVAL BURR, 8 FLUTE, 5.0 MM X 13 CMS	UNIDAD	1
2974	POWER PICK 30°	UNIDAD	1
2975	POWERASP 4.0 MM X 13 CMS	UNIDAD	1
2976	SABRE SJ 2.0 MM X 7 CMS	UNIDAD	1
2977	SABRE, SJ, 3.0 MM X 7 CM	UNIDAD	1
2978	DISSECTOR SJ 3.0 MM X 7 CMS	UNIDAD	1
2979	OVAL BURR SJ 10 FLUTE 3.0 MM X 7 CMS	UNIDAD	1
2980	ROUND BURR SJ, 8 FLUTE 3.0 MM X 7 CMS	UNIDAD	1
2981	DISSECTOR, 3.0MM X 7CM	UNIDAD	1
2982	SABRE, 2.0MM X 7CM	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- [Facebook](#) Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

2983	BURR, OVAL, 10 FLUTE, 3.0MM	UNIDAD	1
2984	SABRE, 3.0MM X 7CM	UNIDAD	1
2985	BURR, ROUND, 10 FLUTE, 3.0MM	UNIDAD	1
2986	SABRE, 3.5MM X 7CM	UNIDAD	1
2987	BURR ROUND HIP, 8 FLUTE 4.0 MM X 19 CMS	UNIDAD	1
2988	EXCALIBUR CURVED HIP 4.2 MM X 19 CMS	UNIDAD	1
2989	TORPEDO HIP 4.2 MM X 19 CMS	UNIDAD	1
2990	BURR ROUND HIP, 8 FLUTE 5.0 MM X 19 CMS	UNIDAD	1
2991	ARTHREX COOLCUT, ASPIRATING ABLATOR, 3 MM X 50°	UNIDAD	1
2992	ARTHREX COOLCUT, ASPIRATING ABLATOR, 3 MM X 90°	UNIDAD	1
2993	ARTHREX COOLCUT ABLATOR, MENICECTOMY 45°	UNIDAD	1
2994	ARTHREX COOLCUT ABLATOR, HOOK 90°	UNIDAD	1
2995	ARTHREX COOLCUT SJ BALL	UNIDAD	1
2996	ARTHREX COOLCUT SJ BALL 45	UNIDAD	1
2997	MINI TIGHTROPE 1.1 MM	UNIDAD	1
2998	MINI TIGHTROPE 2.7 MM	UNIDAD	1
2999	TORNILLO DE ANCLAJE MINIFASTAK 2,4 MM	UNIDAD	1
3000	TORNILLO DE ANCLAJE MICRO-CORKSCREW FT 2.2 MM	UNIDAD	1
3001	NANO CORKSCREW FT	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- [Facebook](#) Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

3002	BIOCOMPOSITE SWIVELOCK 3.5MM X 15.8MM	UNIDAD	1
3003	TORNILLO DE ANCLAJE CORKSCREW FT 3.5MM DOBLE SUTURA W/NEEDLE	UNIDAD	1
3004	TIGHTROPE SYNDESMOSIS	UNIDAD	1
3005	TIGHTROPE SYNDESMOSIS- ACERO	UNIDAD	1
3006	CORREA DISTRACCION DE TOBILLO	UNIDAD	1
3007	SISTEMA DE REPARACION BICEPS DISTAL	UNIDAD	1
3008	SET DE REPARACION PARA TENDON DE AQUILES PARS	UNIDAD	1
3009	KIT DE REPARACION DE PLACA PLANTAR	UNIDAD	1
3010	GUIA PROSTOP	UNIDAD	1
3011	GUIA PROSTOP PLUS	UNIDAD	1
3012	IMPLANTE QUICKFIX 2MM X 10MM	UNIDAD	1
3013	IMPLANTE QUICKFIX 2MM X 11MM	UNIDAD	1
3014	IMPLANTE QUICKFIX 2MM X 12MM	UNIDAD	1
3015	IMPLANTE QUICKFIX 2MM X 13MM	UNIDAD	1
3016	IMPLANTE QUICKFIX 2MM X 14MM	UNIDAD	1
3017	PEEK SWIVELOCK DX 3.5MM X 8.5MM	UNIDAD	1
3018	MINI CORKSCREW	UNIDAD	1
3019	MINI PUSHLOCK PEEK	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

3020	KIT MINISUTURE TAK	UNIDAD	1
3021	KIT TFCC INSTRUMENTAL	UNIDAD	1
3022	TRAMPA PARA DEDOS PEQUEÑA	UNIDAD	1
3023	TRAMPA PARA DEDOS MEDIANA	UNIDAD	1
3024	TRAMPA PARA DEDOS GRANDE	UNIDAD	1
3025	TRAMPA PARA DEDOS EXTRA GRANDE	UNIDAD	1
3026	PADS PARA TRACCION DE MANO	UNIDAD	1
3027	ALMOHADILLA DE CONTATRACCION	UNIDAD	1
3028	EXPRESSEW III NEEDLE PK5	UNIDAD	1
3029	RETROREAMER (6-12MM)	UNIDAD	1
3030	CLEARCANNULA-THREADED 7.0MMX75MM 5PK -ST	UNIDAD	1
3031	CLEARCANNULA-THREADED 8.5MMX75MM 5PK -ST	UNIDAD	1
3032	RESTORE TIB CANN THRD *PK/5	UNIDAD	1
3033	COR DISPOSABLE SYSTEM 4MM	UNIDAD	1
3034	COR DISPOSABLE SYSTEM W/PERP 6MM	UNIDAD	1
3035	COR DISPOSABLE SYSTEM W/PERP 8MM	UNIDAD	1
3036	COR DISPOSABLE SYSTEM W/PERP 10MM	UNIDAD	1
3037	OMNICUT 4.2 RES BLADE 5PK	UNIDAD	1
3038	OMNICUT 5.2 RES BLADE 5PK	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- [Facebook](#) Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

3039	Aggressive Cutter 3.5 mm	UNIDAD	1
3040	Aggressive Cutter 4.2 mm	UNIDAD	1
3041	Resector diám. 3.5 mm de diám long 120mm	UNIDAD	1
3042	Resector diám. 4.2 mm de diám long 120mm	UNIDAD	1
3043	2.7MM MINI FULL RAD PLUS 5PK	UNIDAD	1
3044	2.7MM MINI ULTRA-AGGR PLUS 5PK	UNIDAD	1
3045	FULL RADIUS CUTTER 3.5MM 5PK	UNIDAD	1
3046	3.5MM FULL RADIUS PLUS 5PK	UNIDAD	1
3047	AGGRESIVE CUTTER LO 3.5MM 5PK	UNIDAD	1
3048	3.5MM AGGRESSIVE PLUS 5PK	UNIDAD	1
3049	3.5MM ULTRA-AGGR PLUS 5PK	UNIDAD	1
3050	FULL RADIUS 4.0MM 5PK	UNIDAD	1
3051	AGGRESSIVE 4.0MM 5PK	UNIDAD	1
3052	ULTRA AGGRESSIVE PLUS 4.0MM 5PK	UNIDAD	1
3053	VAPR CLPLSE90 ELECTRODE W HAND CNTRLs	UNIDAD	1
3054	VAPR 2.3MM SIDE -EA	UNIDAD	1
3055	VAPR 2.3MM END -EA	UNIDAD	1
3056	VAPR 2.3MM SIDE SH -EA	UNIDAD	1
3057	VAPR 3.5MM FLEX END -EA	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- [Facebook](#) Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

3058	VAPR3.5MMFLEXSIDEFFECT1-PCEELECTRODE-EA	UNIDAD	1
3059	VAPR 3.5MM HOOK 90 DEG -EA	UNIDAD	1
3060	VAPR 3.5MM FLEX SIDE -EA	UNIDAD	1
3061	VAPR S90 4.0MM W/INTEGR HDP -EA	UNIDAD	1
3062	VAPR PREMIERE 90 ELECTRODE -EA	UNIDAD	1
3063	VAPR 3.5MM HOOK 1-PIECE ELECTRODE -EA	UNIDAD	1
3064	ROUND BURR DK GREEN 4.0MM 5PK	UNIDAD	1
3065	4.0MM ROUND BURR PLUS 5PK	UNIDAD	1
3066	BARREL BURR 4.0MM 5PK	UNIDAD	1
3067	4.0MM ROUND TRDO BURR PLUS 5PK	UNIDAD	1
3068	BARREL BUR (DARK BLUE) 5.5MM	UNIDAD	1
3069	BARREL TORNADO BUR(D BURGANDY)5.5MM	UNIDAD	1
3070	FRESA 5.5 MM ROUND BURRX 6 UNIDADES	UNIDAD	1
3071	Fresa Ovalada 5.5mm	UNIDAD	1
3072	GII QA+ O/C CP-2 *EA	UNIDAD	1
3073	GRYPHON P BR DS ANCHOR W/OC	UNIDAD	1
3074	GRYPHON BR W/ PROKNOT	UNIDAD	1
3075	GRYPHON PEEK W/PROKNOT	UNIDAD	1
3076	4.5HLX ADV BR ANC-DYNA 3-SUT	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- [Facebook](#) Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

3077	5.5 HEALIX ADVANCE BR W/OCORD	UNIDAD	1
3078	HEALIX AV BR 5.5 TAPE WHT/BLUE	UNIDAD	1
3079	5.5HLX ADV PK ANC-DYNA 3-SUT	UNIDAD	1
3080	5.5HLX ADV PK ANC-DYNA W/ NDL	UNIDAD	1
3081	5.5 HEALIX ADVANCE PEEK W/OC&ND	UNIDAD	1
3082	HEALIX AV PK 4.5 TAPE BLUE	UNIDAD	1
3083	4.75 HEALIX ADVANCE KNTLSS BR	UNIDAD	1
3084	5.5MM HEALX ADV SP BIOC ANCHOR	UNIDAD	1
3085	4.75 HEALIX ADVANCE KNTLSS PK	UNIDAD	1
3086	4.9MM HEALX ADV SP PEEK ANCHOR	UNIDAD	1
3087	5.5 HEALIX TI ANCHR W/OC +NDLS	UNIDAD	1
3088	5.5 HEALIX TI ANCHOR W/OCORD	UNIDAD	1
3089	4.5 HEALIX TI ANCHOR W/OCORD	UNIDAD	1
3090	HEALIX TRANSTEND TI ANC W/OC	UNIDAD	1
3091	HEALIX TRANSTEND TI/1 IMPL SYS	UNIDAD	1
3092	LATARJET PROCEDURE KIT	UNIDAD	1
3093	MINIQA+ # ORTHOCORD OS-2	UNIDAD	1
3094	MICROQA+ W/#4OC P3	UNIDAD	1
3095	MICRIFXQA+ W/#4OC P3	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- [Facebook](#) Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

3096	MINILOK QA+ # 2-0 OC V5	UNIDAD	1
3097	ORTHOCORD VIOLET W/MO7 TAPRNDL * PK/12	UNIDAD	1
3098	ORTHOCORD VIOLET W/MO7 TAPRNDL, 1PK	UNIDAD	1
3099	NIT MENSCL SUT NDL W2-0 OC 5PK	UNIDAD	1
3100	CHIA PERCPASSER SUTURE PASSER 5 PACK	UNIDAD	1
3101	IDEAL SUTURE SHUTTLE 45 DEGREES LEFT	UNIDAD	1
3102	IDEAL SHUTTLE 45 DEGREES RIGHT -G	UNIDAD	1
3103	IDEAL SUTURE SHUTTLE 90 DEGREES	UNIDAD	1
3104	ACL ACC STRSHOT PASS 9.5 *PK/10	UNIDAD	1
3105	PERCANNULA SYSTEM	UNIDAD	1
3106	PERMATAPE 2.5 BLUE - 1PK	UNIDAD	1
3107	PERMATAPE 2.5 WHITE/BLUE - 1PK	UNIDAD	1
3108	VAPR HANDPIECE *EA	UNIDAD	1
3109	ABSOLUTE G-W NTNL 1.1MMX15 6PK	UNIDAD	1
3110	CORTICAL FXATION FXD LOOP 15MM	UNIDAD	1
3111	CORTICAL FXATION FXD LOOP 20MM	UNIDAD	1
3112	RGDLOOP ADJUSTABLE STND	UNIDAD	1
3113	RGDLOOP ADJUSTABLE LONG	UNIDAD	1
3114	RGDLOOP ADJUSTABLE XLARG	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

3115	RIGIDLOOP XL IMPLANT	UNIDAD	1
3116	SPEEDTRAP WHITE 20MM	UNIDAD	1
3117	SPEEDTRAP WHITE 30MM	UNIDAD	1
3118	SPEEDTRAP GRN/WHITE 20MM	UNIDAD	1
3119	7X15 MILAGRO INTERFERENCE SCREW	UNIDAD	1
3120	8X15 MILAGRO INTERFERENCE SCREW	UNIDAD	1
3121	MILAGRO ADVANCE SCREW 7X23MM	UNIDAD	1
3122	MILAGRO ADVANCE SCREW 8X23MM	UNIDAD	1
3123	MILAGRO ADVANCE SCREW 9X23MM	UNIDAD	1
3124	MILAGRO ADVANCE SCREW 10X23MM	UNIDAD	1
3125	MILAGRO ADVANCE SCREW 8X30MM	UNIDAD	1
3126	MILAGRO ADVANCE SCREW 9X30MM	UNIDAD	1
3127	MILAGRO ADVANCE SCREW 10X30MM	UNIDAD	1
3128	MILAGRO ADVANCE SCREW 11X30MM	UNIDAD	1
3129	MILAGRO ADVANCE SCREW 9X35MM	UNIDAD	1
3130	MILAGRO ADVANCE SCREW 10X35MM	UNIDAD	1
3131	MILAGRO ADVANCE SCREW 11X35MM	UNIDAD	1
3132	MILAGRO ADVANCE SCREW 12X35MM	UNIDAD	1
3133	MILAGRO ADVANCE SCREW 7X30MM	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- [Facebook](#) Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

3134	MILAGRO ADVANCE SCREW 12X30MM	UNIDAD	1
3135	TRUESPAN 0 DEGREE PEEK	UNIDAD	1
3136	TRUESPAN 12 DEGREE PEEK	UNIDAD	1
3137	TRUESPAN 24 DEGREE PEEK	UNIDAD	1
3138	INTERMED TUBESET SCHKVLVE 24PK	UNIDAD	1
3139	REUSE PATIENT SET FMS 24PK	UNIDAD	1
3140	IRRIGATION TUBESET 24PK	UNIDAD	1
3141	INFLOW TUBING FMS VUE 24PK	UNIDAD	1
3142	PARCHE DURAMADRE - IMPLANTE ABSORBIBLE 5X5	UNIDAD	1
3143	PARCHE DURAMADRE - IMPLANTE ABSORBIBLE 2.5X7,5	UNIDAD	1
3144	PARCHE DURAMADRE - IMPLANTE ANSORBIBLE 7,5X7,5	UNIDAD	1
3145	PARCHE DURAMADRE - IMPLANTE ABSORBIBLE 10X10	UNIDAD	1
3146	PARCHE DURAMADRE - IMPLANTE SUTURABLE 5X5	UNIDAD	1
3147	PARCHE DURAMADRE - IMPLANTE SUTURABLE 7,5X7,5	UNIDAD	1
3148	PARCHE DURAMADRE - IMPLANTE SUTURABLE 10X10	UNIDAD	1
3149	NEURO-PATCH 6X14CM	UNIDAD	1
3150	NEURO-PATCH 6X8CM	UNIDAD	1
3151	NEURO-PATCH 4X10CM	UNIDAD	1
3152	NEURO-PATCH 4X5CM	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- [Facebook](#) Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

3153	NEURO-PATCH 2X10CM	UNIDAD	1
3154	NEURO-PATCH 1,5X3CM	UNIDAD	1
3155	LYOPLANT ONLAY 2,5X2,5CM	UNIDAD	1
3156	LYOPLANT ONLAY 5,0X5,0CM	UNIDAD	1
3157	LYOPLANT ONLAY 2,5X7,5CM	UNIDAD	1
3158	LYOPLANT ONLAY 7,5X7,5CM	UNIDAD	1
3159	LYOPLANT ONLAY 10,0X12,5CM	UNIDAD	1
3160	MICROMALLA 85MMx50MM,0.2MM	UNIDAD	1
3161	MALLA 85MMx53MM,0.6MM	UNIDAD	1
3162	MINIMALLA 85MMx53MM,0,3MM	UNIDAD	1
3163	MALLA ULTRA CONTORNO 163MMx115MMx0,6MM SIST 1,5	UNIDAD	1
3164	MALLA 100 MMx100MM,0.2MM	UNIDAD	1
3165	MALLA 100 MMx100MM,0.3MM	UNIDAD	1
3166	MALLA CONTORNEABLE 100X100MM DE 0,6 MM	UNIDAD	1
3167	MALLA PEQUEÑA PARA PISO ORBITAL 0,3MM	UNIDAD	1
3168	MALLA MEDIANA PARA PISO ORBITAL 0,3MM	UNIDAD	1
3169	MALLA GRANDE PARA PISO ORBITAL 0,3MM	UNIDAD	1
3170	MALLA ORBITAL N.O.E. 0,3MM	UNIDAD	1
3171	MALLA CONTORNEADA ORBITAL IZQ, SMALL	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

3172	MALLA CONTORNEADA ORBITAL DERE, SMALL	UNIDAD	1
3173	MALLA CONTORNEADA ORBITAL IZQ, LARGE	UNIDAD	1
3174	MALLA CONTORNEADA ORBITAL DERE, LARGE	UNIDAD	1
3175	MALLA ULTRA CONTORNO SIST 1,5 0,3MM	UNIDAD	1
3176	MALLA PREFORMADA OCCIPITAL 0,6 MM 117.47 X 108 X 22.22mm	UNIDAD	1
3177	MALLA PREFORMADA PARIETAL IZQ 0,6 MM 152.4 X 109.5 X 28.7mm	UNIDAD	1
3178	MALLA PREFORMADA PARIETAL DER 0,6 MM 154.9 X 106.7 X 29.9mm	UNIDAD	1
3179	MALLA PREFORMADA PARIETAL "L" IZQ 0,6 MM 195 X 113 X 30mm	UNIDAD	1
3180	MALLA PREFORMADA PARIETAL "L" DER 0,6 MM 195 X 113 X 30mm	UNIDAD	1
3181	PLACA TITANIO PAULUS CHIN 2MM, SIST 2.0	UNIDAD	1
3182	PLACA CHIN 2MM, SIST 2.0	UNIDAD	1
3183	PLACA CHIN 4MM, SIST 2.0	UNIDAD	1
3184	PLACA CHIN 6MM, SIST 2.0	UNIDAD	1
3185	PLACA CHIN 8MM, SIST 2.0	UNIDAD	1
3186	PLACA CHIN 10MM, SIST 2.0	UNIDAD	1
3187	PLACA CHIN 12MM, SIST 2.0	UNIDAD	1
3188	MINIPLACA DE TREPANACION "S", 12mm	UNIDAD	1
3189	MINIPLACA DE TREPANACION "M", 17mm	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co - Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

3190	MINIPLACA DE TREPANACION "L"	UNIDAD	1
3191	MINIPLACA NEURO RECTA 2 ORF "M"	UNIDAD	1
3192	MINIPLACA NEURO RECTA 2 ORF C/P "L"	UNIDAD	1
3193	MINIPLACA NEURO GAP "S"	UNIDAD	1
3194	MINIPLACA NEURO GAP "M"	UNIDAD	1
3195	MINIPLACA NEURO GAP "L"	UNIDAD	1
3196	MINIPLACA NEURO CUADRADA 2X2	UNIDAD	1
3197	MINIPLACA NEURO SUBTEMPORAL "M"	UNIDAD	1
3198	MINIPLACA NEURO SUBTEMPORAL "L"	UNIDAD	1
3199	MINIPLACA MATRIX 2 X 4 SIST 2,0	UNIDAD	1
3200	MINIPLACA MATRIX DE 2 X 6 SISTE2,0	UNIDAD	1
3201	MINIPLACA MATRIX 2 X 6,CURVA, SIST 2,0	UNIDAD	1
3202	MINIPLACA MATRIX 2 X 8,PEQUEÑA, SIST 2,0	UNIDAD	1
3203	PLACA RECTA DE COMPRESION,4 ORF, 1,0MM C/P "M" SIST 2,0	UNIDAD	1
3204	PLACA RECTA DE COMPRESION,4 ORF, 1,0MM C/P "L" SIST 2,0	UNIDAD	1
3205	PLACA RECTA DE COMPRESION,6 ORF, 1,0MM C/P "M" SIST 2,0	UNIDAD	1
3206	PLACA MATRIX DE 2 X 8 CURVA DE 2,0 MM	UNIDAD	1
3207	PL. TIN RECTA 4 ORIF SIST 1.6 CMF	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

3208	PL. TIN RECTA 4 ORIF PTE 6MM SIST. 1.6 CMF	UNIDAD	1
3209	PL. TIN RECTA 4 ORIF PTE 8MM SIST. 1.6 CMF	UNIDAD	1
3210	PL. TIN RECTA 6 ORIF SIST. 1.6 CMF	UNIDAD	1
3211	PL. TIN RECTA 8 ORIF SIST.1.6 CMF	UNIDAD	1
3212	PL TIN RECTA 16 ORIF SIST.1.6 CMF	UNIDAD	1
3213	PL. TIN L- IZQ 4 ORIF SIST. 1.6 CMF	UNIDAD	1
3214	PL. TIN L- DER 4 ORIF SIST. 1.6 CMF	UNIDAD	1
3215	PL TIN L- IZQ 4 ORIF 8MM PTE SIST 1.6 CMF	UNIDAD	1
3216	PL TIN L- DER 4 ORIF 8MM PTE SIST 1.6 CMF	UNIDAD	1
3217	PL. TIN BURR SMALL 12X0.6MM CMF	UNIDAD	1
3218	PL. TIN BURR MEDIUM 17X0.6MM CMF	UNIDAD	1
3219	PL. TIN BURR LARGE 20X0.5MM CMF	UNIDAD	1
3220	PL TIN RECTA 2 ORIF SHORT SIST 1.6	UNIDAD	1
3221	PL. TIN L-100° IZQ 5 ORIF 5MM PTE SIST. 1.6 CMF	UNIDAD	1
3222	PL. TIN L-100° DER 5 ORIF 5MM PTE SIST. 1.6 CMF	UNIDAD	1
3223	PL. TIN T-6 ORIF SIST. 1.6 CMF	UNIDAD	1
3224	PL. TIN T- 5 ORIF 10MM PTE SIST.1.6 CMF	UNIDAD	1
3225	PL. TIN Y- 5 ORIF SIST.1.6 CMF	UNIDAD	1
3226	PL TIN DOBLE Y- 6 ORIF 8MM PTE 1.6 CMF	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- [Facebook](#) Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

3227	PL TIN ORBITAL 6 ORIF SIST. 1.6 CMF	UNIDAD	1
3228	PL TIN ORBITAL 8 ORIF SIST. 1.6 CMF	UNIDAD	1
3229	MALLA TIN PISO ORBITAL SMALL 0.3 MM SIST. 1.6 CMF	UNIDAD	1
3230	MALLA TIN PISO ORBITAL COMPUESTA 0.3 MM SIST. 1.6 CMF	UNIDAD	1
3231	MALLA TIN PISO ORBITAL 12 ORIF 0.3 MM SIST. 1.6 CMF	UNIDAD	1
3232	MALLA TIN PISO ORBITAL 16 ORIF SIST 0.3 MM SIST 1.6 CMF	UNIDAD	1
3233	TORNILLO TIN SIST 1.6X4MM CMF	UNIDAD	1
3234	TORNILLO TIN SIST 1.6X5MMC MF	UNIDAD	1
3235	TORNILLO TIN SIST 1.6X6MMC MF	UNIDAD	1
3236	TORNILLO TIN SIST. 1.6X7MM CMF	UNIDAD	1
3237	TORNILLO TIN SIST. 1.6X9MM CMF	UNIDAD	1
3238	TORNILLO TIN EMER SIST 1.9X5MM CMF	UNIDAD	1
3239	TORNILLO TIN EMER SIST. 1.9X7MM CMF	UNIDAD	1
3240	TORNILLO TIN SELF-D SIST. 1.6X4MM CMF	UNIDAD	1
3241	TORNILLO TIN SELF-D SIST. 1.6X6MM CMF	UNIDAD	1
3242	TORNILLO TIN SELF-D SIST. 1.6X7MM CMF	UNIDAD	1
3243	PL. MINI RECTA 4 ORIF SIST. 2.0 CMF	UNIDAD	1
3244	PL. MINI RECTA 6 ORIF SIST. 2.0 CMF	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

3245	PL. MINI RECTA 8 ORIF SIST. 2.0 CMF	UNIDAD	1
3246	PL. MINI RECTA 16 ORIF SIST. 2.0 CMF	UNIDAD	1
3247	PL. MINI RECTA 4 ORIF PTE CORTO SIST. 2.0 CMF	UNIDAD	1
3248	PL MINI RECTA 4 ORIF PTE LARGO SIST. 2.0 CMF	UNIDAD	1
3249	PL. MINI L- IZQ 4 ORIF PTE CORTO SIST. 2.0 CMF	UNIDAD	1
3250	PL. MINI L- DER 4 ORIF PTE CORTO SIST. 2.0 CMF	UNIDAD	1
3251	PL. MINI L- IZQ 4 ORIF PTE MEDIO SIST. 2.0 CMF	UNIDAD	1
3252	PL. MINI L- DER 4 ORIF PTE MEDIO SIST. 2.0 CMF	UNIDAD	1
3253	PL. MINI L- IZQ 4 ORIF PTE LARGO SIST. 2.0 CMF	UNIDAD	1
3254	PL. MINI L- DER 4 ORIF PTE LARGO SIST. 2.0 CMF	UNIDAD	1
3255	PL. MINI L- IZQ 4 ORIF PTE MEDIO 110° SIST. 2.0 CMF	UNIDAD	1
3256	PL. MINI T- 5 ORIF 90° PTE LARGO SIST. 2.0 CMF	UNIDAD	1
3257	PL. MINI Y- 5 ORIF S IST. 2.0 CMF	UNIDAD	1
3258	PL. MINI DOBLE Y- 6-ORIF SIST. 2.0 CMF	UNIDAD	1
3259	PL MINI DOBLE Y- 6 ORIF PTE LARGO SIST 2.0 CMF	UNIDAD	1
3260	PL MINI ORBITAL 6 ORIF SIST 2.0 CMF	UNIDAD	1
3261	PL MINI ORBITAL 8 ORIF SIST 2.0 CMF	UNIDAD	1
3262	TORNILLO MINI SIST 2.0X5MM CMF	UNIDAD	1
3263	TORNILLO MINI SIST 2.0X6MM CMF	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

3264	TORNILLO MINI SIST 2.0X7MM CMF	UNIDAD	1
3265	TORNILLO MINI SIST 2.0X9MM CMF	UNIDAD	1
3266	TORNILLO MINI SIST 2.0X11MM CMF	UNIDAD	1
3267	TORNILLO MINI SIST 2.0X13MM CMF	UNIDAD	1
3268	TORNILLO MINI SIST 2.0X15MM CMF	UNIDAD	1
3269	TORNILLO MINI EMER SIST 2.3X7MM CMF	UNIDAD	1
3270	TORNILLO MINI EMER SIST 2.3X9MM CMF	UNIDAD	1
3271	TORNILLO MINI SELF-D SIST 2.0 X 6 MM CMF	UNIDAD	1
3272	TORNILLO MINI SELF-D SIST 2.0 X 7 MM CMF	UNIDAD	1
3273	TORNILLO IMF SIST 2.0X 8MM CMF	UNIDAD	1
3274	TORNILLO IMF SIST 2.0X10MM CMF	UNIDAD	1
3275	TORNILLO IMF SIST 2.0X12MM CMF	UNIDAD	1
3276	PL CONDILAR 6 ORIF SIST 2.0 CMF	UNIDAD	1
3277	PL CONDILAR 5 ORIF SIST 2.0 CMF	UNIDAD	1
3278	PL SAGITAL 6 ORIF SIST 2.0 CMF	UNIDAD	1
3279	MALLA AGURED 85 X 50 X 0.30 SIST 1.5 CMF	UNIDAD	1
3280	MALLA PREFORMADA TITANIO PISO ORBITAL CMF	UNIDAD	1
3281	MALLA FENESTRADA 85 X 50 X 0.30 CMF	UNIDAD	1
3282	MALLA MALEABLE 85 X 50 X 0.30 SIST 1.5 CMF	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- [Facebook](#) Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

3283	MALLA RECONSTRUCCION CMF SIST 2.0 100X100X0.6 MM	UNIDAD	1
3284	MALLA RECONSTRUCCION CMF SIST 1.5 120X90X0.6 MM	UNIDAD	1
3285	FRESA DE REPUESTO P.GB302R/GB303R/GB307R	UNIDAD	1
3286	ELAN 4 1 ANILLO FRESA ROSEN D1,0	UNIDAD	1
3287	ELAN 4 1 ANILLO FRESA ROSEN+ D1,8	UNIDAD	1
3288	ELAN 4 1 ANILLO FRESA ROSEN+ D2,7	UNIDAD	1
3289	ELAN 4 1 ANILLO FRESA ROSEN D3,0	UNIDAD	1
3290	ELAN 4 1 ANILLO FRESA ROSEN D4,0	UNIDAD	1
3291	ELAN 4 1 ANILLO FRESA ROSEN D5,0	UNIDAD	1
3292	ELAN 4 1 ANILLO FRESA ROSEN D6,0	UNIDAD	1
3293	ELAN 4 1 ANILLO FRESA DIAMANTE+ D1,0	UNIDAD	1
3294	ELAN 4 1 ANILLO FRESA DIAMANTE+ D1,8	UNIDAD	1
3295	ELAN 4 1 ANILLO FRESA DIAMANTE+ D2,7	UNIDAD	1
3296	ELAN 4 1 ANILLO FRESA DIAMANTE D3,0	UNIDAD	1
3297	ELAN 4 1 ANILLO FRESA DIAMANTE D4,0	UNIDAD	1
3298	ELAN 4 1 ANILLO FRESA DIAMANTE D5,0	UNIDAD	1
3299	ELAN 4 1 ANILLO FRESA DIAMANTE D6,0	UNIDAD	1
3300	ELAN 4 1 ANILLO BROCA ESPIRAL D1,5	UNIDAD	1
3301	ELAN 4 1 ANILLO FRESA OLIVA+ SOFT D1,5	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- [Facebook](#) Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

3302	ELAN 4 1 ANILLO FRESA OLIVA+ SOFT D2,0	UNIDAD	1
3303	ELAN 4 1 ANILLO FRESA OLIVA+ DIAM.D1,5	UNIDAD	1
3304	ELAN 4 1 ANILLO FRESA OLIVA+ DIAM.D2,0	UNIDAD	1
3305	ELAN 4 2 ANILLOS FRESA ROSEN D3,0	UNIDAD	1
3306	ELAN 4 2 ANILLOS FRESA ROSEN D4,0	UNIDAD	1
3307	ELAN 4 2 ANILLOS FRESA ROSEN D5,0	UNIDAD	1
3308	ELAN 4 2 ANILLOS FRESA ROSEN D6,0	UNIDAD	1
3309	ELAN 4 2 ANILLOS FRESA ROSEN D8,0	UNIDAD	1
3310	ELAN 4 2 ANILLOS FRESA DIAMANTE D2,3	UNIDAD	1
3311	ELAN 4 2 ANILLOS FRESA DIAMANTE D3,0	UNIDAD	1
3312	ELAN 4 2 ANILLOS FRESA DIAMANTE D4,5	UNIDAD	1
3313	ELAN 4 2 ANILLOS FRESA DIAMANTE D5,0	UNIDAD	1
3314	ELAN 4 2 ANILLOS FRESA CRANEÓT.ESTÁNDAR	UNIDAD	1
3315	ELAN 4 2 ANILLOS FRESA FLAMA D9,0	UNIDAD	1
3316	ELAN 4 2 ANILLOS FRESA OLIVA+ SOFT D3,0	UNIDAD	1
3317	ELAN 4 2 ANILLOS FRESA OLIVA+ DIAM.D3,0	UNIDAD	1
3318	ELAN 4 1 ANILLO FRESA ROSEN TC D1,0	UNIDAD	1
3319	ELAN 4 1 ANILLO FRESA ROSEN TC D2,0	UNIDAD	1
3320	ELAN 4 1 ANILLO FRESA ROSEN TC D3,0	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- [Facebook](#) Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

3321	ELAN 4 1 ANILLO FRESA ROSEN TC D4,0	UNIDAD	1
3322	ELAN 4 1 ANILLO FRESA ROSEN TC D5,0	UNIDAD	1
3323	ELAN 4 1 ANILLO FRESA ROSEN TC D6,0	UNIDAD	1
3324	ELAN 4 2 ANILLOS FRESA ROSEN TC D2,3	UNIDAD	1
3325	ELAN 4 2 ANILLOS FRESA ROSEN TC D3,0	UNIDAD	1
3326	ELAN 4 2 ANILLOS FRESA ROSEN TC D4,0	UNIDAD	1
3327	ELAN 4 2 ANILLOS FRESA ROSEN TC D5,0	UNIDAD	1
3328	ELAN 4 2 ANILLOS FRESA ROSEN TC D6,0	UNIDAD	1
3329	ELAN 4 2 ANILLOS FRESA ROSEN TC D7,0	UNIDAD	1
3330	ELAN 4 2 ANILLOS FRESA ROSEN TC D8,0	UNIDAD	1
3331	ELAN 4 2 ANILLOS FRESA OLIVA TC D3,0	UNIDAD	1
3332	ELAN 4 2 ANILLOS FRESA CÓNICA TC D1,2	UNIDAD	1
3333	ELAN 4 2 ANILLOS FRESA CÓNICA TC D1,6	UNIDAD	1
3334	ELAN 4 2 ANILLOS FRESA CIL.DES.TC D2,3	UNIDAD	1
3335	STERILIT POWER SYSTEMS SPRAY DE ACEITE	UNIDAD	1
3336	CEMENTO CON ANTIBIOTICO	UNIDAD	1
3337	CEMENTO MIMIX 5GR	UNIDAD	1
3338	CEMENTO MIMIX 10GR	UNIDAD	1
3339	CEMENTO MIMIX 25 GR	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- [Facebook](#) Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

3340	PANEL 25X25MM SIST 1.5 LB	UNIDAD	1
3341	PANEL 25X50MM SIST 1.5 LB	UNIDAD	1
3342	PANEL 50X50MM SIST 1.5 LB	UNIDAD	1
3343	PLACA RECTA, 4 ORF SIST 1.5 LB	UNIDAD	1
3344	PLACA RECTA, 4 ORF, C/P SIST 1.5 LB	UNIDAD	1
3345	PLACA RECTA, 6 ORF SIST 1.5 LB	UNIDAD	1
3346	PLACA RECTA, 6 ORF, C/P SIST 1.5 LB	UNIDAD	1
3347	PLACA RECTA, 8 ORF SIST 1.5 LB	UNIDAD	1
3348	PLACA RECTA, 8 ORF, C/P SIST 1.5 LB	UNIDAD	1
3349	PLACA RECTA 20 ORIF SIST 1,5 LB	UNIDAD	1
3350	PLACA EN "Y" S / P 1,5 LB	UNIDAD	1
3351	PLACA EN "X" C/P SIST 1.5 LB	UNIDAD	1
3352	PLACA EN "L",DER S/P SIST 1.5 LB	UNIDAD	1
3353	PLACA EN "L",IZQ S/P SIST 1.5 LB	UNIDAD	1
3354	PLACA CURVA, 6 ORF SIST 1.5 LB	UNIDAD	1
3355	PLACA RECTA DE 2 X19 ORIFICIOS SIST 1,5 LB	UNIDAD	1
3356	PANEL DE 100X 100 SISTEMA 1,5 LB	UNIDAD	1
3357	PLACA PISO DE ORBITA PREFORMADA IZQ LB 1,5	UNIDAD	1
3358	PLACA PISO ORBITA PREFORMADA DER LB 1,5	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- [Facebook](#) Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

3359	TORNILLO 1.5X3MM, 2/PQT SIST 1.5 LB	UNIDAD	1
3360	TORNILLO 1.5X4MM, 2/PQT SIST 1.5 LB	UNIDAD	1
3361	TORNILLO 1.5X5MM, 2/PQT SIST 1.5 LB	UNIDAD	1
3362	TORNILLO 1.5X6MM, 2/PQT SIST 1.5 LB	UNIDAD	1
3363	TORNILLO 1.5X7MM 2/PQT SIST 1.5 LB	UNIDAD	1
3364	TORNILLO 1.5X8MM 2/PQT SIST 1.5 LB	UNIDAD	1
3365	TORNILLO 1,5X4MM 4/PQT SIST 1,5 LB	UNIDAD	1
3366	TORNILLO 1,5X5MM 4/PQT SIST 1,5 LB	UNIDAD	1
3367	*BROCA 1.1MM TOPE 5MM LB	UNIDAD	1
3368	*BROCA 1.1MM TOPE 7MM LB	UNIDAD	1
3369	PANEL 42MMX42MM LB	UNIDAD	1
3370	PLACA EN "L" DER, SIST 2.0MM LB	UNIDAD	1
3371	PLACA EN "L" IZQ, SIST 2.0 MM LB	UNIDAD	1
3372	PLACA CURVA6 ORF, SIST 2.0 MM LB	UNIDAD	1
3373	PLACA EN "X" GRANDE, SIST 2.0 MM LB	UNIDAD	1
3374	PLACA EN "Y", SIST 2.0 MM LB	UNIDAD	1
3375	PLACA RECTA, 8 ORF SIST 2,0 MM LB	UNIDAD	1
3376	PLACA RECTA, 6 ORF SIST 2,0 MM LB	UNIDAD	1
3377	PLACA RECTA, 4 ORF SIST 2,0 MM LB	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

3378	PLACA RECTA, 4 ORF, C/P SIST 2,0 MM LB	UNIDAD	1
3379	PLACA RECTA, 6 ORF, C/P SIST 2,0 MM LB	UNIDAD	1
3380	PLACA RECTA, 8 ORF, C/P SIST 2.0 MM LB	UNIDAD	1
3381	PLACA CURVA, 6 ORF C/P SIST 2.0 MM LB	UNIDAD	1
3382	PLACA RECTA, 16 ORF SIST 2.0 MM LB	UNIDAD	1
3383	TORNILLO 2.0X5MM, 2/PQT SIST 2.0 LB	UNIDAD	1
3384	TORNILLO 2.0X7MM, 2/PQT SIST 2.0 LB	UNIDAD	1
3385	TORNILLO 2.0X9MM, 2/PQT SIST 2.0 LB	UNIDAD	1
3386	TORNILLO 2.0X11MM, 2/PQT SIST 2.0 LB	UNIDAD	1
3387	TORNILLO 2.5X5MM, 2/PQT SIST 2.0 LB	UNIDAD	1
3388	TORNILLO 2.5X7MM, 2/PQT SIST 2.0 LB	UNIDAD	1
3389	*BROCA 1.5x50mm TOPE 5, SIST 2.0	UNIDAD	1
3390	*BROCA 1.5x50mm TOPE 7, SIST 2.0	UNIDAD	1
3391	*BROCA 1.7 TOPE 5MM LB	UNIDAD	1
3392	*BROCA 1.7 TOPE 9MM LB	UNIDAD	1
3393	*LAPIZ DE CONTORNO LB	UNIDAD	1
3394	IMPLANTE PARA CRANEOTOMIA 12MM SP	UNIDAD	1
3395	IMPLANTE PARA CRANEOTOMIA 16MM SP	UNIDAD	1
3396	IMPLANTE PARA CRANEOTOMIA 20MM SP	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

3397	RAPID FLAP 14 MM LS CLAMP	UNIDAD	1
3398	MINIPLACA NEURO ESFERICA DIA.15 MM 6A-JM	UNIDAD	1
3399	MINIPLACA NEURO ESFERICA DIA 15 MM 5A-JM	UNIDAD	1
3400	MINIPLACA NEURO ESFERICA DIA 22MM 6A-JM	UNIDAD	1
3401	MINIPLACA NEURO ESFERICA DIA 22 MM 5A-JM	UNIDAD	1
3402	MINIPLACA NEURO DOBLE Y C/PTE 5 X 6 A-JM	UNIDAD	1
3403	MINIPLACA NEURO CURV.PQNA GP 25MM 6A-JM	UNIDAD	1
3404	MINIPLACA NEURO CURV.MED GP 35MM 6A-JM	UNIDAD	1
3405	MINIPLACA NEURO CURV.LARGA GP 45MM 6A-JM	UNIDAD	1
3406	MINIPLACA NEURO CUADRADA 4 A -JM	UNIDAD	1
3407	MINIPLACA NEURO RECT.CORTA PTE 5MM 2A-JM	UNIDAD	1
3408	MINIPLACA NEURO RECTA 6 A -JM	UNIDAD	1
3409	MINIPLACA NEURO RECTA C/PTE 9 X 2A -JM	UNIDAD	1
3410	MINITORNILLO NEURO 1.6 X 3 MM -JM	UNIDAD	1
3411	MINITORNILLO NEURO 1.6 X 4 MM -JM	UNIDAD	1
3412	MINITORNILLO NEURO 1.6 X 5 MM -JM	UNIDAD	1
3413	MINITORNILLO NEURO EMERG.1.9 X 4 MM-JM	UNIDAD	1
3414	MINIMALLA NEURO 3D-3MA (100X95)-JM	UNIDAD	1
3415	MINIMALLA NEURO 3D (200*200)-3MA -JM	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- [Facebook](#) Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

3416	MINIMALLA NEURO 3D-3MD (100X100) JM	UNIDAD	1
3417	MINIMALLA NEURO 3D (200*200) 3MD -JM	UNIDAD	1
3418	SPEEDY FLAP CLAMP 12 DIAM. -JM	UNIDAD	1
3419	SPEEDY FLAP CLAMP 16 DIAM. -JM	UNIDAD	1
3420	SPEEDY FLAP CLAMP 20 DIAM. -JM	UNIDAD	1
3421	TORNILLO DE COMPRESION CANULADO SIN CABEZA DE 1,7 MM	UNIDAD	1
3422	TORNILLO DE COMPRESION CANULADO SIN CABEZA DE 2,0 MM	UNIDAD	1
3423	TORNILLO DE COMPRESION CANULADO SIN CABEZA DE 2,3 O 2,4 MM	UNIDAD	1
3424	TORNILLO DE COMPRESION CANULADO SIN CABEZA DE 3,0 MM	UNIDAD	1
3425	TORNILLO DE COMPRESION CANULADO SIN CABEZA DE 3,5 MM	UNIDAD	1
3426	TORNILLO DE COMPRESION CANULADO SIN CABEZA DE 4,0 MM	UNIDAD	1
3427	TORNILLO DE COMPRESION CANULADO SIN CABEZA DE 5,5 MM	UNIDAD	1
3428	AGUJAS PARA CANULADOS DE COMPRESION	UNIDAD	1
3429	PINES SISTEMA ARTRODESIS DE MUÑECA	UNIDAD	1
3430	PLACA ARTRODESIS DEL CARPO	UNIDAD	1
3431	TORNILLO CORTICAL PARA PLACA ARTRODESIS DEL CARPO	UNIDAD	1
3432	TORNILLO BLOQUEADO AV PARA PLACA ARTRODESIS DEL CARPO	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- [Facebook](#) Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

3433	PINES GUIA PARA OSTEOTOMIA DE CUBITO	UNIDAD	1
3434	PLACA BLOQUEADA PARA OSTEOTOMIA DE CUBITO	UNIDAD	1
3435	HOJA DE MINISIERRA PARA OSTEOTOMIA DE CUBITO	UNIDAD	1
3436	TORNILLO DE BLOQUEO PARA OSTEOTOMIA DE CUBITO	UNIDAD	1
3437	TORNILLO DE CORTICAL PARA OSTEOTOMIA DE CUBITO	UNIDAD	1
3438	PLACAS HUMERO DISTAL EXTRAARTICULAR	UNIDAD	1
3439	TORNILLO CORTICAL PARA PLACA HUMERO DISTAL EXTRARTICULAR	UNIDAD	1
3440	FIJADOR DE CODO ARTICULADO 100 - 130 MM	UNIDAD	1
3441	Clam Recto Estandar Micro Movimiento x 5 H/Codo	UNIDAD	1
3442	Mecanismo Central Estabilizador de Codo	UNIDAD	1
3443	Llave Allem 6 mm	UNIDAD	1
3444	Clavo De Schanz Cónico Ø5.0-6.0mm	UNIDAD	1
3445	Clavo De Schanz Cónico Ø3.5-4.5mm	UNIDAD	1
3446	CABEZA PROTESIS CUPULA RADIAL MODULAR	UNIDAD	1
3447	VASTAGO CEMENTADO PROTESIS CUPULA RADIAL MODULAR	UNIDAD	1
3448	PLACA DE CUBITO DISTAL LCP	UNIDAD	1
3449	TORNILLOS 2.0 BLOQUEO PLACA CUBITO DISTAL	UNIDAD	1
3450	TORNILLOS 2.0 CORTICAL PLACA CUBITO DISTAL	UNIDAD	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

3451	PLACA RADIO CABEZA PROXIMAL	UNIDAD	1
3452	VALVULA DE DERIVACION STANDAR HAKIM TIPO DOAFRAGMA	UNIDAD	1
3453	VÁLVULA PROGRAMABLE HAKIN	UNIDAD	0
3454	TOOL MR8-F2/7TA 23 MR8 F2 /7 CM TAPER 2.3MM	UNIDAD	0
3455	TOOL MR8-9 CMBALL 7.5 MMDIAMETRO UM UNIDAD	UNIDAD	0

6. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO DE SUMINISTRO

7. PLAZO

El contrato tendrá un plazo de **DOS (2) MESES y/o hasta agotar recursos**, lo que ocurra primero, contado a partir de la legalización y perfeccionamiento del contrato.

8. LUGAR DE EJECUCIÓN:

En las instalaciones del Hospital San Vicente de Arauca ESE. Ubicado en Calle 15 No. 16 – 17 de la ciudad de Arauca.

9. VALOR DEL CONTRATO

CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS (\$400.000.000) M/CTE.

10. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA ATENDER PARA EL PAGO DEL CONTRATO

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

La E. S. E. para el cumplimiento del presente proceso afectarán los rubros presupuestales relacionados a continuación, de acuerdo con el CDP No. 239 de 01 abril de 2025 para desarrollo de esta contratación en los tiempos y valores establecidos.

En Los Rubros Presupuestales

RUBRO		DESCRIPCION	VALOR
2.4.5.01.04.014815001	01	INSTRUMENTOS, APARATOS Y ACCESORIOS PARA MEDICINA Y CIRUGIA	\$400.000.000

El valor total de la propuesta no podrá exceder de dicho valor, de lo contrario no será hábil.

11. FORMA DE PAGO:

El Hospital San Vicente de Arauca E.S.E., pagará el valor del contrato, previa presentación de la orden de Pago debidamente soportada, así:

- Hasta un ochenta por ciento **(80%)** del valor del Contrato, se pagará mediante presentación de Actas parciales, formuladas por el contratista de acuerdo con las actividades ejecutadas y aceptadas por la supervisión y satisfacción del por la supervisión, previa presentación de certificación de cumplimiento expedida por el supervisor, pago de estampillas, debiendo el contratista allegar los documentos necesarios para el diligenciamiento de la respectiva orden de pago.

Los documentos para pago son los establecidos en la lista de chequeo para trámite de acta parcial aprobada por la Oficina de Gestión y Garantía de la Calidad del Hospital San Vicente de Arauca E.S.E.

- El veinte por ciento **(20%)** restante del valor total, previo recibo a Satisfacción y suscripción del Acta de Liquidación del contrato y su correspondiente aprobación por parte de la supervisión. En todo caso los pagos se encuentran sujetos de acuerdo a la liquidez financiera de la entidad.

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

10. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE CONTRATACION.

La Ley 100 de 1993, en su artículo 195, numeral 6, establece que, en materia contractual, las Empresas Sociales del Estado (ESE) se rigen por el derecho privado. No obstante, estas entidades, de manera discrecional, pueden incluir cláusulas exorbitantes previstas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Asimismo, deben aplicar los principios generales de la función administrativa y la gestión fiscal consagrados en los artículos 209 y 267 de la Constitución Política de Colombia.

Adicionalmente, las ESE están sujetas al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto en la normativa para la contratación estatal. En este contexto, deben también cumplir con lo dispuesto en la Resolución No. 5185 de 2013, mediante la cual el Ministerio de Salud y Protección Social establece los lineamientos para que las Empresas Sociales del Estado adopten su propio estatuto de contratación, el cual regirá sus actividades contractuales..

En este sentido, el Hospital San Vicente de Arauca E.S.E., mediante el Acuerdo 009 de 2023, expidió su Estatuto de Contratación. Dicho estatuto establece, en su Capítulo VIII, el procedimiento de **INVITACIÓN PÚBLICA**, conforme a lo dispuesto en el artículo 39.3 y 39.3.1, relativo a la **CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA**.

ANÁLISIS DEL SECTOR.

En cumplimiento con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.6.61 del Decreto 1082 de 2015 y la guía para la elaboración de estudios de sector emitida por la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, el Hospital San Vicente de Arauca elabora el presente ANÁLISIS DE SECTOR como parte del proceso de contratación. Durante la etapa de planeación, la Entidad deberá realizar un análisis exhaustivo del sector relacionado con el objeto del proceso de contratación, considerando las perspectivas legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de gestión de riesgos. Este análisis debe ser debidamente documentado y quedar consignado en los documentos que conforman el proceso de contratación.

Dentro del estudio del sector, el Hospital San Vicente de Arauca ha realizado un análisis exhaustivo de los diversos procesos contractuales relacionados con el objeto contractual que se busca llevar a cabo, con el fin de satisfacer la necesidad previamente identificada. A continuación, se detallan los aspectos relevantes y los elementos clave que se han revisado en este proceso.

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA		VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES		FECHA: 02/05/2023

País	Entidad Estatal	Referencia	Descripción	Fase actual	Fecha de publicación	Fecha de presentación de ofertas	
	COLOMBIA	ESSE HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDICV 401-2024	DISPOSITIVO EN CALIDAD DE COMPRA DE MATERIAL DE OSTEOCONTENES EN LA ESPECIALIDAD DE NEUROCIQUIA DE LA ESSE HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA	Presentación de oferta	11 horas de tiempo transcurrido 01/05/2023 8:23 PM PSTC-00:00 Bogotá, Lima, Guaya	-	Detalle
	COLOMBIA	ESSE HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGARUGÁ 348-2023	PRESTACION DE SERVICIO	Presentación de oferta	5 días de tiempo transcurrido 01/05/2023 7:43 PM PSTC-00:00 Bogotá, Lima, Guaya	-	Detalle
	COLOMBIA	ESSE HOSPITAL UNIVERSARIO ERASMO MEDEZ 882MB888	LA SAE	Presentación de oferta	5 días de tiempo transcurrido 01/05/2023 8:27 PM PSTC-00:00 Bogotá, Lima, Guaya	-	Detalle
	COLOMBIA	HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA ESSE CONTRATACIÓN DIRECTA No. 123-2024	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOCONTENES, INJERTOS ÓSEOS, DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS PARA ESPECIALIDAD DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E	Presentación de oferta	5 días de tiempo transcurrido 01/05/2023 8:48 PM PSTC-00:00 Bogotá, Lima, Guaya	-	Detalle
	COLOMBIA	HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA ESSE CONTRATACIÓN DIRECTA No. 124-2024	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOCONTENES ESPECIALIZADO PARA NEUROCIQUIA, CIRUGIA MAXILOFACIAL Y CIRUGIA PLASTICA, EQUIPOS NEUROQUIRURGICO, COLUMNA Y SUSTITUTOS ÓSEOS PARA PACIENTES DEL HO	Presentación de oferta	5 días de tiempo transcurrido 01/05/2023 8:48 PM PSTC-00:00 Bogotá, Lima, Guaya	-	Detalle

Asimismo, la entidad llevó a cabo una verificación de los valores que se pretenden adquirir, solicitando cotizaciones a los posibles oferentes con el propósito de realizar un análisis del sector económico, teniendo en cuenta lo siguiente:

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035			
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04			
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023			

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANT	COTIZACION 1	IVA	COTIZACION 2	Iva	COTIZACION 3		PONDERADO
1	MICRO PLACA RECONSTRUCCION 2.0 MM - 8 ORIF TI	1	\$ 980.202	0%	\$ 1.208.392	0%	1287520,4		\$ 2.617.767
2	PLACA DE FIJACION EN TITANIO EN L X 6 ORIF IZQUIERDA OBLICULA	1	\$ 824.519	0%	\$ 1.043.694	0%	1031453,85		\$ 2.212.030
3	TORNILLO CORTICAL 2.0 MM LONG 8 12MM TI	1	\$ 141.670	0%	\$ 176.209	0%	224.154,85		\$ 392.597
4	TORNILLOS PRISIONEROS P / CIERRE DE GANCHO	1	\$ 306.951	0%	\$ 364.893	0%	418.204,85		\$ 811.246
5	PIN STEINMAN - KIRSH 1.5 MM * 230 MM	1	\$ 15.927	0%	\$ 19.283	0%	68.442,85		\$ 58.024
6	PIN STEINMAN-KIRSH 1.8 MM * 230 MM	1	\$ 15.927	0%	\$ 19.283	0%	68.091,85		\$ 57.907
7	PIN STEINMAN-KIRSH 2.0 MM X 230 MM AC	1	\$ 15.927	0%	\$ 19.458	0%	68.442,85		\$ 58.199
8	CLAVO TRANSPENDICULAR ES TIPO SCHANZ TI	1	\$ 1.205.139	0%	\$ 1.459.165	0%	1.498.220,85		\$ 3.163.710
9	BARRAS LONGITUDINALES TI	1	\$ 708.349	0%	\$ 881.049	0%	893.046,85		\$ 1.887.081
10	EQUITAMP FIBRILLAR	1	\$ 794.295	0%	\$ 952.978	0%	995.443,85		\$ 2.079.088
11	PIN STEIMAN-KIRSH 1.0, 1.2, 1.5, 1.8, 2.0 MM X 230 MM AC	1	\$ 17.218	0%	\$ 20.847	0%	70.009,85		\$ 61.401
12	PIN STEINMAN KIRSH 1.0, 1.2, 1.5, 1.8, 2.0MM X 300 MM AC	1	\$ 17.218	0%	\$ 21.604	0%	69.629,85		\$ 62.032
13	ARANDELAS DE 4.0 MM AC	1	\$ 28.410	0%	\$ 35.024	0%	83.591,85		\$ 91.298
14	ARANDELA DE 6.5 MM AC	1	\$ 28.410	0%	\$ 35.024	0%	82.964,85		\$ 91.089
15	ALAMBRE DE CERCLAJE 0.8 MM N° 22 Y 24 AC	1	\$ 40.327	19%	\$ 51.047	19%	97.162,85		\$ 123.762

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035		
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04		
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023		

16	ARCO DE ERICH	1	\$ 37.777	19%	\$ 45.740	19%	95.790,85	\$ 115.447
17	MATRIZ DE HUESO DESMINERALIZADO DE 5 CC JERINGA	1	\$ 5.477.901	0%	\$ 6.572.268	0%	6.756.812,85	\$ 14.302.440
18	MATRIZ DE HUESO DESMINERALIZADA 10 CC	1	\$ 7.177.940	0%	\$ 8.848.964	0%	8.680.145,85	\$ 18.920.286
19	TORNILLO ESPONJOSO DE 4.0 MM * 20, 40 MM AC	1	\$ 38.696	0%	\$ 46.000	0%	96.499,85	\$ 116.862
20	PERNO DE BLOQUEO DE 4.5 MM X 30, 35, 40, 45 MM TI	1	\$ 237.060	0%	\$ 287.028	0%	339.397,85	\$ 637.221
21	PERNO DE BLOQUEO DE 5.0 MM X 40,55 MM TI	1	\$ 228.647	0%	\$ 289.425	0%	324.049,85	\$ 626.089
22	CLAVO BLOQUEADO DE FEMUR 10 MM LONG 380 MM TI	1	\$ 2.776.228	0%	\$ 3.453.093	0%	3.479.237,85	\$ 7.389.067
23	CLAVO SCHANZ 4.5 MM ROSCA 16 MM LONG 170	1	\$ 56.196	0%	\$ 67.421	0%	116.068,85	\$ 162.307
24	CLAVO SCHANZ 5.0 MM ROSCA 32 MM LONG 170, 200 MM	1	\$ 60.540	0%	\$ 74.632	0%	123.246,85	\$ 176.255
25	CLAVO SCHANZ 6.0 MM ROSCA 32 MM LONG 170 MM	1	\$ 56.196	0%	\$ 71.133	0%	116.688,85	\$ 166.225
26	ROTULA UNIVERSAL AO	1	\$ 292.785	0%	\$ 348.055	0%	39.7943,85	\$ 773.488
27	BARRA DE CARBONO UNIVERSAL 150 MM	1	\$ 216.283	0%	\$ 257.110	0%	306.797,85	\$ 575.659
28	TORNILLO CORTICAL AUTOTARROCANTE DE 2.7 MM X 18,16 MM TI	1	\$ 109.883	0%	\$ 139.092	0%	180.031,85	\$ 308.986
29	TORNILLO DE BLOQUEO DE 3.0 MM X 14, 16 MM TI	1	\$ 345.888	0%	\$ 422.603	0%	468.841,85	\$ 924.771

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035			
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04			
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023			

30	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM LONG 12, 16, 18, 24,,26,30,32, 34,36,38, 46 MM TI	1	\$ 80.808	0%	\$ 99.619	0%	148.956,85	\$ 230.079
31	TORNILLO BLOQUEO DE 3.5 MM LONG 22,24,26,28,30,32,3 4,36,38,40,42,44,46, 48,50,55,60,65,70,7 5,80,85,90MM TI	1	\$ 234.154	0%	\$ 293.818	0%	335.837,85	\$ 639.918
32	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM X 22,28,32,34 MM TI	1	\$ 81.318	0%	\$ 102.933	0%	146.896,85	\$ 233.217
33	TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0 MM * 22,24,26,28,30,32,3 4,36,38,40,42,44,46, 48,50,55,60,65,70,7 5,80,85,90 MM TI	1	\$ 228.647	0%	\$ 281.874	0%	321.526,85	\$ 617.697
34	PLACA L.C.P RADIO DISTAL IZQ 4X4 ORIF.TI	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.116.339	0%	2.229.064,85	\$ 4.639.635
35	PLACA L.C.P DE 3.5 MM X 6,7 ORIT. TI	1	\$ 518.458	0%	\$ 616.327	0%	689.686,85	\$ 1.364.681
36	PLACA L.C.P DE 3.5 MM * 7 ORIF TI	1	\$ 518.458	0%	\$ 633.446	0%	678.247,85	\$ 1.377.987
37	PLACA LCP 3,5 X 6 ORIFICIO	1	\$ 518.458	0%	\$ 644.861	0%	683.968,85	\$ 1.391.309
38	PLACA DE PLATA TERCIO DE CAÑA X 6,7 ORIT. TI	1	\$ 182.720	0%	\$ 219.223	0%	270.841,85	\$ 492.223
39	PLACA DE PLACA TERCIO DE CAÑA X 8 ORIT. TI	1	\$ 182.720	0%	\$ 231.291	0%	274.872,85	\$ 505.635
40	PLACA DE 3.5 LC-DCP X 6 ORIFICIOS TITANIO	1	\$ 182.720	0%	\$ 221.235	0%	268.825,85	\$ 493.563
41	PLACA DE 3.5 LC-DCP X 7 ORIF. TI	1	\$ 182.720	0%	\$ 219.223	0%	272.856,85	\$ 492.895
42	PLACA LCD TERCIO DE CAÑA X 6 ORIF TI	1	\$ 182.720	0%	\$ 227.268	0%	270.841,85	\$ 500.268

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION						CÓDIGO: GJU- FR-035		
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA						VERSIÓN: 04		
	ESTUDIO DE NECESIDADES						FECHA: 02/05/2023		

43	PLACA LCP HUMERO PROXIMAL X 5 ORIF TI	1	\$ 1.827.124	0%	\$ 2.312.812	0%	2.286.431,85	\$ 4.902.079
44	PLACA L.C.P DE HUMERO PROXIMAL LARGA * 7 ORIF TI	1	\$ 1.827.124	0%	\$ 2.252.478	0%	2.306.587,85	\$ 4.848.465
45	PLACA L.C.P. DE 3.5 MM * 6ORIF TI	1	\$ 182.720	0%	\$ 217.212	0%	272.856,85	\$ 490.884
46	PLACA L.C.P DE TIBIA DISTAL DE 3.5 MM X 6 ORIF. IZQ TI	1	\$ 3.398.450	0%	\$ 4.301.830	0%	4.210.521,85	\$ 9.103.787
47	PLACA LCP TIBIA DISTAL MEDIAL 3.5 MM X 10 ORF DER TI	1	\$ 3.130.988	0%	\$ 3.756.491	0%	3.917.553,85	\$ 8.193.330
48	PLACA LCP PARA CLAVÍCULA EN S-3.5 MM X 6, 8 ORIF. IZQ AC	1	\$ 1.071.871	0%	\$ 1.356.796	0%	1.373.447,85	\$ 2.886.483
49	PLACA LCP PARA CLAVÍCULA EN S-3.5 MM X 4,5 ORIF. DER AC	1	\$ 1.517.974	0%	\$ 1.888.066	0%	1.874.386,85	\$ 4.030.836
50	PLACA LCP PARA CLAVÍCULA DISTAL-3.5 MM X 4, 5 ORIF. IZQ AC	1	\$ 1.071.871	0%	\$ 1.286.006	0%	1.361.622,85	\$ 2.811.751
51	PLACA LCP CLAVÍCULA CON GANCHO 3.5 MM X 5,6 ORIF. IZQ AC, DER AC	1	\$ 1.055.912	0%	\$ 1.324.973	0%	1.330.432,85	\$ 2.824.363
52	PLACA LCP RECTA RECO - 3.5 MM X 5 ,6,7,8 H AC	1	\$ 461.842	0%	\$ 549.024	0%	614.641,85	\$ 1.215.747
53	PLACA LCP HUMERO PROXIMAL TIPO PHILLOS - 3.5 MM X 4 ORIF. TI	1	\$ 1.827.124	0%	\$ 2.292.700	0%	22.66.275,85	\$ 4.875.250
54	PLACA LCP HUMERO DISTAL LATERAL-2.7/3.5 MM X 5,6,8, ORIF. IZQ TI	1	\$ 1.459.295	0%	\$ 1.766.893	0%	1.819.925,85	\$ 3.832.829

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

55	PLACA LCP TIBIA DISTAL MEDIAL - 3.5 MM X 5,7,9,11 ORIF. IZQ TI	1	\$ 3.398.450	0%	\$ 4.189.609	0%	40.98.051,85	\$ 8.954.076
56	PLACA LCP TIBIA DISTAL ANTEROLATERAL - 3.5 MM X 5,7 ORIF. IZQ TI	1	\$ 3.398.450	0%	\$ 4.077.387	0%	4.173.032,85	\$ 8.866.847
57	PLACA LCP RECTA ANCHA - 4.5/5.0 MM X 6,8,19,12 H AC	1	\$ 490.736	0%	\$ 621.183	0%	650.022,85	\$ 1.328.594
58	PLACA LCP RECTA ESTRECHA - 4.5/5.0 MM X 6, 8,10,12 H TI	1	\$ 1.055.513	0%	\$ 1.301.236	0%	1353236,85	\$ 2.807.828
59	PLACA LCP FÉMUR DISTAL LATERAL - 4.5/5.0 MM X 5,7,9,11,13 ORIF. IZQ AC	1	\$ 3.398.450	0%	\$ 4.227.016	0%	4135542,85	\$ 9.003.980
60	TORNILLO CORTICAL AUTO - 3.5 MM X12,14,16,18,20,22, 24,26,28,30,32,34,3 6,38,40,42,44 MM STARDRIVE AC	1	\$ 70.234	0%	\$ 85.038	0%	135117,85	\$ 200.311
61	TORNILLO CORTICAL AUTO - 4.5 MM X 22,24,26,28,30,32,3 4,36,38,40,42,44,46, 48,50,55,60 MM AC	1	\$ 108.005	0%	\$ 133.147	0%	181367,85	\$ 301.608
62	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 22,24,26,28,30,32,3 4,36,38,40,42,44,46, 48,50,55,60,65,70,7 5,80,85,90, MM TI	1	\$ 228.647	0%	\$ 281.874	0%	329094,85	\$ 620.220
63	TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM X 12,14,16,18,20,22,2 4,26,28,30,32,34,36, 38,40,42,44,46, 48 MM AC	1	\$ 99.879	0%	\$ 122.031	0%	171417,85	\$ 279.049

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035			
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04			
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023			

64	PINES ROSCADOS	1	\$ 30.133	0%	\$ 36.815	0%	85016,85	\$ 95.287
65	CLAVOS DE STEINMAN - 3.0,3.5,4.0,4.5 MM 50 - 250 MM	1	\$ 15.496	0%	\$ 18.933	0%	67577,85	\$ 56.955
66	ARANDELAS DE 7 MM	1	\$ 17.218	0%	\$ 21.794	0%	69819,85	\$ 62.286
67	PLACA L.C.P DE FEMUR PROX. 4.5/5+5 ORIF. DER TI - IZQ TI	1	\$ 2.842.843	0%	\$ 3.473.365	0%	3530181,85	\$ 7.492.936
68	PLACA LCP RADIO DISTAL 2.4/2.7 IZQ. 2 X 4, 4X4 ORIF. TI	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.175.127	0%	2248703,85	\$ 4.704.968
69	ALAMBRE DE CERCLAJE 1,0 MM NO. 22 Y 24 AC	1	\$ 37.777	0%	\$ 47.819	0%	94124,85	\$ 116.971
70	ALAMBRE DE CERCLAJE 1,2 MM NO. 20 AC	1	\$ 37.777	0%	\$ 45.323	0%	94540,85	\$ 114.614
71	ALAMBRE DE CERCLAJE 1,5 MM NO. 18 AC	1	\$ 37.777	0%	\$ 45.323	0%	95790,85	\$ 115.031
72	ALAMBRE DE CERCLAJE 1,6 MM NO. 18 AC	1	\$ 37.777	0%	\$ 46.571	0%	94124,85	\$ 115.723
73	MALLA DINAMICA 3D DE 90*90	1	\$ 1.828.309	0%	\$ 2.193.566	0%	2267714,85	\$ 4.777.780
74	SUSTITUTO OSEO 5 CC	1	\$ 1.137.422	0%	\$ 1.427.253	0%	1454438,85	\$ 3.049.488
75	MATRIZ DE HUESO DESMINERALIZADA DE 1 CC (JERINGA)	1	\$ 1.369.476	0%	\$ 1.643.068	0%	1695826,85	\$ 3.577.820
76	TORNILLO CORTICAL 1,5 MM LONG 5,6,7,9,10,11,12,13, 14,16,18,20 MM TI	1	\$ 148.754	0%	\$ 178.471	0%	227983,85	\$ 403.220
77	TORNILLO CORTICAL 1,7 MM LONG 5,6,7,9 MM	1	\$ 148.754	0%	\$ 180.109	0%	231265,85	\$ 405.952
78	MICRO PLACA RECONSTRUCCIÓN 1,5 MM- 5 ORIF.	1	\$ 982.244	0%	\$ 1.232.533	0%	1251874,85	\$ 2.632.069
79	MICRO PLACA RECONSTRUCCIÓN	1	\$ 1.008.689	0%	\$ 1.276.819	0%	1250875,85	\$ 2.702.467

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION						CÓDIGO: GJU- FR-035		
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA						VERSIÓN: 04		
	ESTUDIO DE NECESIDADES						FECHA: 02/05/2023		

	1,5 MM- 6,7, 8 ORIF.								
80	MICRO PLACA EN T 1,5 MM - 4X8 ORIF.	1	\$ 1.036.212	0%	\$ 1.288.847	0%	1283665,85		\$ 2.752.948
81	MICRO PLACA PUENTE (0,8MM) EN T 1,5MM - 5 ORIF.	1	\$ 1.080.160	0%	\$ 1.367.289	0%	1383688,85		\$ 2.908.679
82	MICRO PLACA EN Y DUPLO (0,55MM) 1,5MM - 6 ORIF.	1	\$ 963.740	0%	\$ 1.209.314	0%	1229217,85		\$ 2.582.794
83	TORNILLO CORTICAL 2,0 MM LONG 4,5,6,7,9,10,11,13,1 4,16 MM	1	\$ 155.837	0%	\$ 193.829	0%	241657,85		\$ 430.219
84	MINI-PLACA PREHORMADA ORBITARIA 2,0 MM - 4,6,8,12 ORIF.	1	\$ 1.086.135	0%	\$ 1.362.898	0%	1379090,85		\$ 2.908.730
85	MINI-PLACA ORBITAL CON PUENTE 2,0 MM - 4, 6 ORIF.	1	\$ 1.086.135	0%	\$ 1.327.032	0%	1355126,85		\$ 2.864.876
86	MINI-PLACA ORBITAL DOBLE PUENTE 2,0 MM - 5,7 ORIF.	1	\$ 1.086.135	0%	\$ 1.350.942	0%	1355126,85		\$ 2.888.786
87	MINI-PLACA CUADRADA 2,0MM - 4 ORIF.	1	\$ 1.086.135	0%	\$ 1.315.077	0%	1367108,85		\$ 2.856.915
88	MINI-PLACA RECTANGULAR 2,0MM - 4, 5, 6, 7,8,9 ORIF.	1	\$ 1.086.135	0%	\$ 1.291.166	0%	1367108,85		\$ 2.833.004
89	MINI PLACA DE TREPANOS 2,0 MM	1	\$ 1.086.135	0%	\$ 1.362.898	0%	1367108,85		\$ 2.904.736
90	TORNILLO MF AUTORAJANTE 2,0 MM LONG 4,7,8,9,10,11,12,13, 15,17,19 MM TI	1	\$ 118.058	0%	\$ 140.344	0%	194980,85		\$ 323.396
91	TORNILLO MF EMERGENCIA 2,4 MM LONG 4,5,6,7,8,9,10 MM	1	\$ 118.058	0%	\$ 144.243	0%	192375,85		\$ 326.426

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035			
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04			
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023			

92	TORNILLO MF AUTOPERFORABLE 2,0 MM LONG 4,5,6,7,8,9,10,11,13, 15,17,19 MM	1	\$ 118.058	0%	\$ 140.344	0%	192375,85	\$ 322.528
93	PLACA DHS 135° 4.5 MM X 5,6,7,8,9,10,11,12 ORIF. TI	1	\$ 1.322.252	0%	\$ 1.659.180	0%	1682802,85	\$ 3.542.366
94	PLACA DCS 95° 4.5 MM X 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 ,12,14 ORIF.	1	\$ 312.619	0%	\$ 388.838	0%	425020,85	\$ 843.130
95	TORNILLO DE SEGURIDAD DHS/ DCS TI	1	\$ 217.227	0%	\$ 258.233	0%	307922,85	\$ 578.101
96	TORNILLO DESLIZANTE DHS/DCS LONG 50,55,60,65,70,75,8 0,85,90,95 MM TI	1	\$ 363.619	0%	\$ 452.270	0%	486345,85	\$ 978.004
97	SIERRA RECIPROCANTE 10,20,30 MM	1	\$ 439.177	0%	\$ 555.919	0%	572354,85	\$ 1.185.881
98	ROTULA ARTICULACIÓN METAFISIARIA TI	1	\$ 646.959	0%	\$ 804.691	0%	841317,85	\$ 1.732.090
99	BARRA EN CARBONO	1	\$ 236.116	0%	\$ 291.084	0%	333031,85	\$ 638.211
100	ROTULA ARTICULADA TUBO TI	1	\$ 646.959	0%	\$ 790.449	0%	827044,85	\$ 1.713.089
101	MALLA MAXILOFACIAL 30MM*30MM SISTEMA 1,5	1	\$ 326.874	0%	\$ 392.176	0%	442161,85	\$ 866.437
102	MALLA MAXILOFACIAL 50 MM*100MM SISTEMA 1,5	1	\$ 1.297.119	0%	\$ 1.613.365	0%	1608821,85	\$ 3.446.758
103	MALLA MAXILOFACIAL 50MM*30MM SISTEMA 1,5	1	\$ 544.790	0%	\$ 647.630	0%	704191,85	\$ 1.427.151
104	MALLA MAXILOFACIAL 50MM*4MM SISTEMA 1,5	1	\$ 674.504	0%	\$ 853.801	0%	852724,85	\$ 1.812.546

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035		
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04		
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023		

105	MALLA MAXILOFACIAL 50MM*50MM SISTEMA 1,5	1	\$ 778.270	0%	\$ 933.751	0%	1002107,85	\$ 2.046.056
106	PLACA 1,5MM EN L 4 ORF PUENTE 12 MM DER	1	\$ 856.099	0%	\$ 1.055.399	0%	1069078,85	\$ 2.267.857
107	PLACA 1,5MM EN L 4 ORF PUENTE 6,0 MM DER	1	\$ 516.487	0%	\$ 648.093	0%	670159,85	\$ 1.387.967
108	PLACA 1,5MM EN L 4 ORF PUENTE 8,0 MM DER	1	\$ 516.487	0%	\$ 642.410	0%	675856,85	\$ 1.384.183
109	PLACA 1,5MM DOBLE H 6 ORF PUENTE 8,0 MM	1	\$ 516.487	0%	\$ 642.410	0%	664460,85	\$ 1.380.384
110	PLACA 1,5MM EN X 6 ORF PUENTE 6,0 MM	1	\$ 516.487	0%	\$ 636.725	0%	675856,85	\$ 1.378.497
111	PLACA 1,5MM EN X 6 ORF PUENTE 8,0 MM	1	\$ 516.487	0%	\$ 648.093	0%	675856,85	\$ 1.389.866
112	PLACA 1,5 MM EN X 6 ORF SIN PUENTE	1	\$ 516.487	0%	\$ 619.669	0%	664460,85	\$ 1.357.643
113	PLACA 1.5 MM EN H 7 ORF PUENTE 6.0 MM	1	\$ 421.622	0%	\$ 515.134	0%	551438,85	\$ 1.120.569
114	PLACA 1.5 MM EN H 7 ORF PUENTE 8.0 MM	1	\$ 421.622	0%	\$ 529.056	0%	570043,85	\$ 1.140.693
115	PLACA 1.5 MM EN H 7 ORF SIN PUENTE	1	\$ 421.622	0%	\$ 510.494	0%	565393,85	\$ 1.120.580
116	PLACA 1.5 MM EN L 4 ORF PUENTE 12 MM IZQ	1	\$ 421.622	0%	\$ 515.134	0%	565393,85	\$ 1.125.220
117	PLACA 1.5 MM EN L 4 ORF PUENTE 6.0 MM IZQ	1	\$ 421.622	0%	\$ 505.852	0%	551438,85	\$ 1.111.287
118	PLACA 1.5 MM EN L 4 ORF PUENTE 8.0 MM IZQ	1	\$ 421.622	0%	\$ 510.494	0%	556090,85	\$ 1.117.479
119	PLACA 1.5 MM ORBITAL 8 ORF	1	\$ 421.622	0%	\$ 515.134	0%	570043,85	\$ 1.126.770
120	PLACA 1.5 MM ORBITAL 8 ORF PUNTE 6	1	\$ 421.622	0%	\$ 515.134	0%	560740,85	\$ 1.123.669

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:

www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION						CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA						VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES						FECHA: 02/05/2023	

121	PLACA 1.5 MM ORBITAL 10 ORF	1	\$ 421.622	0%	\$ 533.697	0%	556090,85	\$ 1.140.683
122	PLACA 1.5 MM ORBITAL 10 ORF PUNTE 6	1	\$ 421.622	0%	\$ 519.776	0%	565393,85	\$ 1.129.863
123	PLACA 1.5 MM OBLICUA EN L 4 ORF PTE 6.0 MM DER	1	\$ 421.622	0%	\$ 529.056	0%	570043,85	\$ 1.140.693
124	PLACA 1.5 MM OBLICUA EN L 4 ORF PTE 8.0 MM DER	1	\$ 421.622	0%	\$ 519.776	0%	556090,85	\$ 1.126.762
125	PLACA 1.5 MM OBLICUA EN L 4 ORF PTE 6.0 MM IZQ	1	\$ 421.622	0%	\$ 519.776	0%	556090,85	\$ 1.126.762
126	PLACA 1.5 MM OBLICUA EN L 4 ORF PTE 8.0 MM IZQ	1	\$ 421.622	0%	\$ 529.056	0%	565393,85	\$ 1.139.143
127	PLACA 1.5 MM RECTA 4 ORF PUENTE 6.0 MM	1	\$ 421.622	0%	\$ 501.212	0%	565393,85	\$ 1.111.298
128	PLACA 1.5 MM RECTA 6 ORF PUENTE 8.0 MM	1	\$ 421.622	0%	\$ 505.852	0%	565393,85	\$ 1.115.938
129	PLACA 1.5 MM RECTA 16 ORF SIN PUENTE	1	\$ 421.622	0%	\$ 519.776	0%	570043,85	\$ 1.131.413
130	PLACA 1.5 MM EN T 5 ORF SIN PUENTE	1	\$ 421.622	0%	\$ 519.776	0%	560740,85	\$ 1.128.312
131	PLACA 1.5 MM EN Y 5 ORF SIN PUENTE	1	\$ 421.622	0%	\$ 501.212	0%	560740,85	\$ 1.109.747
132	PLACA 1.5 MM EN H 7 ORF PUENTE 6.0 MM	1	\$ 421.622	0%	\$ 505.852	0%	551438,85	\$ 1.111.287
133	PLACA 1.5 MM EN H 7 ORF PUENTE 8.0 MM	1	\$ 421.622	0%	\$ 533.697	0%	551438,85	\$ 1.139.132
134	PLACA 1.5 MM EN H 7 ORF SIN PUENTE	1	\$ 421.622	0%	\$ 505.852	0%	556090,85	\$ 1.112.837
135	MINI- PLACA RECTA PUENTE CORTO 1.5 MM - 6	1	\$ 730.750	0%	\$ 892.824	0%	951982,85	\$ 1.940.902
136	MINI - PLACA PREHORMADA	1	\$ 579.879	0%	\$ 689.344	0%	739987,85	\$ 1.515.885

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION						CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA						VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES						FECHA: 02/05/2023	

	ORBITARIA 1.5 MM - 10 ORIF TI								
137	MINI - PLACA ORBITAL DOBLE PUENTE 1.5 MM -5	1	\$ 805.672	0%	\$ 1.019.836	0%	1035662,85		\$ 2.170.729
138	MICRO PLACA RECONSTRUCCIÓN 1,5 MM- 4 ORIF.	1	\$ 1.056.097	0%	\$ 1.255.458	0%	1319006,85		\$ 2.751.224
139	MICRO PLACA RECONSTRUCCIÓN 1,5 MM- 6 ORIF.	1	\$ 1.065.333	0%	\$ 1.313.342	0%	1365371,85		\$ 2.833.799
140	MICRO PLACA RECONSTRUCCIÓN 1,5 MM- 7 ORIF.	1	\$ 1.071.492	0%	\$ 1.285.553	0%	1349338,85		\$ 2.806.824
141	MICRO PLACA RECONSTRUCCIÓN 1,5 MM- 8 ORIF.	1	\$ 1.096.124	0%	\$ 1.339.236	0%	1391320,85		\$ 2.899.133
142	MICRO PLACA RECONSTRUCCIÓN 1,5 MM- 9 ORIF.	1	\$ 1.044.807	0%	\$ 1.276.536	0%	1340008,85		\$ 2.768.013
143	MICRO PLACA RECONSTRUCCIÓN 1,5 MM- 10 ORIF.	1	\$ 1.044.807	0%	\$ 1.265.037	0%	1328483,85		\$ 2.752.672
144	MICRO PLACA RECONSTRUCCIÓN 1,5 MM- 12 ORIF.	1	\$ 1.073.544	0%	\$ 1.323.465	0%	1363672,85		\$ 2.851.567
145	MICRO PLACA RECONSTRUCCIÓN 1,5 MM- 16 ORIF.	1	\$ 1.073.544	0%	\$ 1.323.465	0%	1339985,85		\$ 2.843.671
146	MICRO PLACA RECONSTRUCCIÓN OBLICUA 1,5 MM- 8 ORIF. IZQ.	1	\$ 1.136.150	0%	\$ 1.350.623	0%	1427800,85		\$ 2.962.706
147	MICRO PLACA RECONSTRUCCIÓN OBLICUA 1,5 MM- 8 ORIF.DER.	1	\$ 1.241.862	0%	\$ 1.503.629	0%	1569778,85		\$ 3.268.750
148	MICRO PLACA EN T 1,5 MM - 3X8 ORIF.	1	\$ 1.269.576	0%	\$ 1.565.133	0%	1603713,85		\$ 3.369.280
149	MICRO PLACA PUENTE (10MM) EN T 1,5MM - 5 ORIF.	1	\$ 1.493.317	0%	\$ 1.840.961	0%	1894157,85		\$ 3.965.664
150	MICRO PLACA PUENTE (0,7MM) EN Y 1,5MM - 5 ORIF.	1	\$ 927.471	0%	\$ 1.163.803	0%	1154110,85		\$ 2.475.978

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035		
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04		
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023		

151	MICRO PLACA PUENTE (10MM) EN Y 1,5MM - 5 ORIF.	1	\$ 1.282.917	0%	\$ 1.581.580	0%	1634201,85	\$ 3.409.231
152	MICRO PLACA PUENTE (0,7MM) EN L 90° DER 1,5MM - 4 ORIF.	1	\$ 1.047.279	0%	\$ 1.325.667	0%	1331509,85	\$ 2.816.783
153	MICRO PLACA PUENTE (0,7MM) EN L 90° IZQ. 1,5MM - 4 ORIF.	1	\$ 1.047.279	0%	\$ 1.256.502	0%	1296851,85	\$ 2.736.065
154	MICRO PLACA PUENTE (0,85MM) EN L 90° DER 1,5MM - 4 ORIF.	1	\$ 1.047.279	0%	\$ 1.268.030	0%	1331509,85	\$ 2.759.145
155	MICRO PLACA PUENTE (0,85MM) EN L 90° IZQ. 1,5MM - 4 ORIF.	1	\$ 1.047.279	0%	\$ 1.268.030	0%	1343062,85	\$ 2.762.996
156	MICRO PLACA PUENTE (10MM) EN L 90° DER 1,5MM - 4 ORIF.	1	\$ 1.047.279	0%	\$ 1.314.140	0%	1308403,85	\$ 2.797.554
157	MICROPLACA CONDILAR EN L 1,5MM - 5 ORIF.	1	\$ 1.047.279	0%	\$ 1.291.085	0%	1308403,85	\$ 2.774.499
158	MICROPLACA CONDILAR EN L 1,5MM - 6 ORIF.	1	\$ 1.047.279	0%	\$ 1.279.557	0%	1343062,85	\$ 2.774.524
159	MICROPLACA CONDILAR EN L 1,5MM - 7 ORIF.	1	\$ 1.047.279	0%	\$ 1.325.667	0%	1343062,85	\$ 2.820.634
160	MICROPLACA CONDILAR EN L 1,5MM - 8 ORIF.	1	\$ 1.047.279	0%	\$ 1.302.613	0%	1296851,85	\$ 2.782.176
161	MALLA MICRO - DINAMICA 90X90 X 0.2 MM TI	1	\$ 2.548.386	0%	\$ 3.225.800	0%	3141504,85	\$ 6.821.354
162	MINI - PLACA E X 2.0 MM - 6 ORIF TI	1	\$ 1.024.716	0%	\$ 1.263.270	0%	1292578,85	\$ 2.718.846
163	MICRO PLACA RECONSTRUCCION 2.0 MM - 8 ORIF TI	1	\$ 1.065.166	0%	\$ 1.289.686	0%	1353412,85	\$ 2.805.990
164	PLACA 2.0 COMPRESION 4 ORF PUENTE 12 MM	1	\$ 516.487	0%	\$ 631.040	0%	664460,85	\$ 1.369.013

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION						CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA						VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES						FECHA: 02/05/2023	

165	PLACA 2.0 COMPRESION 4 ORF PUENTE 8 MM	1	\$ 516.487	0%	\$ 636.725	0%	664460,85	\$ 1.374.699
166	PLACA 2.0 MM EN L 4 ORF PUENTE 12 MM DER	1	\$ 516.487	0%	\$ 648.093	0%	681554,85	\$ 1.391.765
167	PLACA 2.0 MM EN L 4 ORF PUENTE 8 MM DER	1	\$ 516.487	0%	\$ 653.779	0%	675856,85	\$ 1.395.551
168	PLACA 2.0 MM EN L 4 ORF SIN PUENTE DER	1	\$ 516.487	0%	\$ 648.093	0%	670159,85	\$ 1.387.967
169	PLACA 2.0 MM DOBLE H 6 ORF PUENTE 12 MM	1	\$ 516.487	0%	\$ 613.984	0%	670159,85	\$ 1.353.857
170	PLACA 2.0 MM EN X 6 ORF PUENTE 8.0 MM	1	\$ 516.487	0%	\$ 642.410	0%	681554,85	\$ 1.386.082
171	PLACA 2.0 MM EN X 6 ORF SIN PUENTE	1	\$ 516.487	0%	\$ 613.984	0%	681554,85	\$ 1.357.656
172	PLACA 2.0 MM EN L 4 ORF PUENTE 12 MM IZQ	1	\$ 516.487	0%	\$ 631.040	0%	687252,85	\$ 1.376.611
173	PLACA 2.0 MM EN L 4 ORF PUENTE 8 MM IZQ	1	\$ 516.487	0%	\$ 636.725	0%	687252,85	\$ 1.382.296
174	PLACA 2.0 MM EN L 4 ORF SIN PUENTE IZQ	1	\$ 516.487	0%	\$ 613.984	0%	664460,85	\$ 1.351.958
175	PLACA 2.0 MM OBLICUA EN L 4 ORF PUENTE 12 MM DER	1	\$ 516.487	0%	\$ 642.410	0%	670159,85	\$ 1.382.284
176	PLACA 2.0 MM OBLICUA EN L 4 ORF PUENTE 8.0 MM DER	1	\$ 516.487	0%	\$ 653.779	0%	687252,85	\$ 1.399.350
177	PLACA 2.0 MM OBLICUA EN L 4 ORF PUENTE 12 MM IZQ	1	\$ 516.487	0%	\$ 642.410	0%	670159,85	\$ 1.382.284
178	PLACA 2.0 MM OBLICUA EN L 4 ORF PUENTE 8.0 MM IZQ	1	\$ 516.487	0%	\$ 631.040	0%	687252,85	\$ 1.376.611
179	PLACA 2.0 MM MENTON 4 ORF PUENTE 10 MM	1	\$ 516.487	0%	\$ 642.410	0%	675856,85	\$ 1.384.183

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION						CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA						VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES						FECHA: 02/05/2023	

180	PLACA 2.0 MM MENTON 4 ORF PUENTE 2 MM	1	\$ 516.487	0%	\$ 648.093	0%	675856,85	\$ 1.389.866
181	PLACA 2.0 MM MENTON 4 ORF PUENTE 4 MM	1	\$ 516.487	0%	\$ 631.040	0%	670159,85	\$ 1.370.913
182	PLACA 2.0 MM MENTON 4 ORF PUENTE 6 MM	1	\$ 516.487	0%	\$ 619.669	0%	687252,85	\$ 1.365.240
183	PLACA 2.0 MM MENTON 4 ORF PUENTE 8 MM	1	\$ 516.487	0%	\$ 653.779	0%	664460,85	\$ 1.391.753
184	PLACA 2.0 MM RECTA 4 ORF PUENTE 12 MM	1	\$ 516.487	0%	\$ 613.984	0%	681554,85	\$ 1.357.656
185	PLACA 2.0 MM RECTA 4 ORF PUENTE 8.0 MM	1	\$ 516.487	0%	\$ 625.354	0%	687252,85	\$ 1.370.925
186	PLACA 2.0 MM RECTA 6 ORF PUENTE 12 MM	1	\$ 516.487	0%	\$ 625.354	0%	675856,85	\$ 1.367.127
187	PLACA 2.0 MM RECTA 16 ORF SIN PUENTE	1	\$ 516.487	0%	\$ 625.354	0%	687252,85	\$ 1.370.925
188	PLACA 2.0 MM EN T 5 ORF PUENTE 12 MM	1	\$ 516.487	0%	\$ 642.410	0%	664460,85	\$ 1.380.384
189	PLACA 2.0 MM EN T 5 ORF PUENTE 8.0 MM	1	\$ 516.487	0%	\$ 631.040	0%	681554,85	\$ 1.374.711
190	PLACA 2.0 MM EN T 5 ORF SIN PUENTE	1	\$ 516.487	0%	\$ 648.093	0%	670159,85	\$ 1.387.967
191	PLACA 2.0 MM EN Y 5 ORF PUENTE 8.0 MM	1	\$ 516.487	0%	\$ 625.354	0%	675856,85	\$ 1.367.127
192	PLACA 2.0 MM EN Y 5 ORF SIN PUENTE	1	\$ 516.487	0%	\$ 619.669	0%	681554,85	\$ 1.363.341
193	MINI-PLACA PREHORMADA ORBITARIA 2,0 MM - 4 ORF.	1	\$ 1.180.284	0%	\$ 1.481.037	0%	1455315,85	\$ 3.146.427
194	MINI-PLACA PREHORMADA ORBITARIA 2,0 MM - 6 ORF.	1	\$ 1.180.284	0%	\$ 1.442.062	0%	1494375,85	\$ 3.120.472
195	MINI-PLACA PREHORMADA ORBITARIA 2,0 MM - 8 ORF.	1	\$ 1.180.284	0%	\$ 1.494.029	0%	1494375,85	\$ 3.172.438

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035			
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04			
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023			

196	MINI-PLACA PREHORMADA ORBITARIA 2,0 MM - 12 ORF.	1	\$ 1.180.284	0%	\$ 1.481.037	0%	1468334,85	\$ 3.150.766
197	MINI-PLACA ORBITAL CON PUENTE 2,0 MM - 4 ORIF.	1	\$ 1.180.284	0%	\$ 1.455.053	0%	1468334,85	\$ 3.124.782
198	MINI-PLACA ORBITAL CON PUENTE 2,0 MM - 6 ORIF.	1	\$ 1.180.284	0%	\$ 1.416.079	0%	1494375,85	\$ 3.094.488
199	MINI-PLACA ORBITAL DOBLE PUENTE 2,0 MM - 5 ORIF.	1	\$ 1.180.284	0%	\$ 1.494.029	0%	1494375,85	\$ 3.172.438
200	MINI-PLACA ORBITAL DOBLE PUENTE 2,0 MM - 7 ORIF.	1	\$ 1.180.284	0%	\$ 1.429.071	0%	1507396,85	\$ 3.111.820
201	MINI-PLACA RECTANGULAR 2,0MM - 4 ORIF.	1	\$ 1.180.284	0%	\$ 1.494.029	0%	1481354,85	\$ 3.168.098
202	MINI-PLACA EN T 90 ° 2,0MM - 5 ORIF.	1	\$ 1.180.284	0%	\$ 1.442.062	0%	1494375,85	\$ 3.120.472
203	MINI-PLACA EN T 90 ° 2,0MM - 6 ORIF.	1	\$ 1.180.284	0%	\$ 1.442.062	0%	1455315,85	\$ 3.107.452
204	MINI-PLACA EN T 90 ° 2,0MM - 7 ORIF.	1	\$ 1.180.284	0%	\$ 1.416.079	0%	1494375,85	\$ 3.094.488
205	MINI-PLACA EN H 2,0MM - 7 ORIF.	1	\$ 1.180.284	0%	\$ 1.468.046	0%	1455315,85	\$ 3.133.435
206	MINI-PLACA EN H 2,0MM - 9 ORIF.	1	\$ 1.180.284	0%	\$ 1.429.071	0%	1455315,85	\$ 3.094.460
207	TORNILLO MF AUTORRAJANTE 1.5 MM LONG 4 MM TI	1	\$ 152.517	0%	\$ 186.344	0%	232509,85	\$ 416.364
208	TORNILLO MF AUTORRAJANTE 1.5 MM LONG 5 MM TI	1	\$ 166.477	0%	\$ 208.896	0%	251130,85	\$ 459.084
209	TORNILLO MF AUTORRAJANTE 1.5 MM LONG 6 MM TI	1	\$ 166.477	0%	\$ 210.729	0%	247456,85	\$ 459.692

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035			
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04			
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023			

210	TORNILLO MF AUTORRAJANTE 1.5 MM LONG 7 MM TI	1	\$ 166.477	0%	\$ 203.399	0%	252965,85	\$ 454.198
211	TORNILLO MF AUTORRAJANTE 1.5 MM LONG 8 MM TI	1	\$ 166.477	0%	\$ 205.231	0%	249293,85	\$ 454.806
212	TORNILLO CORTICAL EMERGENCIA 1.8 MM X 5.0 M TI	1	\$ 166.477	0%	\$ 201.566	0%	249293,85	\$ 451.141
213	TORNILLO CORTICAL EMERGENCIA 1.8 MM X 7.0 M TI	1	\$ 166.477	0%	\$ 199.735	0%	251130,85	\$ 449.922
214	TORNILLO CORTICAL EMERGENCIA 1.8 MM X 9.0 M TI	1	\$ 166.477	0%	\$ 201.566	0%	247456,85	\$ 450.528
215	TORNILLO CORTICAL 1,5 MM LONG 5 MM TI	1	\$ 162.858	0%	\$ 202.563	0%	244942,85	\$ 447.068
216	TORNILLO CORTICAL 1,5 MM LONG 6 MM TI	1	\$ 162.858	0%	\$ 200.770	0%	244942,85	\$ 445.275
217	TORNILLO CORTICAL 1,5 MM LONG 7 MM TI	1	\$ 162.858	0%	\$ 202.563	0%	244942,85	\$ 447.068
218	TORNILLO CORTICAL 1,5 MM LONG 9 MM TI	1	\$ 162.858	0%	\$ 200.770	0%	250332,85	\$ 447.072
219	TORNILLO CORTICAL 1,5 MM LONG 10 MM TI	1	\$ 162.858	0%	\$ 206.148	0%	248535,85	\$ 451.851
220	TORNILLO CORTICAL 1,5 MM LONG 11 MM TI	1	\$ 162.858	0%	\$ 198.977	0%	243146,85	\$ 442.884
221	TORNILLO CORTICAL 1,5 MM LONG 12 MM TI	1	\$ 162.858	0%	\$ 200.770	0%	246739,85	\$ 445.874
222	TORNILLO CORTICAL 1,5 MM LONG 13 MM TI	1	\$ 162.858	0%	\$ 202.563	0%	246739,85	\$ 447.667
223	TORNILLO CORTICAL 1,5 MM LONG 14 MM TI	1	\$ 162.858	0%	\$ 198.977	0%	246739,85	\$ 444.082

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION						CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA						VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES						FECHA: 02/05/2023	

224	TORNILLO CORTICAL 1,5 MM LONG 16 MM TI	1	\$ 162.858	0%	\$ 206.148	0%	246739,85	\$ 451.252
225	TORNILLO CORTICAL 1,5 MM LONG 18 MM TI	1	\$ 162.858	0%	\$ 197.185	0%	243146,85	\$ 441.092
226	TORNILLO CORTICAL 1,5 MM LONG 20 MM TI	1	\$ 162.858	0%	\$ 204.355	0%	246739,85	\$ 449.459
227	TORNILLO CORTICAL 1,7 MM LONG 5 MM TI	1	\$ 162.858	0%	\$ 193.600	0%	243146,85	\$ 437.507
228	TORNILLO CORTICAL 1,7 MM LONG 6 MM TI	1	\$ 162.858	0%	\$ 193.600	0%	250332,85	\$ 439.902
229	TORNILLO CORTICAL 1,7 MM LONG 7 MM TI	1	\$ 162.858	0%	\$ 200.770	0%	246739,85	\$ 445.874
230	TORNILLO CORTICAL 1,7 MM LONG 9 MM TI	1	\$ 162.858	0%	\$ 202.563	0%	243146,85	\$ 446.470
231	TORNILLO CORTICAL 2,0 MM LONG 4 MM TI	1	\$ 170.613	0%	\$ 204.697	0%	259913,85	\$ 461.948
232	TORNILLO CORTICAL 2,0 MM LONG 5 MM TI	1	\$ 170.613	0%	\$ 210.331	0%	258031,85	\$ 466.955
233	TORNILLO CORTICAL 2,0 MM LONG 6 MM TI	1	\$ 170.613	0%	\$ 208.453	0%	256148,85	\$ 464.449
234	TORNILLO CORTICAL 2,0 MM LONG 7 MM TI	1	\$ 170.613	0%	\$ 208.453	0%	259913,85	\$ 465.704
235	TORNILLO CORTICAL 2,0 MM LONG 8 MM TI	1	\$ 170.613	0%	\$ 202.819	0%	259913,85	\$ 460.070
236	TORNILLO CORTICAL 2,0 MM LONG 9 MM TI	1	\$ 170.613	0%	\$ 212.209	0%	259913,85	\$ 469.460
237	TORNILLO CORTICAL 2,0 MM LONG 10 MM TI	1	\$ 170.613	0%	\$ 206.576	0%	258031,85	\$ 463.199
238	TORNILLO CORTICAL 2,0 MM LONG 11 MM TI	1	\$ 170.613	0%	\$ 208.453	0%	259913,85	\$ 465.704
239	TORNILLO CORTICAL 2,0 MM LONG 12 MM TI	1	\$ 170.613	0%	\$ 204.697	0%	258031,85	\$ 461.321

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION						CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA						VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES						FECHA: 02/05/2023	

240	TORNILLO CORTICAL 2,0 MM LONG 13 MM TI	1	\$ 170.613	0%	\$ 214.086	0%	258031,85	\$ 470.710
241	TORNILLO CORTICAL 2,0 MM LONG 14 MM TI	1	\$ 170.613	0%	\$ 215.964	0%	254267,85	\$ 471.333
242	TORNILLO CORTICAL 2,0 MM LONG 15 MM TI	1	\$ 170.613	0%	\$ 206.576	0%	258031,85	\$ 463.199
243	TORNILLO CORTICAL 2,0 MM LONG 16 MM TI	1	\$ 170.613	0%	\$ 202.819	0%	256148,85	\$ 458.815
244	TORNILLO MF AUTORAJANTE 2,0 MM LONG 4 MM TI	1	\$ 166.559	0%	\$ 199.834	0%	251230,85	\$ 450.137
245	TORNILLO MF AUTORAJANTE 2,0 MM LONG 5 MM TI	1	\$ 166.559	0%	\$ 198.001	0%	249393,85	\$ 447.691
246	TORNILLO MF AUTORAJANTE 2,0 MM LONG 6 MM TI	1	\$ 166.559	0%	\$ 201.667	0%	254905,85	\$ 453.195
247	TORNILLO MF AUTORAJANTE 2,0 MM LONG 7 MM TI	1	\$ 166.559	0%	\$ 205.334	0%	247555,85	\$ 454.411
248	TORNILLO MF AUTORAJANTE 2,0 MM LONG 8 MM TI	1	\$ 166.559	0%	\$ 198.001	0%	247555,85	\$ 447.079
249	TORNILLO MF AUTORAJANTE 2,0 MM LONG 9 MM TI	1	\$ 166.559	0%	\$ 207.167	0%	254905,85	\$ 458.694
250	TORNILLO MF AUTORAJANTE 2,0 MM LONG 10 MM TI	1	\$ 166.559	0%	\$ 205.334	0%	249393,85	\$ 455.024
251	TORNILLO MF AUTORAJANTE 2,0 MM LONG 11 MM TI	1	\$ 166.559	0%	\$ 198.001	0%	251230,85	\$ 448.304
252	TORNILLO MF AUTORAJANTE 2,0 MM LONG 12 MM TI	1	\$ 166.559	0%	\$ 209.000	0%	249393,85	\$ 458.690
253	TORNILLO MF AUTORAJANTE 2,0 MM LONG 13 MM TI	1	\$ 166.559	0%	\$ 199.834	0%	251230,85	\$ 450.137
254	TORNILLO MF AUTORAJANTE 2,0	1	\$ 166.559	0%	\$ 210.834	0%	249393,85	\$ 460.524

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION						CÓDIGO: GJU- FR-035		
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA						VERSIÓN: 04		
	ESTUDIO DE NECESIDADES						FECHA: 02/05/2023		

	MM LONG 15 MM TI								
255	TORNILLO MF AUTORAJANTE 2,0 MM LONG 17 MM TI	1	\$ 166.559	0%	\$ 198.001	0%	251230,85	\$ 448.304	
256	TORNILLO MF AUTORAJANTE 2,0 MM LONG 19 MM TI	1	\$ 166.559	0%	\$ 198.001	0%	251230,85	\$ 448.304	
257	TORNILLO MF EMERGENCIA 2,4 MM LONG 4 MM TI	1	\$ 129.252	0%	\$ 153.650	0%	208810,85	\$ 352.506	
258	TORNILLO MF EMERGENCIA 2,4 MM LONG 5 MM	1	\$ 129.252	0%	\$ 163.609	0%	203107,85	\$ 360.564	
259	TORNILLO MF EMERGENCIA 2,4 MM LONG 6 MM	1	\$ 129.252	0%	\$ 157.919	0%	203107,85	\$ 354.873	
260	TORNILLO MF EMERGENCIA 2,4 MM LONG 7 MM	1	\$ 129.252	0%	\$ 156.496	0%	203107,85	\$ 353.450	
261	TORNILLO MF EMERGENCIA 2,4 MM LONG 8 MM	1	\$ 129.252	0%	\$ 156.496	0%	203107,85	\$ 353.450	
262	TORNILLO MF EMERGENCIA 2,4 MM LONG 9 MM	1	\$ 129.252	0%	\$ 162.187	0%	203107,85	\$ 359.142	
263	TORNILLO MF EMERGENCIA 2,4 MM LONG 10 MM	1	\$ 129.252	0%	\$ 159.341	0%	207383,85	\$ 357.721	
264	TORNILLO MF AUTOPERFORABLE 2,0 MM LONG 4 MM	1	\$ 129.252	0%	\$ 155.073	0%	204532,85	\$ 352.502	
265	TORNILLO MF AUTOPERFORABLE 2,0 MM LONG 5 MM	1	\$ 129.252	0%	\$ 157.919	0%	203107,85	\$ 354.873	
266	TORNILLO MF AUTOPERFORABLE 2,0 MM LONG 6 MM	1	\$ 129.252	0%	\$ 160.764	0%	204532,85	\$ 358.193	
267	TORNILLO MF AUTOPERFORABLE 2,0 MM LONG 7 MM	1	\$ 129.252	0%	\$ 155.073	0%	207383,85	\$ 353.452	
268	TORNILLO MF AUTOPERFORABLE	1	\$ 129.252	0%	\$ 160.764	0%	205958,85	\$ 358.669	

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION						CÓDIGO: GJU- FR-035		
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA						VERSIÓN: 04		
	ESTUDIO DE NECESIDADES						FECHA: 02/05/2023		

	2,0 MM LONG 8 MM								
269	TORNILLO MF AUTOPERFORABLE 2,0 MM LONG 9 MM	1	\$ 129.252	0%	\$ 163.609	0%	204532,85	\$ 361.039	
270	TORNILLO MF AUTOPERFORABLE 2,0 MM LONG 10 MM	1	\$ 129.252	0%	\$ 163.609	0%	207383,85	\$ 361.989	
271	TORNILLO MF AUTOPERFORABLE 2,0 MM LONG 11 MM	1	\$ 129.252	0%	\$ 162.187	0%	207383,85	\$ 360.567	
272	TORNILLO MF AUTOPERFORABLE 2,0 MM LONG 13 MM	1	\$ 129.252	0%	\$ 157.919	0%	208810,85	\$ 356.774	
273	TORNILLO MF AUTOPERFORABLE 2,0 MM LONG 15 MM	1	\$ 129.252	0%	\$ 163.609	0%	204532,85	\$ 361.039	
274	TORNILLO MF AUTOPERFORABLE 2,0 MM LONG 17 MM	1	\$ 129.252	0%	\$ 163.609	0%	204532,85	\$ 361.039	
275	TORNILLO MF AUTOPERFORABLE 2,0 MM LONG 19 MM TI	1	\$ 129.252	0%	\$ 160.764	0%	207383,85	\$ 359.144	
276	TORNILLO CORTICAL EMERGENCIA 2.3 X 5.0 MM TI	1	\$ 166.477	0%	\$ 197.902	0%	254803,85	\$ 449.313	
277	TORNILLO CORTICAL EMERGENCIA 2.3 X 7.0 MM TI	1	\$ 166.478	0%	\$ 207.065	0%	251131,85	\$ 457.254	
278	TORNILLO CORTICAL EMERGENCIA 2.3 X 9.0 MM TI	1	\$ 166.478	0%	\$ 205.233	0%	247458,85	\$ 454.197	
279	TORNILLO FIJACION INTERMAXILAR 2.0 MM X 11 MM	1	\$ 330.178	0%	\$ 407.042	0%	453418,85	\$ 888.360	
280	TORNILLO FIJACION	1	\$ 330.178	0%	\$ 407.042	0%	457061,85	\$ 889.574	

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION						CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA						VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES						FECHA: 02/05/2023	

	INTERMAXILAR 2.0 MM X 15 MM								
281	ALAMBRE DE CERCLAJE 1.0 MM N° 22 Y 24 AC	1	\$ 44.151	0%	\$ 53.943	0%	102692,85	\$ 132.325	
282	ALAMBRE DE CERCLAJE 0,9 MM NO. 22 Y 24 AC	1	\$ 41.360	0%	\$ 51.444	0%	99305,85	\$ 125.906	
283	ARCO ERICH X 15 CMS	1	\$ 42.540	0%	\$ 51.506	0%	100267,85	\$ 127.469	
284	CLAVOS TIPO TEN	1	\$ 301.328	0%	\$ 361.527	0%	418092,85	\$ 802.219	
285	PIN KIRSCHNER 0.8MM X 200MM	1	\$ 22.330	0%	\$ 27.528	0%	76211,85	\$ 75.262	
286	PIN KIRSCHNER 0.8MM X 230MM	1	\$ 22.330	0%	\$ 28.018	0%	76704,85	\$ 75.917	
287	PIN KIRSCHNER 1.0MM X 150MM	1	\$ 17.218	0%	\$ 21.415	0%	70389,85	\$ 62.096	
288	PIN KIRSCHNER 1.0MM X 200MM	1	\$ 17.218	0%	\$ 21.794	0%	70200,85	\$ 62.413	
289	PIN KIRSCHNER 1.0MM X 230MM	1	\$ 17.218	0%	\$ 20.657	0%	69819,85	\$ 61.148	
290	PIN KIRSCHNER 1.2MM X 230MM	1	\$ 17.218	0%	\$ 21.794	0%	70009,85	\$ 62.349	
291	PIN KIRSCHNER 1.5MM X 150MM	1	\$ 17.218	0%	\$ 21.415	0%	69819,85	\$ 61.906	
292	PIN KIRSCHNER 1.5MM X 150MM-W	1	\$ 17.218	0%	\$ 21.604	0%	70009,85	\$ 62.159	
293	PIN KIRSCHNER 1.5MM X 200MM	1	\$ 17.218	0%	\$ 21.415	0%	70389,85	\$ 62.096	
294	PIN KIRSCHNER 1.5MM X 230MM	1	\$ 17.218	0%	\$ 21.794	0%	69819,85	\$ 62.286	
295	PIN KIRSCHNER 1.6MM X 230MM	1	\$ 17.218	0%	\$ 21.415	0%	70009,85	\$ 61.969	
296	PIN KIRSCHNER PUNTA ROSCA 1.0MM X 150MM	1	\$ 30.133	0%	\$ 35.820	0%	86014,85	\$ 94.625	
297	PIN KIRSCHNER PUNTA ROSCA 1.0MM X 200MM	1	\$ 30.133	0%	\$ 35.820	0%	85016,85	\$ 94.292	
298	PIN KIRSCHNER PUNTA ROSCA 1.0MM X 230MM	1	\$ 30.133	0%	\$ 38.142	0%	85681,85	\$ 96.835	
299	PIN KIRSCHNER PUNTA ROSCA 1.5MM X 150MM	1	\$ 30.133	0%	\$ 37.478	0%	86346,85	\$ 96.394	

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION						CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA						VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES						FECHA: 02/05/2023	

300	PIN KIRSCHNER PUNTA ROSCA 1.5 X 150MM - W	1	\$ 30.133	0%	\$ 37.147	0%	86346,85	\$ 96.062
301	PIN KIRSCHNER PUNTA ROSCA 1.5MM X 200MM	1	\$ 30.133	0%	\$ 38.142	0%	85681,85	\$ 96.835
302	PIN KIRSCHNER PUNTA ROSCA 1.5MM X 230MM	1	\$ 30.133	0%	\$ 36.815	0%	85016,85	\$ 95.287
303	PIN STEINMANN 2.0MM X 230MM	1	\$ 21.523	0%	\$ 25.822	0%	75233,85	\$ 72.423
304	PIN STEINMANN 2.0MM X 300MM	1	\$ 21.523	0%	\$ 25.586	0%	75233,85	\$ 72.187
305	PIN STEINMANN 2.5MM X 230MM	1	\$ 21.523	0%	\$ 26.297	0%	74758,85	\$ 72.739
306	PIN STEINMANN 2.5MM X 300MM	1	\$ 21.523	0%	\$ 27.245	0%	74995,85	\$ 73.766
307	PIN STEINMANN 3.0MM X 230MM	1	\$ 21.523	0%	\$ 25.822	0%	74758,85	\$ 72.265
308	PIN STEINMANN 3.0MM X 300MM	1	\$ 21.523	0%	\$ 26.534	0%	74758,85	\$ 72.977
309	PIN STEINMANN 4.0MM X 230MM	1	\$ 21.523	0%	\$ 26.770	0%	75471,85	\$ 73.450
310	PIN STEINMANN ROSCADO 2.5MM X 230MM	1	\$ 30.133	0%	\$ 36.152	0%	85681,85	\$ 94.845
311	PIN STEINMANN ROSCADO 3.0MM X 230MM	1	\$ 30.133	0%	\$ 36.484	0%	86014,85	\$ 95.288
312	PIN STEINMANN ROSCADO 4.0MM X 230MM	1	\$ 30.133	0%	\$ 36.484	0%	85681,85	\$ 95.177
313	PIN STEINMANN PUNTA ROSCA 2.0MM X 230MM	1	\$ 30.133	0%	\$ 36.815	0%	85016,85	\$ 95.287
314	PIN STEINMANN PUNTA ROSCA 2.5MM X 230MM	1	\$ 30.133	0%	\$ 38.142	0%	85348,85	\$ 96.724
315	PIN PERCUTÁNEO	1	\$ 46.531	0%	\$ 58.387	0%	105579,85	\$ 140.112
316	BARRA FIBRA DE CARBONO DE 10 MM X 15 CM	1	\$ 243.678	0%	\$ 300.406	0%	347501,85	\$ 659.918
317	BARRA FIBRA DE CARBONO DE 10 MM X 20 CM	1	\$ 247.346	0%	\$ 307.651	0%	343805,85	\$ 669.599
318	BARRA FIBRA DE CARBONO DE 10 MM X 25 CM	1	\$ 254.530	0%	\$ 308.181	0%	357981,85	\$ 682.039

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION						CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA						VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES						FECHA: 02/05/2023	

319	BARRA FIBRA DE CARBONO DE 10 MM X 30 CM	1	\$ 254.530	0%	\$ 310.982	0%	363595,85	\$ 686.711
320	BARRA FIBRA DE CARBONO DE 10 MM X 35 CM	1	\$ 279.163	0%	\$ 347.224	0%	390951,85	\$ 756.705
321	BARRA FIBRA DE CARBONO DE 10 MM X 40 CM	1	\$ 276.743	0%	\$ 341.168	0%	381882,85	\$ 745.206
322	BARRA FIBRA DE CARBONO DE 10 MM X 45 CM	1	\$ 278.009	0%	\$ 330.489	0%	386471,85	\$ 737.322
323	BARRA CANULADA DE 10MM X 10 CM	1	\$ 83.516	0%	\$ 99.281	0%	150459,85	\$ 232.950
324	BARRA CANULADA DE 10MM X 15 CM	1	\$ 83.516	0%	\$ 100.201	0%	149538,85	\$ 233.563
325	BARRA CANULADA DE 10MM X 20 CM	1	\$ 92.594	0%	\$ 111.092	0%	159433,85	\$ 256.830
326	BARRA CANULADA DE 10MM X 25 CM	1	\$ 92.594	0%	\$ 112.111	0%	162497,85	\$ 258.871
327	BARRA CANULADA DE 10MM X 30 CM	1	\$ 108.933	0%	\$ 131.894	0%	182505,85	\$ 301.662
328	BARRA CANULADA DE 10MM X 35 CM	1	\$ 108.933	0%	\$ 131.894	0%	182505,85	\$ 301.662
329	BARRA CANULADA DE 10MM X 40 CM	1	\$ 125.637	0%	\$ 154.886	0%	198801,85	\$ 346.790
330	BARRA CANULADA DE 10MM X 45 CM	1	\$ 126.545	0%	\$ 160.184	0%	199883,85	\$ 353.357
331	BARRA TUTOR AO DE 4.0MM X 40 MM	1	\$ 90.416	0%	\$ 111.464	0%	158833,85	\$ 254.824
332	BARRA TUTOR AO DE 4.0MM X 60 MM	1	\$ 90.416	0%	\$ 110.469	0%	159830,85	\$ 254.162
333	BARRA TUTOR AO DE 4.0MM X 80 MM	1	\$ 90.416	0%	\$ 111.464	0%	156837,85	\$ 254.159
334	BARRA TUTOR AO DE 4.0MM X 100 MM	1	\$ 90.416	0%	\$ 109.474	0%	159830,85	\$ 253.167
335	BARRA TUTOR AO DE 4.0MM X 120 MM	1	\$ 102.398	0%	\$ 125.108	0%	174503,85	\$ 285.674
336	BARRA TUTOR AO DE 4.0MM X 140 MM	1	\$ 102.398	0%	\$ 121.729	0%	175632,85	\$ 282.671
337	BARRA TUTOR AO DE 4.0MM X 160 MM	1	\$ 102.398	0%	\$ 123.982	0%	172242,85	\$ 283.794
338	BARRA TUTOR AO DE 4.0MM X 180 MM	1	\$ 115.653	0%	\$ 145.122	0%	188180,85	\$ 323.502

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035		
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04		
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023		

339	BARRA TUTOR AO DE 4.0MM X 200 MM	1	\$ 115.653	0%	\$ 142.575	0%	190732,85	\$ 321.806
340	CLAVOS DE SHANZ DE 5.0MM X 150 MM	1	\$ 63.000	0%	\$ 74.892	0%	124870,85	\$ 179.515
341	CLAVOS DE SHANZ DE 5.0MM X 180 MM	1	\$ 63.000	0%	\$ 79.746	0%	124175,85	\$ 184.138
342	CLAVOS DE SHANZ DE 5.0MM X 200 MM	1	\$ 72.622	0%	\$ 91.926	0%	137241,85	\$ 210.296
343	CLAVOS DE SHANZ DE 4.0MM X 90 MM	1	\$ 63.000	0%	\$ 74.892	0%	126260,85	\$ 179.979
344	CLAVOS DE SHANZ DE 2.5 MM X 90 MM	1	\$ 63.000	0%	\$ 78.359	0%	126955,85	\$ 183.677
345	CLAVOS DE SHANZ DE 3.0MM X 90 MM	1	\$ 63.000	0%	\$ 74.892	0%	124175,85	\$ 179.284
346	ROTULA UNIVERSAL TUBO A TUBO	1	\$ 316.410	0%	\$ 386.587	0%	426089,85	\$ 845.027
347	ROTULA UNIVERSAL CON PIEZA EN T	1	\$ 424.118	0%	\$ 513.516	0%	563771,85	\$ 1.125.558
348	MINIROTULA DE 4.0 MM	1	\$ 303.926	0%	\$ 367.989	0%	414568,85	\$ 810.104
349	PLCA LCP 3.5 MM X 5 ORIF TI	1	\$ 519.720	0%	\$ 640.710	0%	668313,85	\$ 1.383.201
350	PLCA LCP 3.5 MM X 6 ORIF TI	1	\$ 519.720	0%	\$ 657.871	0%	668313,85	\$ 1.400.362
351	PLCA LCP 3.5 MM X 7 ORIF TI	1	\$ 519.720	0%	\$ 634.990	0%	691247,85	\$ 1.385.126
352	PLCA LCP 3.5 MM X 8 ORIF TI	1	\$ 519.720	0%	\$ 640.710	0%	674047,85	\$ 1.385.112
353	PLCA LCP 3.5 MM X 9 ORIF TI	1	\$ 519.720	0%	\$ 657.871	0%	685513,85	\$ 1.406.096
354	PLCA LCP 3.5 MM X 10 ORIF TI	1	\$ 519.720	0%	\$ 617.827	0%	679779,85	\$ 1.364.140
355	PLCA LCP 3.5 MM X 11 ORIF TI	1	\$ 519.720	0%	\$ 629.269	0%	685513,85	\$ 1.377.493
356	PLCA LCP 3.5 MM X 12 ORIF TI	1	\$ 519.720	0%	\$ 652.152	0%	685513,85	\$ 1.400.376
357	PLACA LCP 3,5 X 5 ORIFICIO AC	1	\$ 519.720	0%	\$ 652.152	0%	685513,85	\$ 1.400.376
358	PLACA LCP 3,5 X 6 ORIFICIO AC	1	\$ 519.720	0%	\$ 617.827	0%	685513,85	\$ 1.366.051
359	PLACA LCP 3,5 X 7 ORIFICIO AC	1	\$ 519.720	0%	\$ 646.431	0%	691247,85	\$ 1.396.567
360	PLACA LCP 3,5 X 8 ORIFICIO AC	1	\$ 519.720	0%	\$ 617.827	0%	674047,85	\$ 1.362.229

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION						CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA						VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES						FECHA: 02/05/2023	

361	PLACA LCP 3,5 X 9 ORIFICIO AC	1	\$ 519.720	0%	\$ 634.990	0%	685513,85	\$ 1.383.215
362	PLACA LCP 3,5 X 10 ORIFICIO AC	1	\$ 519.720	0%	\$ 634.990	0%	679779,85	\$ 1.381.303
363	PLACA LCP 3,5 X 11 ORIFICIO AC	1	\$ 519.720	0%	\$ 652.152	0%	691247,85	\$ 1.402.287
364	PLACA LCP 3,5 X 12 ORIFICIO AC	1	\$ 519.720	0%	\$ 634.990	0%	668313,85	\$ 1.377.481
365	PLACA LCP PARA CLAVÍCULA EN S- 3.5 MM X 5 ORIF. IZQ TI	1	\$ 2.039.071	0%	\$ 2.558.655	0%	2478479,85	\$ 5.423.886
366	PLACA LCP PARA CLAVÍCULA EN S- 3.5 MM X 6 ORIF. IZQ TI	1	\$ 2.039.071	0%	\$ 2.491.322	0%	2500973,85	\$ 5.364.051
367	PLACA LCP PARA CLAVÍCULA EN S- 3.5 MM X 8 ORIF. IZQ TI	1	\$ 2.039.071	0%	\$ 2.491.322	0%	2523467,85	\$ 5.371.549
368	PLACA LCP PARA CLAVÍCULA EN S- 3.5 MM X 5 ORIF. DER TI	1	\$ 2.039.071	0%	\$ 2.558.655	0%	2568455,85	\$ 5.453.878
369	PLACA LCP PARA CLAVÍCULA EN S- 3.5 MM X 6 ORIF. DER TI	1	\$ 2.039.071	0%	\$ 2.468.879	0%	2500973,85	\$ 5.341.608
370	PLACA LCP PARA CLAVÍCULA EN S- 3.5 MM X 8 ORIF. DER TI	1	\$ 2.039.071	0%	\$ 2.423.990	0%	2568455,85	\$ 5.319.213
371	PLACA LCP PARA CLAVÍCULA DISTAL-3.5 MM X 4 ORIF. IZQ TI	1	\$ 2.039.071	0%	\$ 2.468.879	0%	2523467,85	\$ 5.349.106
372	PLACA LCP PARA CLAVÍCULA DISTAL-3.5 MM X 5 ORIF. IZQ TI	1	\$ 2.039.071	0%	\$ 2.536.211	0%	2500973,85	\$ 5.408.940
373	PLACA LCP PARA CLAVÍCULA DISTAL-3.5 MM X 4 ORIF. DER TI	1	\$ 2.039.071	0%	\$ 2.536.211	0%	2523467,85	\$ 5.416.438
374	PLACA LCP PARA CLAVÍCULA DISTAL-3.5 MM X 5 ORIF. DER TI	1	\$ 2.039.071	0%	\$ 2.468.879	0%	2478479,85	\$ 5.334.110

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:

www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION						CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA						VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES						FECHA: 02/05/2023	

375	PLACA LCP CLAVÍCULA CON GANCHO 3.5 MM X 5 ORIF. IZQ TI	1	\$ 3.158.193	0%	\$ 3.789.131	0%	3846648,85	\$ 8.229.541
376	PLACA LCP CLAVÍCULA CON GANCHO 3.5 MM X 6 ORIF. IZQ TI	1	\$ 3.158.193	0%	\$ 3.789.131	0%	3846648,85	\$ 8.229.541
377	PLACA LCP CLAVÍCULA CON GANCHO 3.5 MM X 5 ORIF. DER TI	1	\$ 3.158.193	0%	\$ 3.997.707	0%	3916327,85	\$ 8.461.343
378	PLACA LCP CLAVÍCULA CON GANCHO 3.5 MM X 6 ORIF. DER TI	1	\$ 3.158.193	0%	\$ 3.997.707	0%	3881487,85	\$ 8.449.729
379	PLACA LCP PARA CLAVÍCULA EN S- 3.5 MM X 5 ORIF. IZQ AC	1	\$ 1.517.974	0%	\$ 1.871.358	0%	1891131,85	\$ 4.019.710
380	PLACA LCP PARA CLAVÍCULA EN S- 3.5 MM X 6 ORIF. IZQ AC	1	\$ 1.162.269	0%	\$ 1.420.052	0%	1446672,85	\$ 3.064.545
381	PLACA LCP PARA CLAVÍCULA EN S- 3.5 MM X 8 ORIF. IZQ AC	1	\$ 1.162.269	0%	\$ 1.432.845	0%	1472316,85	\$ 3.085.886
382	PLACA LCP PARA CLAVÍCULA EN S- 3.5 MM X 5 ORIF. DER AC	1	\$ 1.517.974	0%	\$ 1.804.524	0%	1857640,85	\$ 3.941.711
383	PLACA LCP PARA CLAVÍCULA EN S- 3.5 MM X 6 ORIF. DER AC	1	\$ 1.162.269	0%	\$ 1.394.466	0%	1472316,85	\$ 3.047.507
384	PLACA LCP PARA CLAVÍCULA EN S- 3.5 MM X 8 ORIF. DER AC	1	\$ 1.162.269	0%	\$ 1.432.845	0%	1472316,85	\$ 3.085.886
385	PLACA LCP CLAVÍCULA CON GANCHO 3.5 MM X 5 ORIF. IZQ AC	1	\$ 1.523.134	0%	\$ 1.894.483	0%	1863788,85	\$ 4.038.880
386	PLACA LCP CLAVÍCULA CON GANCHO 3.5 MM X 6 ORIF. IZQ AC	1	\$ 1.523.134	0%	\$ 1.877.718	0%	1930997,85	\$ 4.044.518

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035			
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04			
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023			

387	PLACA LCP CLAVÍCULA CON GANCHO 3.5 MM X 5 ORIF. DER AC	1	\$ 1.523.134	0%	\$ 1.827.423	0%	1863788,85	\$ 3.971.820
388	PLACA LCP CLAVÍCULA CON GANCHO 3.5 MM X 6 ORIF. DER AC	1	\$ 1.523.134	0%	\$ 1.928.015	0%	1863788,85	\$ 4.072.412
389	PLACA LCP RECTA RECO - 3.5 MM X 5 H AC	1	\$ 730.013	0%	\$ 883.888	0%	926911,85	\$ 1.922.872
390	PLACA LCP RECTA RECO- 3.5 MM X 6 H AC	1	\$ 730.013	0%	\$ 924.066	0%	934965,85	\$ 1.965.735
391	PLACA LCP RECTA RECO - 3.5 MM X 7 H AC	1	\$ 730.016	0%	\$ 891.927	0%	951073,85	\$ 1.938.968
392	PLACA LCP RECTA RECO- 3.5 MM X 8 H AC	1	\$ 730.017	0%	\$ 908.000	0%	918862,85	\$ 1.944.305
393	PLACA LCP RECTA RECO- 3.5 MM X 9 H AC	1	\$ 730.017	0%	\$ 899.964	0%	926915,85	\$ 1.938.953
394	PLACA LCP RECTA RECO- 3.5 MM X 10 H AC	1	\$ 730.017	0%	\$ 899.964	0%	918862,85	\$ 1.936.269
395	PLACA LCP RECTA RECO- 3.5 MM X 12 H AC	1	\$ 730.017	0%	\$ 891.928	0%	926915,85	\$ 1.930.917
396	PLACA RECONS. CURVA 3.5MM X 4H	1	\$ 730.017	0%	\$ 883.893	0%	943022,85	\$ 1.928.251
397	PLACA RECONS. CURVA 3.5MM X 5H	1	\$ 730.017	0%	\$ 891.928	0%	951075,85	\$ 1.938.971
398	PLACA RECONS. CURVA 3.5MM X 6H	1	\$ 730.017	0%	\$ 908.000	0%	918862,85	\$ 1.944.305
399	PLACA RECONS. CURVA 3.5MM X 7H	1	\$ 730.017	0%	\$ 924.070	0%	951075,85	\$ 1.971.113
400	PLACA RECONS. CURVA 3.5MM X 8H	1	\$ 730.017	0%	\$ 883.893	0%	926915,85	\$ 1.922.882
401	PLACA RECONS. CURVA 3.5MM X 9H	1	\$ 730.017	0%	\$ 899.964	0%	926915,85	\$ 1.938.953

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035			
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04			
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023			

402	PLACA RECONS. CURVA 3.5MM X 10H	1	\$ 730.017	0%	\$ 891.928	0%	943022,85	\$ 1.936.286
403	PLACA 1/3 DE CAÑA BLOQUEADA X 4 ORIFICIOS	1	\$ 442.938	0%	\$ 550.929	0%	586607,85	\$ 1.189.403
404	PLACA 1/3 DE CAÑA BLOQUEADA X 5 ORIFICIOS	1	\$ 442.938	0%	\$ 531.427	0%	581721,85	\$ 1.168.272
405	PLACA 1/3 DE CAÑA BLOQUEADA X 6 ORIFICIOS	1	\$ 442.938	0%	\$ 560.679	0%	596380,85	\$ 1.202.411
406	PLACA 1/3 DE CAÑA BLOQUEADA X 7 ORIFICIOS	1	\$ 442.938	0%	\$ 536.303	0%	591493,85	\$ 1.176.406
407	PLACA 1/3 DE CAÑA BLOQUEADA X 8 ORIFICIOS	1	\$ 442.938	0%	\$ 536.303	0%	591493,85	\$ 1.176.406
408	PLACA 1/3 DE CAÑA BLOQUEADA X 9 ORIFICIOS	1	\$ 442.938	0%	\$ 550.929	0%	596380,85	\$ 1.192.661
409	PLACA 1/3 DE CAÑA BLOQUEADA X 10 ORIFICIOS	1	\$ 442.938	0%	\$ 546.053	0%	576834,85	\$ 1.181.269
410	PLACA 1/3 DE CAÑA BLOQUEADA X 11 ORIFICIOS	1	\$ 442.938	0%	\$ 541.177	0%	576834,85	\$ 1.176.394
411	PLACA 1/3 DE CAÑA BLOQUEADA X 12 ORIFICIOS	1	\$ 442.938	0%	\$ 526.552	0%	581721,85	\$ 1.163.397
412	PLACA TERCIO DE CAÑA 3.5 MM X 5 ORIF AC	1	\$ 182.720	0%	\$ 227.268	0%	274872,85	\$ 501.612
413	PLACA TERCIO DE CAÑA 3.5 MM X 6 ORIF AC	1	\$ 182.720	0%	\$ 227.268	0%	266809,85	\$ 498.924
414	PLACA TERCIO DE CAÑA 3.5 MM X 7 ORIF AC	1	\$ 182.720	0%	\$ 225.257	0%	274872,85	\$ 499.601

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035			
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04			
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023			

415	PLACA TERCIO DE CAÑA 3.5 MM X 8 ORIF AC	1	\$ 182.720	0%	\$ 225.257	0%	274872,85	\$ 499.601
416	PLACA TERCIO DE CAÑA 3.5 MM X 9 ORIF AC	1	\$ 182.720	0%	\$ 221.235	0%	268825,85	\$ 493.563
417	PLACA TERCIO DE CAÑA 3.5 MM X 10 ORIF AC	1	\$ 182.720	0%	\$ 219.223	0%	266809,85	\$ 490.879
418	PLACA TERCIO DE CAÑA 3.5 MM X 11 ORIF AC	1	\$ 182.720	0%	\$ 223.246	0%	266809,85	\$ 494.902
419	PLACA TERCIO DE CAÑA 3.5 MM X 12 ORIF AC	1	\$ 182.720	0%	\$ 221.235	0%	270841,85	\$ 494.235
420	PLACA DE PLACA TERCIO DE CAÑA X 6 ORIF. TI	1	\$ 182.720	0%	\$ 225.257	0%	272856,85	\$ 498.929
421	PLACA DE PLACA TERCIO DE CAÑA X 7 ORIF. TI	1	\$ 182.720	0%	\$ 221.235	0%	270841,85	\$ 494.235
422	PLACA DE PLACA TERCIO DE CAÑA X 9 ORIF. TI	1	\$ 182.720	0%	\$ 227.268	0%	268825,85	\$ 499.596
423	PLACA DE PLACA TERCIO DE CAÑA X 10 ORIF. TI	1	\$ 182.720	0%	\$ 225.257	0%	268825,85	\$ 497.585
424	PLACA DE PLACA TERCIO DE CAÑA X 11 ORIF. TI	1	\$ 182.720	0%	\$ 225.257	0%	268825,85	\$ 497.585
425	PLACA DE PLACA TERCIO DE CAÑA X 12 ORIF. TI	1	\$ 182.720	0%	\$ 223.246	0%	268825,85	\$ 495.574
426	PLACA LCP HUMERO PROXIMAL TIPO PHILLOS - 3.5 MM X 5 ORIF. TI	1	\$ 1.827.124	0%	\$ 2.272.589	0%	2246119,85	\$ 4.848.420
427	PLACA LCP HUMERO PROXIMAL TIPO PHILLOS - 3.5 MM X 6 ORIF. TI	1	\$ 1.827.124	0%	\$ 2.272.589	0%	2246119,85	\$ 4.848.420
428	PLACA LCP HUMERO PROXIMAL TIPO PHILLOS - 3.5 MM X 7 ORIF. TI	1	\$ 1.827.124	0%	\$ 2.232.367	0%	2225964,85	\$ 4.801.480

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035			
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04			
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023			

429	PLACA LCP HUMERO PROXIMAL TIPO PHILLOS - 3.5 MM X 8ORIF. TI	1	\$ 1.827.124	0%	\$ 2.212.254	0%	2246119,85	\$ 4.788.085
430	PLACA LCP HUMERO PROXIMAL TIPO PHILLOS - 3.5 MM X 9ORIF. TI	1	\$ 1.827.124	0%	\$ 2.192.143	0%	2225964,85	\$ 4.761.255
431	PLACA HUMERO DISTAL MEDIAL DERECHA TITANIO ANGULO VARIABLE X 4 ORF.	1	\$ 1.986.746	0%	\$ 2.449.260	0%	2416138,85	\$ 5.241.386
432	PLACA HUMERO DISTAL MEDIAL DERECHA TITANIO ANGULO VARIABLE X 6 ORF.	1	\$ 1.986.746	0%	\$ 2.427.392	0%	2416138,85	\$ 5.219.517
433	PLACA HUMERO DISTAL MEDIAL DERECHA TITANIO ANGULO VARIABLE X 8 ORF.	1	\$ 1.986.746	0%	\$ 2.405.524	0%	2459972,85	\$ 5.212.261
434	PLACA HUMERO DISTAL MEDIAL DERECHA TITANIO ANGULO VARIABLE X 10 ORF.	1	\$ 1.986.746	0%	\$ 2.383.655	0%	2503805,85	\$ 5.205.003
435	PLACA HUMERO DISTAL MEDIAL IZQUIERDA TITANIO ANGULO VARIABLE X 4 ORF.	1	\$ 1.986.746	0%	\$ 2.449.260	0%	2416138,85	\$ 5.241.386
436	PLACA HUMERO DISTAL MEDIAL IZQUIERDA TITANIO ANGULO VARIABLE X 6 ORF.	1	\$ 1.986.746	0%	\$ 2.361.787	0%	2416138,85	\$ 5.153.913
437	PLACA HUMERO DISTAL MEDIAL IZQUIERDA TITANIO ANGULO VARIABLE X 8 ORF.	1	\$ 1.986.746	0%	\$ 2.449.260	0%	2503805,85	\$ 5.270.608
438	PLACA HUMERO DISTAL MEDIAL IZQUIERDA TITANIO	1	\$ 1.986.746	0%	\$ 2.492.997	0%	2416138,85	\$ 5.285.123

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035			
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04			
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023			

	ANGULO VARIABLE X 10 ORF.								
439	PLACA HUMERO DISTAL POSTERO LATERAL DERECHA TITANIO ANGULO VARIABLE X 4 ORF.	1	\$ 2.217.371	0%	\$ 2.709.167	0%	2788749,85	\$ 5.856.122	
440	PLACA HUMERO DISTAL POSTERO LATERAL DERECHA TITANIO ANGULO VARIABLE X 7 ORF.	1	\$ 2.217.371	0%	\$ 2.709.167	0%	2715366,85	\$ 5.831.661	
441	PLACA HUMERO DISTAL POSTERO LATERAL DERECHA TITANIO ANGULO VARIABLE X 9 ORF.	1	\$ 2.217.371	0%	\$ 2.709.167	0%	2739828,85	\$ 5.839.815	
442	PLACA HUMERO DISTAL POSTERO LATERAL DERECHA TITANIO ANGULO VARIABLE X 11 ORF.	1	\$ 2.217.371	0%	\$ 2.757.981	0%	2715366,85	\$ 5.880.475	
443	PLACA HUMERO DISTAL POSTERO LATERAL DERECHA TITANIO ANGULO VARIABLE X 15 ORF.	1	\$ 2.217.371	0%	\$ 2.733.574	0%	2715366,85	\$ 5.856.067	
444	PLACA HUMERO DISTAL POSTERO LATERAL IZQUIERDA TITANIO ANGULO VARIABLE X 4 ORF.	1	\$ 2.217.371	0%	\$ 2.806.794	0%	2715366,85	\$ 5.929.287	
445	PLACA HUMERO DISTAL POSTERO LATERAL IZQUIERDA TITANIO ANGULO VARIABLE X 7 ORF.	1	\$ 2.217.371	0%	\$ 2.660.354	0%	2739828,85	\$ 5.791.001	
446	PLACA HUMERO DISTAL POSTERO LATERAL IZQUIERDA TITANIO ANGULO VARIABLE X 9 ORF.	1	\$ 2.217.371	0%	\$ 2.733.574	0%	2715366,85	\$ 5.856.067	

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

447	PLACA HUMERO DISTAL POSTERO LATERAL IZQUIERDA TITANIO ANGULO VARIABLE X 11 ORF.	1	\$ 2.217.371	0%	\$ 2.782.389	0%	2764289,85	\$ 5.921.190
448	PLACA HUMERO DISTAL POSTERO LATERAL IZQUIERDA TITANIO ANGULO VARIABLE X 15 ORF.	1	\$ 2.217.371	0%	\$ 2.635.947	0%	2764289,85	\$ 5.774.748
449	PLACA HUMERO DISTAL POSTERO LATERAL IZQUIERDA TITANIO ANGULO VARIABLE X 13 ORF.	1	\$ 2.217.371	0%	\$ 2.709.167	0%	2788749,85	\$ 5.856.122
450	PLACA HUMERO DISTAL POSTERO LATERAL DERECHA TITANIO ANGULO VARIABLE X 13 ORF.	1	\$ 2.217.371	0%	\$ 2.635.947	0%	2788749,85	\$ 5.782.901
451	PLACA HUMERO DISTAL LATERAL DERECHA TITANIO ANGULO VARIABLE X 3 ORF.	1	\$ 2.217.371	0%	\$ 2.709.167	0%	2690905,85	\$ 5.823.507
452	PLACA HUMERO DISTAL LATERAL DERECHA TITANIO ANGULO VARIABLE X 4 ORF.	1	\$ 2.217.371	0%	\$ 2.635.947	0%	2739828,85	\$ 5.766.594
453	PLACA HUMERO DISTAL LATERAL DERECHA TITANIO ANGULO VARIABLE X 5 ORF.	1	\$ 2.217.371	0%	\$ 2.660.354	0%	2788749,85	\$ 5.807.308
454	PLACA HUMERO DISTAL LATERAL DERECHA TITANIO ANGULO VARIABLE X 6 ORF.	1	\$ 2.217.371	0%	\$ 2.660.354	0%	2739828,85	\$ 5.791.001
455	PLACA HUMERO DISTAL LATERAL DERECHA TITANIO ANGULO VARIABLE X 7 ORF.	1	\$ 2.217.371	0%	\$ 2.709.167	0%	2739828,85	\$ 5.839.815

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035			
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04			
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023			

456	PLACA HUMERO DISTAL LATERAL DERECHA TITANIO ANGULO VARIABLE X 8 ORF.	1	\$ 2.217.371	0%	\$ 2.733.574	0%	2715366,85	\$ 5.856.067
457	PLACA HUMERO DISTAL LATERAL DERECHA TITANIO ANGULO VARIABLE X 9 ORF.	1	\$ 2.217.371	0%	\$ 2.782.389	0%	2788749,85	\$ 5.929.343
458	PLACA HUMERO DISTAL LATERAL DERECHA TITANIO ANGULO VARIABLE X 10 ORF.	1	\$ 2.217.371	0%	\$ 2.806.794	0%	2739828,85	\$ 5.937.441
459	PLACA HUMERO DISTAL LATERAL DERECHA TITANIO ANGULO VARIABLE X 11 ORF.	1	\$ 2.217.371	0%	\$ 2.635.947	0%	2764289,85	\$ 5.774.748
460	PLACA HUMERO DISTAL LATERAL DERECHA TITANIO ANGULO VARIABLE X 12 ORF.	1	\$ 2.217.371	0%	\$ 2.757.981	0%	2764289,85	\$ 5.896.782
461	PLACA HUMERO DISTAL LATERAL DERECHA TITANIO ANGULO VARIABLE X 13 ORF.	1	\$ 2.217.371	0%	\$ 2.635.947	0%	2788749,85	\$ 5.782.901
462	PLACA HUMERO DISTAL LATERAL IZQUIERDA TITANIO ANGULO VARIABLE X 3 ORF.	1	\$ 2.217.371	0%	\$ 2.684.760	0%	2715366,85	\$ 5.807.253
463	PLACA HUMERO DISTAL LATERAL IZQUIERDA TITANIO ANGULO VARIABLE X 4 ORF.	1	\$ 2.217.371	0%	\$ 2.660.354	0%	2788749,85	\$ 5.807.308
464	PLACA HUMERO DISTAL LATERAL IZQUIERDA TITANIO ANGULO VARIABLE X 5 ORF.	1	\$ 2.217.371	0%	\$ 2.757.981	0%	2764289,85	\$ 5.896.782
465	PLACA HUMERO DISTAL LATERAL IZQUIERDA	1	\$ 2.217.371	0%	\$ 2.635.947	0%	2715366,85	\$ 5.758.440

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION						CÓDIGO: GJU- FR-035		
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA						VERSIÓN: 04		
	ESTUDIO DE NECESIDADES						FECHA: 02/05/2023		

	TITANIO ANGULO VARIABLE X 6 ORF.								
466	PLACA HUMERO DISTAL LATERAL IZQUIERDA TITANIO ANGULO VARIABLE X 7 ORF.	1	\$ 2.217.371	0%	\$ 2.806.794	0%	2715366,85	\$ 5.929.287	
467	PLACA HUMERO DISTAL LATERAL IZQUIERDA TITANIO ANGULO VARIABLE X 8 ORF.	1	\$ 2.217.371	0%	\$ 2.709.167	0%	2788749,85	\$ 5.856.122	
468	PLACA HUMERO DISTAL LATERAL IZQUIERDA TITANIO ANGULO VARIABLE X 9 ORF.	1	\$ 2.217.371	0%	\$ 2.733.574	0%	2788749,85	\$ 5.880.528	
469	PLACA HUMERO DISTAL LATERAL IZQUIERDA TITANIO ANGULO VARIABLE X 10 ORF.	1	\$ 2.217.371	0%	\$ 2.684.760	0%	2788749,85	\$ 5.831.714	
470	PLACA HUMERO DISTAL LATERAL IZQUIERDA TITANIO ANGULO VARIABLE X 11 ORF.	1	\$ 2.217.371	0%	\$ 2.733.574	0%	2715366,85	\$ 5.856.067	
471	PLACA HUMERO DISTAL LATERAL IZQUIERDA TITANIO ANGULO VARIABLE X 12 ORF.	1	\$ 2.217.371	0%	\$ 2.684.760	0%	2739828,85	\$ 5.815.407	
472	PLACA HUMERO DISTAL LATERAL IZQUIERDA TITANIO ANGULO VARIABLE X 13 ORF.	1	\$ 2.217.371	0%	\$ 2.757.981	0%	2788749,85	\$ 5.904.936	
473	PLACA BBC HUMERO PROXIMAL X 3 ORIFICIOS	1	\$ 1.827.124	0%	\$ 2.252.478	0%	2225964,85	\$ 4.821.591	
474	PLACA BBC HUMERO PROXIMAL X 5 ORIFICIOS	1	\$ 1.827.124	0%	\$ 2.272.589	0%	2225964,85	\$ 4.841.702	

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035			
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04			
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023			

475	PLACA BBC HUMERO PROXIMAL X 7 ORIFICIOS	1	\$ 1.827.124	0%	\$ 2.192.143	0%	2286431,85	\$ 4.781.411
476	PLACA BBC HUMERO PROXIMAL X 9 ORIFICIOS	1	\$ 1.827.124	0%	\$ 2.272.589	0%	2246119,85	\$ 4.848.420
477	PLACA LCP HUMERO DISTAL LATERAL-2.7/3.5 MM X 5 ORIF. IZQ TI	1	\$ 2.217.371	0%	\$ 2.684.760	0%	2739828,85	\$ 5.815.407
478	PLACA LCP HUMERO DISTAL LATERAL-2.7/3.5 MM X 6 ORIF. IZQ TI	1	\$ 1.459.295	0%	\$ 1.766.893	0%	1787729,85	\$ 3.822.097
479	PLACA LCP HUMERO DISTAL LATERAL-2.7/3.5 MM X 8 ORIF. IZQ TI	1	\$ 1.459.295	0%	\$ 1.782.954	0%	1836023,85	\$ 3.854.257
480	PLACA LCP HUMERO DISTAL MEDIAL-2.7/3.5 MM X 9 ORIF. IZQ TI	1	\$ 1.986.746	0%	\$ 2.449.260	0%	2459972,85	\$ 5.255.997
481	PLACA LCP HUMERO DISTAL MEDIAL-2.7/3.5 MM X 10 ORIF. IZQ TI	1	\$ 1.986.746	0%	\$ 2.471.129	0%	2438055,85	\$ 5.270.560
482	PLACA LCP HUMERO DISTAL MEDIAL-2.7/3.5 MM X 8 ORIF. DER TI	1	\$ 1.986.746	0%	\$ 2.427.392	0%	2503805,85	\$ 5.248.740
483	PLACA LCP HUMERO DISTAL MEDIAL-2.7/3.5 MM X 9 ORIF. DER TI	1	\$ 1.986.746	0%	\$ 2.427.392	0%	2416138,85	\$ 5.219.517
484	PLACA LCP HUMERO DISTAL MEDIAL-2.7/3.5 MM X 10 ORIF. DER TI	1	\$ 1.986.746	0%	\$ 2.427.392	0%	2416138,85	\$ 5.219.517
485	PLACA INNOBLOX ANATOMICA HUMERO DISTAL MEDIAL DER. X 3H	1	\$ 1.986.746	0%	\$ 2.492.997	0%	2438055,85	\$ 5.292.428

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION						CÓDIGO: GJU- FR-035		
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA						VERSIÓN: 04		
	ESTUDIO DE NECESIDADES						FECHA: 02/05/2023		

486	PLACA INNOBLOX ANATOMICA HUMERO DISTAL MEDIAL DER. X 5H	1	\$ 1.986.746	0%	\$ 2.361.787	0%	2481889,85	\$ 5.175.830
487	PLACA INNOBLOX ANATOMICA HUMERO DISTAL MEDIAL DER. X 7H	1	\$ 1.986.746	0%	\$ 2.383.655	0%	2481889,85	\$ 5.197.698
488	PLACA INNOBLOX ANATOMICA HUMERO DISTAL MEDIAL DER. X 9H	1	\$ 1.986.746	0%	\$ 2.471.129	0%	2459972,85	\$ 5.277.866
489	PLACA INNOBLOX ANATOMICA HUMERO DISTAL MEDIAL IZQ. X 3H	1	\$ 1.986.746	0%	\$ 2.405.524	0%	2503805,85	\$ 5.226.872
490	PLACA INNOBLOX ANATOMICA HUMERO DISTAL MEDIAL IZQ. X 5H	1	\$ 1.986.746	0%	\$ 2.405.524	0%	2416138,85	\$ 5.197.649
491	PLACA INNOBLOX ANATOMICA HUMERO DISTAL MEDIAL IZQ. X 7H	1	\$ 1.986.746	0%	\$ 2.492.997	0%	2416138,85	\$ 5.285.123
492	PLACA INNOBLOX ANATOMICA HUMERO DISTAL MEDIAL IZQ. X 9H	1	\$ 1.986.746	0%	\$ 2.361.787	0%	2481889,85	\$ 5.175.830
493	PLACA INNOBLOX ANATOMICA HUMERO DISTAL LATERAL DER. X 3H	1	\$ 1.459.295	0%	\$ 1.766.893	0%	1836023,85	\$ 3.838.195
494	PLACA INNOBLOX ANATOMICA HUMERO DISTAL LATERAL DER. X 5H	1	\$ 1.459.295	0%	\$ 1.815.080	0%	1819925,85	\$ 3.881.017
495	PLACA INNOBLOX ANATOMICA HUMERO DISTAL LATERAL DER. X 7H	1	\$ 1.459.295	0%	\$ 1.734.767	0%	1787729,85	\$ 3.789.972
496	PLACA INNOBLOX ANATOMICA HUMERO DISTAL LATERAL DER. X 9H	1	\$ 1.459.295	0%	\$ 1.750.830	0%	1787729,85	\$ 3.806.035
497	PLACA INNOBLOX ANATOMICA HUMERO DISTAL LATERAL DER. X 11H	1	\$ 1.459.295	0%	\$ 1.815.080	0%	1852122,85	\$ 3.891.750

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION						CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA						VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES						FECHA: 02/05/2023	

498	PLACA INNOBLOX ANATOMICA HUMERO DISTAL LATERAL IZQ. X 3H	1	\$ 1.459.295	0%	\$ 1.766.893	0%	1836023,85	\$ 3.838.195
499	PLACA INNOBLOX ANATOMICA HUMERO DISTAL LATERAL IZQ. X 5H	1	\$ 1.459.295	0%	\$ 1.750.830	0%	1836023,85	\$ 3.822.133
500	PLACA INNOBLOX ANATOMICA HUMERO DISTAL LATERAL IZQ. X 7H	1	\$ 1.459.295	0%	\$ 1.799.017	0%	1819925,85	\$ 3.864.954
501	PLACA INNOBLOX ANATOMICA HUMERO DISTAL LATERAL IZQ. X 9H	1	\$ 1.459.295	0%	\$ 1.782.954	0%	1852122,85	\$ 3.859.624
502	PLACA INNOBLOX ANATOMICA HUMERO DISTAL LATERAL IZQ. X 11H	1	\$ 1.459.295	0%	\$ 1.847.206	0%	1819925,85	\$ 3.913.143
503	PLACA LCP OLECRANON-3.5 MM X 4 ORIF. IZQ AC	1	\$ 1.459.295	0%	\$ 1.815.080	0%	1836023,85	\$ 3.886.383
504	PLACA LCP OLECRANON-3.5 MM X 5 ORIF. IZQ AC	1	\$ 1.459.295	0%	\$ 1.750.830	0%	1836023,85	\$ 3.822.133
505	PLACA LCP OLECRANON-3.5 MM X 6 ORIF. IZQ AC	1	\$ 1.459.295	0%	\$ 1.815.080	0%	1836023,85	\$ 3.886.383
506	PLACA LCP OLECRANON-3.5 MM X 4 ORIF. DER AC	1	\$ 1.459.295	0%	\$ 1.766.893	0%	1836023,85	\$ 3.838.195
507	PLACA LCP OLECRANON-3.5 MM X 5 ORIF. DER AC	1	\$ 1.459.295	0%	\$ 1.734.767	0%	1787729,85	\$ 3.789.972
508	PLACA LCP OLECRANON-3.5 MM X 6 ORIF. DER AC	1	\$ 1.459.295	0%	\$ 1.750.830	0%	1836023,85	\$ 3.822.133
509	PLACA INNOBLOX OLECRANON TITANIO X 4H	1	\$ 1.459.295	0%	\$ 1.766.893	0%	1836023,85	\$ 3.838.195

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION						CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA						VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES						FECHA: 02/05/2023	

510	PLACA INNOBLOX OLECRANON TITANIO X 6H	1	\$ 1.459.295	0%	\$ 1.734.767	0%	1819925,85	\$ 3.800.704
511	PLACA INNOBLOX OLECRANON TITANIO X 8H	1	\$ 2.087.781	0%	\$ 2.504.874	0%	2536512,85	\$ 5.438.159
512	PLACA LCP TIBIA DISTAL MEDIAL - 3.5 MM X 5 ORIF. IZQ TI	1	\$ 3.398.450	0%	\$ 4.114.794	0%	4210521,85	\$ 8.916.751
513	PLACA LCP TIBIA DISTAL MEDIAL - 3.5 MM X 7 ORIF. IZQ TI	1	\$ 3.398.450	0%	\$ 4.227.016	0%	4135542,85	\$ 9.003.980
514	PLACA LCP TIBIA DISTAL MEDIAL - 3.5 MM X 9 ORIF. IZQ TI	1	\$ 3.398.450	0%	\$ 4.077.387	0%	4135542,85	\$ 8.854.351
515	PLACA LCP TIBIA DISTAL MEDIAL - 3.5 MM X 11 ORIF. IZQ TI	1	\$ 3.398.450	0%	\$ 4.039.979	0%	4210521,85	\$ 8.841.937
516	PLACA LCP TIBIA DISTAL MEDIAL - 3.5 MM X 5 ORIF. DER TI	1	\$ 3.398.450	0%	\$ 4.077.387	0%	4098051,85	\$ 8.841.854
517	PLACA LCP TIBIA DISTAL MEDIAL - 3.5 MM X 7 ORIF. DER TI	1	\$ 3.398.450	0%	\$ 4.077.387	0%	4098051,85	\$ 8.841.854
518	PLACA LCP TIBIA DISTAL MEDIAL - 3.5 MM X 9 ORIF. DER TI	1	\$ 3.398.450	0%	\$ 4.114.794	0%	4098051,85	\$ 8.879.261
519	PLACA LCP TIBIA DISTAL MEDIAL - 3.5 MM X 11 ORIF. DER TI	1	\$ 3.398.450	0%	\$ 4.114.794	0%	4210521,85	\$ 8.916.751
520	PLACA LCP TIBIA DISTAL ANTEROLATERAL - 3.5 MM X 5 ORIF. IZQ TI	1	\$ 3.398.450	0%	\$ 4.077.387	0%	4098051,85	\$ 8.841.854
521	PLACA BBC BLOQ AUTO COMP TIBIA DISTAL MEDIAL ACERO DER X 5 ORIFICIOS	1	\$ 2.582.823	0%	\$ 3.212.533	0%	3183293,85	\$ 6.856.454

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:

www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION						CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA						VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES						FECHA: 02/05/2023	

522	PLACA BBC BLOQ AUTO COMP TIBIA DISTAL MEDIAL ACERO DER X 8 ORIFICIOS	1	\$ 2.582.823	0%	\$ 3.155.674	0%	3126308,85	\$ 6.780.600
523	PLACA BBC BLOQ AUTO COMP TIBIA DISTAL MEDIAL ACERO DER X 11 ORIFICIOS	1	\$ 2.582.823	0%	\$ 3.212.533	0%	3126308,85	\$ 6.837.459
524	PLACA BBC BLOQ AUTO COMP TIBIA DISTAL MEDIAL ACERO DER X 13 ORIFICIOS	1	\$ 2.582.823	0%	\$ 3.098.814	0%	3211785,85	\$ 6.752.232
525	PLACA BBC BLOQ AUTO COMP TIBIA DISTAL MEDIAL ACERO IZQ X 5 ORIFICIOS	1	\$ 2.582.823	0%	\$ 3.269.392	0%	3183293,85	\$ 6.913.313
526	PLACA BBC BLOQ AUTO COMP TIBIA DISTAL MEDIAL ACERO IZQ X 8 ORIFICIOS	1	\$ 2.582.823	0%	\$ 3.098.814	0%	3126308,85	\$ 6.723.740
527	PLACA BBC BLOQ AUTO COMP TIBIA DISTAL MEDIAL ACERO IZQ X 11 ORIFICIOS	1	\$ 2.582.823	0%	\$ 3.098.814	0%	3154800,85	\$ 6.733.237
528	PLACA BBC BLOQ AUTO COMP TIBIA DISTAL MEDIAL ACERO IZQ X 13 ORIFICIOS	1	\$ 2.582.823	0%	\$ 3.070.386	0%	3211785,85	\$ 6.723.804
529	PLACA BBC BLOQ. AUTO COMP TIBIA DISTAL ANTERO LATERAL AV ACERO DER X 5 ORIFICIOS	1	\$ 3.398.450	0%	\$ 4.301.830	0%	4173032,85	\$ 9.091.291
530	PLACA BBC BLOQ. AUTO	1	\$ 3.398.450	0%	\$ 4.189.609	0%	4098051,85	\$ 8.954.076

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION						CÓDIGO: GJU- FR-035		
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA						VERSIÓN: 04		
	ESTUDIO DE NECESIDADES						FECHA: 02/05/2023		

	COMP TIBIA DISTAL ANTERO LATERAL AV ACERO DER X 8 ORIFICIOS								
531	PLACA BBC BLOQ. AUTO COMP TIBIA DISTAL ANTERO LATERAL AV ACERO DER X 11 ORIFICIOS	1	\$ 3.398.450	0%	\$ 4.077.387	0%	4248012,85	\$ 8.891.841	
532	PLACA BBC BLOQ. AUTO COMP TIBIA DISTAL ANTERO LATERAL AV ACERO DER X 13 ORIFICIOS	1	\$ 3.398.450	0%	\$ 4.077.387	0%	4248012,85	\$ 8.891.841	
533	PLACA BBC BLOQ. AUTO COMP TIBIA DISTAL ANTERO LATERAL AV ACERO IZQ X 5 ORIFICIOS	1	\$ 3.398.450	0%	\$ 4.227.016	0%	4248012,85	\$ 9.041.470	
534	PLACA BBC BLOQ. AUTO COMP TIBIA DISTAL ANTERO LATERAL AV ACERO IZQ X 8 ORIFICIOS	1	\$ 3.398.450	0%	\$ 4.152.202	0%	4210521,85	\$ 8.954.159	
535	PLACA BBC BLOQ. AUTO COMP TIBIA DISTAL ANTERO LATERAL AV ACERO IZQ X 11 ORIFICIOS	1	\$ 3.398.450	0%	\$ 4.189.609	0%	4173032,85	\$ 8.979.070	
536	PLACA BBC BLOQ. AUTO COMP TIBIA DISTAL ANTERO LATERAL AV ACERO IZQ X 13 ORIFICIOS	1	\$ 3.398.450	0%	\$ 4.301.830	0%	4098051,85	\$ 9.066.297	
537	PLACA FDL PERONE X 2 ORIFICIOS ACERO	1	\$ 1.132.817	0%	\$ 1.396.537	0%	1436250,85	\$ 3.008.104	
538	PLACA FDL PERONE X 3 ORIFICIOS ACERO	1	\$ 1.132.817	0%	\$ 1.409.005	0%	1448748,85	\$ 3.024.738	
539	PLACA FDL PERONE X 4 ORIFICIOS ACERO	1	\$ 1.132.817	0%	\$ 1.421.474	0%	1398761,85	\$ 3.020.545	

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:

www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION						CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA						VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES						FECHA: 02/05/2023	

540	PLACA FDL PERONE X 5 ORIFICIOS ACERO	1	\$ 1.132.817	0%	\$ 1.371.598	0%	1411258,85	\$ 2.974.834
541	PLACA FDL PERONE X 6 ORIFICIOS ACERO	1	\$ 1.132.817	0%	\$ 1.421.474	0%	1448748,85	\$ 3.037.207
542	PLACA FDL PERONE X 7 ORIFICIOS ACERO	1	\$ 1.132.817	0%	\$ 1.359.129	0%	1398761,85	\$ 2.958.200
543	PLACA FDL PERONE X 8 ORIFICIOS ACERO	1	\$ 1.132.817	0%	\$ 1.421.474	0%	1398761,85	\$ 3.020.545
544	PLACA FDL PERONE X 9 ORIFICIOS ACERO	1	\$ 1.132.817	0%	\$ 1.409.005	0%	1436250,85	\$ 3.020.572
545	PLACA FDL PERONE X 10 ORIFICIOS ACERO	1	\$ 1.132.817	0%	\$ 1.346.660	0%	1436250,85	\$ 2.958.227
546	PLACA FDL PERONE X 11 ORIFICIOS ACERO	1	\$ 1.132.817	0%	\$ 1.359.129	0%	1423755,85	\$ 2.966.531
547	PLACA LCP RADIO DISTAL VOLAR MEDIAL -2.4/2.7 MM X 3 ORIF. IZQ TI	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.194.722	0%	2189784,85	\$ 4.704.924
548	PLACA LCP RADIO DISTAL VOLAR MEDIAL -2.4/2.7 MM X 5 ORIF. IZQ TI	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.155.530	0%	2229064,85	\$ 4.678.826
549	PLACA LCP RADIO DISTAL VOLAR MEDIAL -2.4/2.7 MM X 3 ORIF. DER TI	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.233.913	0%	2209424,85	\$ 4.750.662
550	PLACA LCP RADIO DISTAL VOLAR MEDIAL -2.4/2.7 MM X 5 ORIF. DER TI	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.135.935	0%	2248703,85	\$ 4.665.776
551	PLACA DE RADIO DISTAL ANGULO VARIABLE DERECHA X 2 ORIF. TI	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.214.318	0%	2209424,85	\$ 4.731.066
552	PLACA DE RADIO DISTAL ANGULO VARIABLE	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.116.339	0%	2248703,85	\$ 4.646.181

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION						CÓDIGO: GJU- FR-035		
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA						VERSIÓN: 04		
	ESTUDIO DE NECESIDADES						FECHA: 02/05/2023		

	DERECHA X 4 ORIF. TI								
553	PLACA DE RADIO DISTAL ANGULO VARIABLE IZQUIERDA X 2 ORIF. TI	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.116.339	0%	2170145,85	\$ 4.619.995	
554	PLACA DE RADIO DISTAL ANGULO VARIABLE IZQUIERDA X 4 ORIF. TI	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.253.509	0%	2209424,85	\$ 4.770.258	
555	PLACA DE RADIO DISTAL II ANGULO VARIABLE IZQUIERDA X 2 ORIF. TI	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.214.318	0%	2209424,85	\$ 4.731.066	
556	PLACA DE RADIO DISTAL II ANGULO VARIABLE IZQUIERDA X 4 ORIF. TI	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.194.722	0%	2189784,85	\$ 4.704.924	
557	PLACA DE RADIO DISTAL II ANGULO VARIABLE DERECHA X 2 ORIF. TI	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.194.722	0%	2248703,85	\$ 4.724.564	
558	PLACA DE RADIO DISTAL II ANGULO VARIABLE DERECHA X 4 ORIF. TI	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.116.339	0%	2248703,85	\$ 4.646.181	
559	PLACA RADIO DISTAL III ANGULO VARIABLE IZQUIERDA X 2 ORIFICIOS	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.175.127	0%	2209424,85	\$ 4.691.875	
560	PLACA RADIO DISTAL III ANGULO VARIABLE IZQUIERDA X 4 ORIFICIOS	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.135.935	0%	2229064,85	\$ 4.659.230	
561	PLACA RADIO DISTAL III ANGULO VARIABLE DERECHA X 2 ORIFICIOS	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.155.530	0%	2248703,85	\$ 4.685.372	

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035			
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04			
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023			

562	PLACA RADIO DISTAL III ANGULO VARIABLE DERECHA X 4 ORIFICIOS	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.194.722	0%	2189784,85	\$ 4.704.924
563	PLACA RADIX II PALMAR DERECHA X 2H	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.233.913	0%	2189784,85	\$ 4.744.115
564	PLACA RADIX II PALMAR DERECHA X 4H	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.135.935	0%	2229064,85	\$ 4.659.230
565	PLACA RADIX II PALMAR IZQUIERDA X 2H	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.253.509	0%	2189784,85	\$ 4.763.712
566	PLACA RADIX II PALMAR IZQUIERDA X 4H	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.175.127	0%	2170145,85	\$ 4.678.782
567	PLACA RADIX II DORSAL DERECHA X 2H	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.155.530	0%	2189784,85	\$ 4.665.732
568	PLACA RADIX II DORSAL DERECHA X 4H	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.135.935	0%	2189784,85	\$ 4.646.137
569	PLACA RADIX II DORSAL IZQUIERDA X 2H	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.175.127	0%	2209424,85	\$ 4.691.875
570	PLACA RADIX II DORSAL IZQUIERDA X 4H	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.233.913	0%	2189784,85	\$ 4.744.115
571	PLACA TIBIA PROXIMAL POSTEROMEDIAL PF X 3 ORIF	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.116.339	0%	2229064,85	\$ 4.639.635
572	PLACA TIBIA PROXIMAL POSTEROMEDIAL PF X 4 ORIF	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.116.339	0%	2209424,85	\$ 4.633.088
573	PLACA TIBIA PROXIMAL POSTEROMEDIAL PF X 5 ORIF	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.116.339	0%	2189784,85	\$ 4.626.541
574	PLACA LATERAL CABEZA TIBIAL 3,5 MM X 4 ORIF IZQ	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.253.509	0%	2229064,85	\$ 4.776.805
575	PLACA LATERAL CABEZA TIBIAL 3,5 MM X 6 ORIF IZQ	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.135.935	0%	2229064,85	\$ 4.659.230

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035			
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04			
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023			

576	PLACA LATERAL CABEZA TIBIAL 3,5 MM X 8 ORIF IZQ	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.155.530	0%	2170145,85	\$ 4.659.186
577	PLACA LATERAL CABEZA TIBIAL 3,5 MM X 4 ORIF DER	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.116.339	0%	2189784,85	\$ 4.626.541
578	PLACA LATERAL CABEZA TIBIAL 3,5 MM X 6 ORIF DER	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.214.318	0%	2209424,85	\$ 4.731.066
579	PLACA LATERAL CABEZA TIBIAL 3,5 MM X 8 ORIF DER	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.116.339	0%	2209424,85	\$ 4.633.088
580	PLACA TIBIA PROXIMAL MEDIAL 3,5 PF X 4 ORIF IZQ	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.214.318	0%	2248703,85	\$ 4.744.159
581	PLACA TIBIA PROXIMAL MEDIAL 3,5 PF X 6 ORIF IZQ	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.233.913	0%	2248703,85	\$ 4.763.755
582	PLACA TIBIA PROXIMAL MEDIAL 3,5 PF X 8 ORIF IZQ	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.135.935	0%	2229064,85	\$ 4.659.230
583	PLACA TIBIA PROXIMAL MEDIAL 3,5 PF X 4 ORIF DER	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.253.509	0%	2229064,85	\$ 4.776.805
584	PLACA TIBIA PROXIMAL MEDIAL 3,5 PF X 6 ORIF DER	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.135.935	0%	2170145,85	\$ 4.639.590
585	PLACA TIBIA PROXIMAL MEDIAL 3,5 PF X 8 ORIF DER	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.175.127	0%	2189784,85	\$ 4.685.329
586	PLACA LCP DE PERONE - 3.5 MM X 4 H AC	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.253.509	0%	2248703,85	\$ 4.783.351
587	PLACA LCP CALCÁNEO - 3.5 MM X 10 ORIF. DER AC	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.233.913	0%	2209424,85	\$ 4.750.662
588	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM LONG. 12 MM. EN ACERO.	1	\$ 67.154	0%	\$ 80.570	0%	129122,85	\$ 190.765
589	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM LONG. 14 MM EN ACERO.	1	\$ 67.154	0%	\$ 81.309	0%	131345,85	\$ 192.244
590	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM LONG. 16 MM EN ACERO.	1	\$ 67.154	0%	\$ 82.787	0%	129122,85	\$ 192.982

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:

www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION						CÓDIGO: GJU- FR-035		
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA						VERSIÓN: 04		
	ESTUDIO DE NECESIDADES						FECHA: 02/05/2023		

591	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM LONG. 18 MM EN ACERO.	1	\$ 67.154	0%	\$ 79.830	0%	132086,85	\$ 191.013
592	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM LONG. 20 MM EN ACERO.	1	\$ 67.154	0%	\$ 85.004	0%	129122,85	\$ 195.199
593	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM LONG. 22 MM EN ACERO.	1	\$ 67.154	0%	\$ 81.309	0%	130606,85	\$ 191.998
594	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM LONG. 24 MM EN ACERO.	1	\$ 67.154	0%	\$ 82.048	0%	132086,85	\$ 193.231
595	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM LONG. 26 MM EN ACERO.	1	\$ 67.154	0%	\$ 84.264	0%	129864,85	\$ 194.707
596	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM LONG. 28 MM EN ACERO.	1	\$ 67.154	0%	\$ 81.309	0%	130606,85	\$ 191.998
597	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM LONG. 30 MM EN ACERO.	1	\$ 67.154	0%	\$ 82.048	0%	132086,85	\$ 193.231
598	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM LONG. 32 MM EN ACERO.	1	\$ 67.154	0%	\$ 81.309	0%	129864,85	\$ 191.751
599	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM LONG. 34 MM EN ACERO.	1	\$ 67.154	0%	\$ 85.004	0%	131345,85	\$ 195.940
600	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM LONG. 36 MM EN ACERO.	1	\$ 67.154	0%	\$ 85.004	0%	132086,85	\$ 196.187
601	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM LONG. 38 MM EN ACERO.	1	\$ 67.154	0%	\$ 85.004	0%	129122,85	\$ 195.199
602	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM LONG. 40 MM EN ACERO.	1	\$ 67.154	0%	\$ 85.004	0%	130606,85	\$ 195.694

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:

www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION						CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA						VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES						FECHA: 02/05/2023	

603	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM LONG. 42 MM EN ACERO.	1	\$ 67.154	0%	\$ 83.527	0%	131345,85	\$ 194.463
604	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM LONG. 44 MM EN ACERO.	1	\$ 67.154	0%	\$ 81.309	0%	129864,85	\$ 191.751
605	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM LONG. 46 MM EN ACERO.	1	\$ 67.154	0%	\$ 79.830	0%	129122,85	\$ 190.025
606	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM LONG. 48 MM EN ACERO.	1	\$ 67.154	0%	\$ 85.004	0%	131345,85	\$ 195.940
607	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM LONG. 45 MM EN ACERO.	1	\$ 67.154	0%	\$ 81.309	0%	132086,85	\$ 192.491
608	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM LONG. 50 MM EN ACERO.	1	\$ 67.154	0%	\$ 85.004	0%	129864,85	\$ 195.446
609	TORNILLO CORTICAL AUTO - 3.5 MM X12MM STARDRIVE AC	1	\$ 70.234	0%	\$ 83.491	0%	135892,85	\$ 199.023
610	TORNILLO CORTICAL AUTO - 3.5 MM X14MM STARDRIVE AC	1	\$ 70.234	0%	\$ 88.903	0%	135117,85	\$ 204.177
611	TORNILLO CORTICAL AUTO - 3.5 MM X16MM STARDRIVE AC	1	\$ 70.234	0%	\$ 88.903	0%	135892,85	\$ 204.435
612	TORNILLO CORTICAL AUTO - 3.5 MM X18MM STARDRIVE AC	1	\$ 70.234	0%	\$ 83.491	0%	132793,85	\$ 197.990
613	TORNILLO CORTICAL AUTO- 3.5 MM X20MM STARDRIVE AC	1	\$ 70.234	0%	\$ 83.491	0%	132793,85	\$ 197.990
614	TORNILLO CORTICAL AUTO- 3.5 MM X22MM STARDRIVE AC	1	\$ 70.234	0%	\$ 88.130	0%	133568,85	\$ 202.887

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION						CÓDIGO: GJU- FR-035		
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA						VERSIÓN: 04		
	ESTUDIO DE NECESIDADES						FECHA: 02/05/2023		

615	TORNILLO CORTICAL AUTO- 3.5 MM X24MM STARDRIVE AC	1	\$ 70.234	0%	\$ 83.491	0%	135117,85	\$ 198.765
616	TORNILLO CORTICAL AUTO- 3.5 MM X26MM STARDRIVE AC	1	\$ 70.234	0%	\$ 87.358	0%	133568,85	\$ 202.115
617	TORNILLO CORTICAL AUTO - 3.5 MM X28MM STARDRIVE AC	1	\$ 70.234	0%	\$ 83.491	0%	134343,85	\$ 198.507
618	TORNILLO CORTICAL AUTO - 3.5 MM X30MM STARDRIVE AC	1	\$ 70.234	0%	\$ 86.584	0%	133568,85	\$ 201.341
619	TORNILLO CORTICAL AUTO- 3.5 MM X32MM STARDRIVE AC	1	\$ 70.234	0%	\$ 84.264	0%	134343,85	\$ 199.280
620	TORNILLO CORTICAL AUTO - 3.5 MM X34MM STARDRIVE AC	1	\$ 70.234	0%	\$ 86.584	0%	132793,85	\$ 201.082
621	TORNILLO CORTICAL AUTO - 3.5 MM X36MM STARDRIVE AC	1	\$ 70.234	0%	\$ 84.264	0%	134343,85	\$ 199.280
622	TORNILLO CORTICAL AUTO- 3.5 MM X38MM STARDRIVE AC	1	\$ 70.234	0%	\$ 88.903	0%	135117,85	\$ 204.177
623	TORNILLO CORTICAL AUTO - 3.5 MM X40MM STARDRIVE AC	1	\$ 70.234	0%	\$ 84.264	0%	133568,85	\$ 199.021
624	TORNILLO CORTICAL AUTO- 3.5 MM X42MM STARDRIVE AC	1	\$ 70.234	0%	\$ 85.038	0%	132793,85	\$ 199.537
625	TORNILLO CORTICAL AUTO- 3.5 MM X44MM STARDRIVE AC	1	\$ 70.234	0%	\$ 85.038	0%	135892,85	\$ 200.570
626	TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM X 12 MM AC	1	\$ 176.515	0%	\$ 221.493	0%	263311,85	\$ 485.779

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035			
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04			
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023			

627	TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM X 14 MM AC	1	\$ 176.515	0%	\$ 213.721	0%	259417,85	\$ 476.709
628	TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM X 16 MM AC	1	\$ 176.515	0%	\$ 223.436	0%	267206,85	\$ 489.020
629	TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM X 18 MM AC	1	\$ 176.515	0%	\$ 219.549	0%	261363,85	\$ 483.186
630	TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM X 20 MM AC	1	\$ 176.515	0%	\$ 219.549	0%	265259,85	\$ 484.484
631	TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM X 22 MM AC	1	\$ 176.515	0%	\$ 223.436	0%	267206,85	\$ 489.020
632	TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM X 24 MM AC	1	\$ 176.515	0%	\$ 211.779	0%	263311,85	\$ 476.064
633	TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM X 26 MM AC	1	\$ 176.515	0%	\$ 217.607	0%	267206,85	\$ 483.191
634	TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM X 28 MM AC	1	\$ 176.515	0%	\$ 215.664	0%	267206,85	\$ 481.248
635	TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM X 30 MM AC	1	\$ 176.515	0%	\$ 221.493	0%	263311,85	\$ 485.779
636	TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM X 32 MM AC	1	\$ 176.515	0%	\$ 217.607	0%	265259,85	\$ 482.542
637	TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM X 34 MM AC	1	\$ 176.515	0%	\$ 223.436	0%	265259,85	\$ 488.371
638	TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM X 36 MM AC	1	\$ 176.515	0%	\$ 223.436	0%	267206,85	\$ 489.020
639	TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM X 38 MM AC	1	\$ 176.515	0%	\$ 223.436	0%	267206,85	\$ 489.020
640	TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM X 40 MM AC	1	\$ 176.515	0%	\$ 213.721	0%	259417,85	\$ 476.709
641	TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM X 42 MM AC	1	\$ 176.515	0%	\$ 219.549	0%	265259,85	\$ 484.484
642	TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM X 44 MM AC	1	\$ 176.515	0%	\$ 223.436	0%	261363,85	\$ 487.072

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION						CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA						VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES						FECHA: 02/05/2023	

643	TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM X 46 MM AC	1	\$ 176.515	0%	\$ 223.436	0%	265259,85	\$ 488.371
644	TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM X 48 MM AC	1	\$ 176.515	0%	\$ 211.779	0%	265259,85	\$ 476.714
645	TORNILLO ESPONJ /SR- 4.0 MM X 14 MM AC	1	\$ 44.406	0%	\$ 52.788	0%	103980,85	\$ 131.854
646	TORNILLO ESPONJ /SR- 4.0 MM X 16 MM AC	1	\$ 44.406	0%	\$ 52.788	0%	102510,85	\$ 131.364
647	TORNILLO ESPONJ /SR- 4.0 MM X 18 MM AC	1	\$ 44.406	0%	\$ 56.209	0%	103000,85	\$ 134.948
648	TORNILLO ESPONJ /SR- 4.0 MM X 20 MM AC	1	\$ 44.406	0%	\$ 54.254	0%	102510,85	\$ 132.830
649	TORNILLO ESPONJ /SR- 4.0 MM X 22 MM AC	1	\$ 44.406	0%	\$ 56.209	0%	102020,85	\$ 134.622
650	TORNILLO ESPONJ /SR- 4.0 MM X 24 MM AC	1	\$ 44.406	0%	\$ 56.209	0%	103980,85	\$ 135.275
651	TORNILLO ESPONJ /SR- 4.0 MM X 26 MM AC	1	\$ 44.406	0%	\$ 55.231	0%	103490,85	\$ 134.134
652	TORNILLO ESPONJ /SR- 4.0 MM X 28 MM AC	1	\$ 44.406	0%	\$ 53.277	0%	102020,85	\$ 131.690
653	TORNILLO ESPONJ /SR- 4.0 MM X 30 MM AC	1	\$ 44.406	0%	\$ 54.254	0%	102020,85	\$ 132.667
654	TORNILLO ESPONJ /SR- 4.0 MM X 32 MM AC	1	\$ 44.406	0%	\$ 53.277	0%	103980,85	\$ 132.343
655	TORNILLO ESPONJ /SR- 4.0 MM X 34 MM AC	1	\$ 44.406	0%	\$ 55.720	0%	102020,85	\$ 134.133
656	TORNILLO ESPONJ /SR- 4.0 MM X 36 MM AC	1	\$ 44.406	0%	\$ 53.277	0%	102020,85	\$ 131.690
657	TORNILLO ESPONJ /SR- 4.0 MM X 38 MM AC	1	\$ 44.406	0%	\$ 53.765	0%	103490,85	\$ 132.668
658	TORNILLO ESPONJ /SR- 4.0 MM X 40 MM AC	1	\$ 44.406	0%	\$ 54.254	0%	103490,85	\$ 133.157

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:

www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035		
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04		
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023		

659	TORNILLO ESPONJ /SR- 4.0 MM X 42 MM AC	1	\$ 44.406	0%	\$ 55.720	0%	103490,85	\$ 134.623
660	TORNILLO ESPONJ /SR- 4.0 MM X 44 MM AC	1	\$ 44.406	0%	\$ 52.788	0%	103490,85	\$ 131.691
661	TORNILLO ESPONJ /SR- 4.0 MM X 46 MM AC	1	\$ 44.406	0%	\$ 54.254	0%	103490,85	\$ 133.157
662	TORNILLO ESPONJ /SR- 4.0 MM X 48 MM AC	1	\$ 44.406	0%	\$ 56.209	0%	103980,85	\$ 135.275
663	TORNILLO ESPONJ /SR- 4.0 MM X 50 MM AC	1	\$ 44.406	0%	\$ 56.209	0%	103490,85	\$ 135.112
664	ARANDELAS DE 7 MM TI	1	\$ 17.218	0%	\$ 20.467	0%	69629,85	\$ 60.895
665	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM LONG 12 MM TI	1	\$ 124.609	0%	\$ 154.989	0%	201700,85	\$ 346.832
666	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM LONG 14 MM TI	1	\$ 124.609	0%	\$ 149.503	0%	198950,85	\$ 340.429
667	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM LONG 16 MM TI	1	\$ 124.609	0%	\$ 152.245	0%	198950,85	\$ 343.171
668	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM LONG 18 MM TI	1	\$ 124.609	0%	\$ 154.989	0%	198950,85	\$ 345.915
669	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM LONG 20 MM TI	1	\$ 124.609	0%	\$ 148.131	0%	197576,85	\$ 338.599
670	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM LONG 22 MM TI	1	\$ 124.609	0%	\$ 148.131	0%	201700,85	\$ 339.974
671	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM LONG 24 MM TI	1	\$ 124.609	0%	\$ 156.362	0%	198950,85	\$ 347.288
672	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM LONG 26 MM TI	1	\$ 124.609	0%	\$ 148.131	0%	201700,85	\$ 339.974

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:

www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION						CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA						VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES						FECHA: 02/05/2023	

673	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM LONG 28 MM TI	1	\$ 124.609	0%	\$ 148.131	0%	203075,85	\$ 340.432
674	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM LONG 30 MM TI	1	\$ 124.609	0%	\$ 156.362	0%	200325,85	\$ 347.746
675	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM LONG 32 MM TI	1	\$ 124.609	0%	\$ 154.989	0%	203075,85	\$ 347.290
676	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM LONG 34 MM TI	1	\$ 124.609	0%	\$ 153.617	0%	201700,85	\$ 345.460
677	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM LONG 36 MM TI	1	\$ 124.609	0%	\$ 148.131	0%	203075,85	\$ 340.432
678	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM LONG 38 MM TI	1	\$ 124.609	0%	\$ 148.131	0%	203075,85	\$ 340.432
679	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM LONG 40 MM TI	1	\$ 124.609	0%	\$ 156.362	0%	198950,85	\$ 347.288
680	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM LONG 45 MM TI	1	\$ 124.609	0%	\$ 148.131	0%	200325,85	\$ 339.515
681	TORNILLO BLOQUEO DE 3.5 MM LONG 12 MM TI	1	\$ 209.685	0%	\$ 265.424	0%	303562,85	\$ 576.296
682	TORNILLO BLOQUEO DE 3.5 MM LONG 14 MM TI	1	\$ 209.685	0%	\$ 260.808	0%	308188,85	\$ 573.222
683	TORNILLO DE BLOQUEO DE 3.5 MM X 16 MM TI	1	\$ 209.685	0%	\$ 256.192	0%	308188,85	\$ 568.606
684	TORNILLO DE BLOQUEO DE 3.5 MM X 18 MM TI	1	\$ 209.685	0%	\$ 251.576	0%	305875,85	\$ 563.219
685	TORNILLO DE BLOQUEO DE 3.5 MM X 20 MM TI	1	\$ 209.685	0%	\$ 263.116	0%	298936,85	\$ 572.447

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035			
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04			
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023			

686	TORNILLO DE BLOQUEO DE 3.5 MM X 22 MM TI	1	\$ 209.685	0%	\$ 258.500	0%	298936,85	\$ 567.831
687	TORNILLO DE BLOQUEO DE 3.5 MM X 24 MM TI	1	\$ 209.685	0%	\$ 253.884	0%	303562,85	\$ 564.757
688	TORNILLO DE BLOQUEO DE 3.5 MM X 26 MM TI	1	\$ 209.685	0%	\$ 258.500	0%	303562,85	\$ 569.373
689	TORNILLO DE BLOQUEO DE 3.5 MM X 28 MM TI	1	\$ 209.685	0%	\$ 260.808	0%	301249,85	\$ 570.909
690	TORNILLO DE BLOQUEO DE 3.5 MM X 30 MM TI	1	\$ 209.685	0%	\$ 251.576	0%	305875,85	\$ 563.219
691	TORNILLO DE BLOQUEO DE 3.5 MM X 32 MM TI	1	\$ 209.685	0%	\$ 253.884	0%	301249,85	\$ 563.986
692	TORNILLO DE BLOQUEO DE 3.5 MM X 34 MM TI	1	\$ 209.685	0%	\$ 251.576	0%	303562,85	\$ 562.448
693	TORNILLO DE BLOQUEO DE 3.5 MM X 35 MM TI	1	\$ 209.685	0%	\$ 251.576	0%	305875,85	\$ 563.219
694	TORNILLO DE BLOQUEO DE 3.5 MM X 36 MM TI	1	\$ 209.685	0%	\$ 265.424	0%	308188,85	\$ 577.838
695	TORNILLO DE BLOQUEO DE 3.5 MM X 38 MM TI	1	\$ 209.685	0%	\$ 249.267	0%	298936,85	\$ 558.598
696	TORNILLO DE BLOQUEO DE 3.5 MM X 40 MM TI	1	\$ 209.685	0%	\$ 249.267	0%	303562,85	\$ 560.140
697	TORNILLO DE BLOQUEO DE 3.5 MM X 45 MM TI	1	\$ 209.685	0%	\$ 263.116	0%	303562,85	\$ 573.989
698	TORNILLO DE BLOQUEO DE 3.5 MM X 50 MM TI	1	\$ 209.685	0%	\$ 260.808	0%	305875,85	\$ 572.451
699	TORNILLO CANULADO DE 4,0 R.C. EN TITANIO X 14MM	1	\$ 218.232	0%	\$ 273.840	0%	318747,85	\$ 598.322
700	TORNILLO CANULADO DE 4,0 R.C. EN TITANIO X 16MM	1	\$ 218.232	0%	\$ 269.035	0%	311525,85	\$ 591.109
701	TORNILLO CANULADO DE 4,0	1	\$ 218.232	0%	\$ 261.830	0%	313933,85	\$ 584.706

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION						CÓDIGO: GJU- FR-035		
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA						VERSIÓN: 04		
	ESTUDIO DE NECESIDADES						FECHA: 02/05/2023		

	R.C. EN TITANIO X 18MM								
702	TORNILLO CANULADO DE 4,0 R.C. EN TITANIO X 20MM	1	\$ 218.232	0%	\$ 269.035	0%	316341,85	\$ 592.715	
703	TORNILLO CANULADO DE 4,0 R.C. EN TITANIO X 22MM	1	\$ 218.232	0%	\$ 259.427	0%	318747,85	\$ 583.908	
704	TORNILLO CANULADO DE 4,0 R.C. EN TITANIO X 24MM	1	\$ 218.232	0%	\$ 276.241	0%	313933,85	\$ 599.118	
705	TORNILLO CANULADO DE 4,0 R.C. EN TITANIO X 26MM	1	\$ 218.232	0%	\$ 266.634	0%	313933,85	\$ 589.510	
706	TORNILLO CANULADO DE 4,0 R.C. EN TITANIO X 28MM	1	\$ 218.232	0%	\$ 261.830	0%	318747,85	\$ 586.311	
707	TORNILLO CANULADO DE 4,0 R.C. EN TITANIO X 30MM	1	\$ 218.232	0%	\$ 273.840	0%	316341,85	\$ 597.520	
708	TORNILLO CANULADO DE 4,0 R.C. EN TITANIO X 32MM	1	\$ 218.232	0%	\$ 264.231	0%	313933,85	\$ 587.107	
709	TORNILLO CANULADO DE 4,0 R.C. EN TITANIO X 34MM	1	\$ 218.232	0%	\$ 261.830	0%	318747,85	\$ 586.311	
710	TORNILLO CANULADO DE 4,0 R.C. EN TITANIO X 36MM	1	\$ 218.232	0%	\$ 273.840	0%	316341,85	\$ 597.520	
711	TORNILLO CANULADO DE 4,0 R.C. EN TITANIO X 38MM	1	\$ 218.232	0%	\$ 276.241	0%	316341,85	\$ 599.921	
712	TORNILLO CANULADO DE 4,0 R.C. EN TITANIO X 40MM	1	\$ 243.468	0%	\$ 300.147	0%	349930,85	\$ 660.259	
713	TORNILLO CANULADO DE 4,0	1	\$ 243.468	0%	\$ 305.506	0%	344557,85	\$ 663.827	

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION						CÓDIGO: GJU- FR-035		
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA						VERSIÓN: 04		
	ESTUDIO DE NECESIDADES						FECHA: 02/05/2023		

	R.C. EN TITANIO X 42MM								
714	TORNILLO CANULADO DE 4,0 R.C. EN TITANIO X 44MM	1	\$ 243.468	0%	\$ 292.107	0%	339186,85	\$ 648.638	
715	TORNILLO CANULADO DE 4,0 R.C. EN TITANIO X 45MM	1	\$ 243.468	0%	\$ 292.107	0%	344557,85	\$ 650.428	
716	TORNILLO CANULADO DE 4,0 R.C. EN TITANIO X 46MM	1	\$ 243.468	0%	\$ 308.186	0%	339186,85	\$ 664.717	
717	TORNILLO CANULADO DE 4,0 R.C. EN TITANIO X 48MM	1	\$ 243.468	0%	\$ 297.467	0%	347243,85	\$ 656.683	
718	TORNILLO CANULADO DE 4,0 R.C. EN TITANIO X 50MM	1	\$ 243.468	0%	\$ 297.467	0%	344557,85	\$ 655.788	
719	TORNILLO BBC BLOQUEADO DE 2.4 X 10 MM	1	\$ 182.383	0%	\$ 222.835	0%	272444,85	\$ 496.033	
720	TORNILLO BBC BLOQUEADO DE 2.4 X 12 MM	1	\$ 182.383	0%	\$ 230.865	0%	270432,85	\$ 503.392	
721	TORNILLO BBC BLOQUEADO DE 2.4 X 14 MM	1	\$ 182.383	0%	\$ 222.835	0%	274455,85	\$ 496.703	
722	TORNILLO BBC BLOQUEADO DE 2.4 X 16 MM	1	\$ 182.383	0%	\$ 226.850	0%	270432,85	\$ 499.377	
723	TORNILLO BBC BLOQUEADO DE 2.4 X 18 MM	1	\$ 182.383	0%	\$ 216.812	0%	266407,85	\$ 487.997	
724	TORNILLO BBC BLOQUEADO DE 2.4 X 20 MM	1	\$ 182.383	0%	\$ 224.842	0%	272444,85	\$ 498.040	
725	TORNILLO BBC BLOQUEADO DE 2.4 X 22 MM	1	\$ 182.383	0%	\$ 230.865	0%	268420,85	\$ 502.721	
726	TORNILLO BBC BLOQUEADO DE 2.4 X 24 MM	1	\$ 182.383	0%	\$ 222.835	0%	270432,85	\$ 495.362	
727	TORNILLO BBC BLOQUEADO DE 2.4 X 26 MM	1	\$ 182.383	0%	\$ 228.857	0%	274455,85	\$ 502.725	

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035			
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04			
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023			

728	TORNILLO BBC BLOQUEADO DE 2.4 X 28 MM	1	\$ 182.383	0%	\$ 218.820	0%	274455,85	\$ 492.688
729	TORNILLO BBC BLOQUEADO DE 2.4 X 30 MM	1	\$ 182.383	0%	\$ 220.827	0%	266407,85	\$ 492.012
730	TORNILLO BBC DE 2.4 X 12 MM EN TITANIO	1	\$ 168.421	0%	\$ 207.628	0%	249773,85	\$ 459.307
731	TORNILLO BBC DE 2.4 X 14 MM EN TITANIO	1	\$ 168.421	0%	\$ 213.190	0%	257204,85	\$ 467.346
732	TORNILLO BBC DE 2.4 X 16 MM EN TITANIO	1	\$ 168.421	0%	\$ 205.775	0%	257204,85	\$ 459.931
733	TORNILLO BBC DE 2.4 X 18 MM EN TITANIO	1	\$ 168.421	0%	\$ 200.213	0%	257204,85	\$ 454.369
734	TORNILLO BBC DE 2.4 X 20 MM EN TITANIO	1	\$ 168.421	0%	\$ 211.335	0%	255347,85	\$ 464.872
735	TORNILLO BBC DE 2.4 X 22 MM EN TITANIO	1	\$ 168.421	0%	\$ 209.482	0%	257204,85	\$ 463.638
736	TORNILLO BBC DE 2.4 X 24 MM EN TITANIO	1	\$ 168.421	0%	\$ 207.628	0%	251631,85	\$ 459.926
737	TORNILLO BBC DE 2.4 X 26 MM EN TITANIO	1	\$ 168.421	0%	\$ 200.213	0%	251631,85	\$ 452.511
738	TORNILLO BBC DE 2.4 X 28 MM EN TITANIO	1	\$ 168.421	0%	\$ 213.190	0%	253489,85	\$ 466.107
739	TORNILLO BBC DE 2.4 X 30 MM EN TITANIO	1	\$ 168.421	0%	\$ 209.482	0%	253489,85	\$ 462.400
740	TORNILLO DE BLOQUEO BBC 2.7 MM X 10	1	\$ 243.274	0%	\$ 302.584	0%	341636,85	\$ 659.737
741	TORNILLO DE BLOQUEO BBC 2.7 MM X 12	1	\$ 243.274	0%	\$ 297.230	0%	344321,85	\$ 655.278
742	TORNILLO DE BLOQUEO BBC 2.7 MM X 14	1	\$ 243.274	0%	\$ 297.230	0%	341636,85	\$ 654.383
743	TORNILLO DE BLOQUEO BBC 2.7 MM X 16	1	\$ 243.274	0%	\$ 305.263	0%	349688,85	\$ 665.100

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035			
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04			
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023			

744	TORNILLO DE BLOQUEO BBC 2.7 MM X 18	1	\$ 243.274	0%	\$ 299.907	0%	347004,85	\$ 658.849
745	TORNILLO DE BLOQUEO BBC 2.7 MM X 20	1	\$ 243.274	0%	\$ 294.552	0%	338953,85	\$ 650.811
746	TORNILLO DE BLOQUEO BBC 2.7 MM X 22	1	\$ 243.274	0%	\$ 302.584	0%	349688,85	\$ 662.421
747	TORNILLO DE BLOQUEO BBC 2.7 MM X 24	1	\$ 243.274	0%	\$ 305.263	0%	347004,85	\$ 664.205
748	TORNILLO DE BLOQUEO BBC 2.7 MM X 26	1	\$ 243.274	0%	\$ 289.197	0%	344321,85	\$ 647.245
749	TORNILLO DE BLOQUEO BBC 2.7 MM X 28	1	\$ 243.274	0%	\$ 307.940	0%	344321,85	\$ 665.988
750	TORNILLO DE BLOQUEO BBC 2.7 MM X 30	1	\$ 243.274	0%	\$ 291.874	0%	349688,85	\$ 651.711
751	TORNILLO BBC DE 2,7 X 12 MM EN TITANIO	1	\$ 179.291	0%	\$ 226.950	0%	270635,85	\$ 496.453
752	TORNILLO BBC DE 2,7 X 14 MM EN TITANIO	1	\$ 179.291	0%	\$ 213.135	0%	262725,85	\$ 480.002
753	TORNILLO BBC DE 2,7 X 16 MM EN TITANIO	1	\$ 179.291	0%	\$ 217.082	0%	264702,85	\$ 484.607
754	TORNILLO BBC DE 2,7 X 18 MM EN TITANIO	1	\$ 179.291	0%	\$ 224.977	0%	266680,85	\$ 493.162
755	TORNILLO BBC DE 2,7 X 20 MM EN TITANIO	1	\$ 179.291	0%	\$ 224.977	0%	266680,85	\$ 493.162
756	TORNILLO BBC DE 2,7 X 22 MM EN TITANIO	1	\$ 179.291	0%	\$ 223.003	0%	264702,85	\$ 490.529
757	TORNILLO BBC DE 2,7 X 24 MM EN TITANIO	1	\$ 179.291	0%	\$ 213.135	0%	270635,85	\$ 482.638
758	TORNILLO BBC DE 2,7 X 26 MM EN TITANIO	1	\$ 179.291	0%	\$ 213.135	0%	270635,85	\$ 482.638
759	TORNILLO BBC DE 2,7 X 28 MM EN TITANIO	1	\$ 179.291	0%	\$ 219.056	0%	264702,85	\$ 486.581

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035			
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04			
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023			

760	TORNILLO BBC DE 2,7 X 30 MM EN TITANIO	1	\$ 179.291	0%	\$ 223.003	0%	264702,85	\$ 490.529
761	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 2,7 X 12 MM TITANIO	1	\$ 109.883	0%	\$ 130.625	0%	184880,85	\$ 302.135
762	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 2,7 X 14 MM TITANIO	1	\$ 109.883	0%	\$ 130.625	0%	181243,85	\$ 300.922
763	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 2,7 X 16 MM TITANIO	1	\$ 109.883	0%	\$ 130.625	0%	181243,85	\$ 300.922
764	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 2,7 X 18 MM TITANIO	1	\$ 109.883	0%	\$ 137.882	0%	182456,85	\$ 308.584
765	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 2,7 X 20 MM TITANIO	1	\$ 109.883	0%	\$ 131.835	0%	184880,85	\$ 303.345
766	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 2,7 X 22 MM TITANIO	1	\$ 109.883	0%	\$ 131.835	0%	181243,85	\$ 302.133
767	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 2,7 X 24 MM TITANIO	1	\$ 109.883	0%	\$ 139.092	0%	184880,85	\$ 310.602
768	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 2,7 X 26 MM TITANIO	1	\$ 109.883	0%	\$ 134.254	0%	180031,85	\$ 304.148
769	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 2,7 X 28 MM TITANIO	1	\$ 109.883	0%	\$ 131.835	0%	184880,85	\$ 303.345

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION						CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA						VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES						FECHA: 02/05/2023	

770	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 2,7 X 30 MM TITANIO	1	\$ 109.883	0%	\$ 137.882	0%	183668,85	\$ 308.988
771	TORNILLO DE BLOQUEO RADIX DE 2,7 X 12MM	1	\$ 179.291	0%	\$ 221.029	0%	264702,85	\$ 488.554
772	TORNILLO DE BLOQUEO RADIX DE 2,7 X 14MM	1	\$ 179.291	0%	\$ 224.977	0%	264702,85	\$ 492.503
773	TORNILLO DE BLOQUEO RADIX DE 2,7 X 16MM	1	\$ 179.291	0%	\$ 217.082	0%	268657,85	\$ 485.926
774	TORNILLO DE BLOQUEO RADIX DE 2,7 X 18MM	1	\$ 179.291	0%	\$ 215.109	0%	268657,85	\$ 483.953
775	TORNILLO DE BLOQUEO RADIX DE 2,7 X 20MM	1	\$ 179.291	0%	\$ 224.977	0%	266680,85	\$ 493.162
776	TORNILLO DE BLOQUEO RADIX DE 2,7 X 22MM	1	\$ 179.291	0%	\$ 224.977	0%	264702,85	\$ 492.503
777	TORNILLO DE BLOQUEO RADIX DE 2,7 X 24MM	1	\$ 179.291	0%	\$ 215.109	0%	266680,85	\$ 483.294
778	TORNILLO DE BLOQUEO RADIX DE 2,7 X 26MM	1	\$ 179.291	0%	\$ 217.082	0%	270635,85	\$ 486.585
779	TORNILLO DE BLOQUEO RADIX DE 2,7 X 28MM	1	\$ 179.291	0%	\$ 215.109	0%	264702,85	\$ 482.634
780	TORNILLO DE BLOQUEO RADIX DE 2,7 X 30MM	1	\$ 179.291	0%	\$ 223.003	0%	264702,85	\$ 490.529
781	TORNILLO CORTICAL AUTOTARRAJANTE RADIX DE 2,4 X 10MM	1	\$ 207.883	0%	\$ 258.565	0%	299083,85	\$ 566.143
782	TORNILLO CORTICAL AUTOTARRAJANTE RADIX DE 2,4 X 12MM	1	\$ 207.883	0%	\$ 249.413	0%	303669,85	\$ 558.519
783	TORNILLO CORTICAL AUTOTARRAJANTE	1	\$ 207.883	0%	\$ 263.142	0%	296789,85	\$ 569.955

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION						CÓDIGO: GJU- FR-035		
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA						VERSIÓN: 04		
	ESTUDIO DE NECESIDADES						FECHA: 02/05/2023		

	RADIX DE 2,4 X 14MM								
784	TORNILLO CORTICAL AUTOTARRAJANTE RADIX DE 2,4 X 16MM	1	\$ 207.883	0%	\$ 263.142	0%	301375,85		\$ 571.484
785	TORNILLO CORTICAL AUTOTARRAJANTE RADIX DE 2,4 X 18MM	1	\$ 207.883	0%	\$ 256.278	0%	303669,85		\$ 565.384
786	TORNILLO CORTICAL AUTOTARRAJANTE RADIX DE 2,4 X 20MM	1	\$ 207.883	0%	\$ 258.565	0%	301375,85		\$ 566.907
787	TORNILLO CORTICAL AUTOTARRAJANTE RADIX DE 2,4 X 22MM	1	\$ 207.883	0%	\$ 256.278	0%	303669,85		\$ 565.384
788	TORNILLO CORTICAL AUTOTARRAJANTE RADIX DE 2,4 X 24MM	1	\$ 207.883	0%	\$ 258.565	0%	299083,85		\$ 566.143
789	PLACA MINIFIX HAND 1.5 BIAXIAL X 16H	1	\$ 521.977	0%	\$ 654.985	0%	694036,85		\$ 1.408.307
790	PLACA MINIFIX HAND 1.5 COMPRESIÓN X 6H P12	1	\$ 521.977	0%	\$ 637.748	0%	688278,85		\$ 1.389.151
791	PLACA MINIFIX HAND 1.5 COMPRESIÓN X 6H P8	1	\$ 521.977	0%	\$ 620.511	0%	682518,85		\$ 1.369.994
792	PLACA MINIFIX HAND 1.5 COMPRESION CONDILAR DER	1	\$ 521.977	0%	\$ 649.239	0%	694036,85		\$ 1.402.562
793	PLACA MINIFIX HAND 1.5 COMPRESION CONDILAR IZQ	1	\$ 521.977	0%	\$ 649.239	0%	694036,85		\$ 1.402.562
794	PLACA MINIFIX HAND 1.5 RECTA X 16H	1	\$ 521.977	0%	\$ 654.985	0%	688278,85		\$ 1.406.388

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035			
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04			
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023			

795	PLACA MINIFIX HAND 1.5 RECTA X 6H P6	1	\$ 521.977	0%	\$ 632.002	0%	676761,85	\$ 1.379.567
796	PLACA MINIFIX HAND 1.5 RECTA X 6H P8	1	\$ 521.977	0%	\$ 649.239	0%	694036,85	\$ 1.402.562
797	PLACA MINIFIX HAND 1.5 EN T 2H X 8H	1	\$ 521.977	0%	\$ 632.002	0%	682518,85	\$ 1.381.486
798	PLACA MINIFIX HAND 1.5 EN T 3H X 8H	1	\$ 521.977	0%	\$ 637.748	0%	682518,85	\$ 1.387.231
799	PLACA MINIFIX HAND 1.5 TRAPECIO 8H DERECHA	1	\$ 521.977	0%	\$ 632.002	0%	694036,85	\$ 1.385.325
800	PLACA MINIFIX HAND 1.5 TRAPECIO 8H IZQUIERDA	1	\$ 521.977	0%	\$ 643.492	0%	671002,85	\$ 1.389.137
801	PLACA MINIFIX HAND 1.5 EN Y 3H X 8H	1	\$ 521.977	0%	\$ 620.511	0%	682518,85	\$ 1.369.994
802	PLACA MINIFIX HAND 2.0 BIAxIAL X 16H	1	\$ 521.977	0%	\$ 632.002	0%	688278,85	\$ 1.383.406
803	PLACA MINIFIX HAND 2.0 CONDILAR	1	\$ 521.977	0%	\$ 632.002	0%	671002,85	\$ 1.377.647
804	PLACA MINIFIX HAND 2.0 COMPRESIÓN X 6H P12	1	\$ 521.977	0%	\$ 626.257	0%	676761,85	\$ 1.373.821
805	PLACA MINIFIX HAND 2.0 COMPRESIÓN X 6H P8	1	\$ 521.977	0%	\$ 637.748	0%	676761,85	\$ 1.385.312
806	PLACA MINIFIX HAND 2.0 COMPRESION CONDILAR DER	1	\$ 521.977	0%	\$ 660.729	0%	688278,85	\$ 1.412.132
807	PLACA MINIFIX HAND 2.0 COMPRESION CONDILAR IZQ	1	\$ 521.977	0%	\$ 637.748	0%	671002,85	\$ 1.383.392
808	PLACA MINIFIX HAND 2.0 RECTA X 16H	1	\$ 521.977	0%	\$ 637.748	0%	694036,85	\$ 1.391.070

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION						CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA						VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES						FECHA: 02/05/2023	

809	PLACA MINIFIX HAND 2.0 RECTA X 6H P6	1	\$ 521.977	0%	\$ 649.239	0%	671002,85	\$ 1.394.884
810	PLACA MINIFIX HAND 2.0 RECTA X 6H P8	1	\$ 521.977	0%	\$ 632.002	0%	688278,85	\$ 1.383.406
811	PLACA MINIFIX HAND 2.0 EN T 2H X 8H	1	\$ 521.977	0%	\$ 660.729	0%	682518,85	\$ 1.410.212
812	PLACA MINIFIX HAND 2.0 EN T 3H X 8H	1	\$ 521.977	0%	\$ 654.985	0%	676761,85	\$ 1.402.549
813	PLACA MINIFIX HAND 2.0 TRAPECIO 8H DERECHA	1	\$ 521.977	0%	\$ 660.729	0%	694036,85	\$ 1.414.052
814	PLACA MINIFIX HAND 2.0 TRAPECIO 8H IZQUIERDA	1	\$ 521.977	0%	\$ 620.511	0%	671002,85	\$ 1.366.156
815	PLACA MINIFIX HAND 2.0 EN Y 3H X 8H	1	\$ 521.977	0%	\$ 649.239	0%	682518,85	\$ 1.398.722
816	TORN. BLOQ. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 6MM -TI	1	\$ 173.262	0%	\$ 209.783	0%	259364,85	\$ 469.500
817	TORN. BLOQ. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 7MM -TI	1	\$ 173.262	0%	\$ 207.875	0%	261276,85	\$ 468.229
818	TORN. BLOQ. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 8MM -TI	1	\$ 173.262	0%	\$ 207.875	0%	257453,85	\$ 466.955
819	TORN. BLOQ. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 9MM -TI	1	\$ 173.262	0%	\$ 209.783	0%	255541,85	\$ 468.225
820	TORN. BLOQ. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 10MM -TI	1	\$ 173.262	0%	\$ 213.597	0%	263187,85	\$ 474.588
821	TORN. BLOQ. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 11MM -TI	1	\$ 173.262	0%	\$ 209.783	0%	255541,85	\$ 468.225
822	TORN. BLOQ. CORTICAL MINIFIX	1	\$ 173.262	0%	\$ 207.875	0%	259364,85	\$ 467.592

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION						CÓDIGO: GJU- FR-035		
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA						VERSIÓN: 04		
	ESTUDIO DE NECESIDADES						FECHA: 02/05/2023		

	HAND 2.0 MM X 12MM -TI								
823	TORN. BLOQ. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 13MM -TI	1	\$ 173.262	0%	\$ 209.783	0%	259364,85	\$ 469.500	
824	TORN. BLOQ. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 14MM -TI	1	\$ 173.262	0%	\$ 213.597	0%	255541,85	\$ 472.039	
825	TORN. BLOQ. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 15MM -TI	1	\$ 173.262	0%	\$ 213.597	0%	259364,85	\$ 473.314	
826	TORN. BLOQ. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 16MM -TI	1	\$ 173.262	0%	\$ 211.689	0%	263187,85	\$ 472.680	
827	TORN. BLOQ. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 18MM -TI	1	\$ 173.262	0%	\$ 213.597	0%	263187,85	\$ 474.588	
828	TORN. BLOQ. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 20MM -TI	1	\$ 173.262	0%	\$ 213.597	0%	257453,85	\$ 472.677	
829	TORN. BLOQ. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 22MM -TI	1	\$ 173.262	0%	\$ 213.597	0%	255541,85	\$ 472.039	
830	TORN. BLOQ. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 24MM -TI	1	\$ 173.262	0%	\$ 207.875	0%	259364,85	\$ 467.592	
831	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 1.5 MM X 6MM -TI	1	\$ 113.474	0%	\$ 141.139	0%	186813,85	\$ 316.884	
832	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 1.5 MM X 7MM -TI	1	\$ 113.474	0%	\$ 141.139	0%	189316,85	\$ 317.719	
833	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 1.5 MM X 8MM -TI	1	\$ 113.474	0%	\$ 141.139	0%	185561,85	\$ 316.467	
834	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 1.5 MM X 9MM -TI	1	\$ 113.474	0%	\$ 137.393	0%	184309,85	\$ 312.303	
835	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 1.5 MM X 10MM -TI	1	\$ 113.474	0%	\$ 136.144	0%	185561,85	\$ 311.472	

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035			
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04			
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023			

836	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 1.5 MM X 11MM -TI	1	\$ 113.474	0%	\$ 139.891	0%	186813,85	\$ 315.636
837	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 1.5 MM X 12MM -TI	1	\$ 113.474	0%	\$ 136.144	0%	186813,85	\$ 311.890
838	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 1.5 MM X 13MM -TI	1	\$ 113.474	0%	\$ 137.393	0%	185561,85	\$ 312.720
839	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 1.5 MM X 14MM -TI	1	\$ 113.474	0%	\$ 139.891	0%	188065,85	\$ 316.054
840	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 1.5 MM X 15MM -TI	1	\$ 113.474	0%	\$ 136.144	0%	184309,85	\$ 311.055
841	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 1.5 MM X 16MM -TI	1	\$ 113.474	0%	\$ 138.642	0%	189316,85	\$ 315.221
842	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 1.5 MM X 18MM -TI	1	\$ 113.474	0%	\$ 134.894	0%	186813,85	\$ 310.639
843	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 1.5 MM X 20MM -TI	1	\$ 113.474	0%	\$ 137.393	0%	188065,85	\$ 313.555
844	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 1.5 MM X 22MM -TI	1	\$ 113.474	0%	\$ 143.638	0%	189316,85	\$ 320.217
845	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 1.5 MM X 24MM -TI	1	\$ 113.474	0%	\$ 134.894	0%	184309,85	\$ 309.805
846	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 1.8MM X 6MM -TI	1	\$ 113.474	0%	\$ 137.393	0%	186813,85	\$ 313.138
847	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 1.8MM X 8MM -TI	1	\$ 113.474	0%	\$ 143.638	0%	185561,85	\$ 318.966
848	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 1.8MM X 10MM -TI	1	\$ 113.474	0%	\$ 136.144	0%	185561,85	\$ 311.472
849	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 6MM -TI	1	\$ 113.474	0%	\$ 138.642	0%	185561,85	\$ 313.970
850	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 7MM -TI	1	\$ 113.474	0%	\$ 141.139	0%	186813,85	\$ 316.884
851	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 8MM -TI	1	\$ 113.474	0%	\$ 143.638	0%	184309,85	\$ 318.548

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION						CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA						VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES						FECHA: 02/05/2023	

852	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 9MM -TI	1	\$ 113.474	0%	\$ 137.393	0%	189316,85	\$ 313.972
853	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 10MM -TI	1	\$ 113.474	0%	\$ 141.139	0%	189316,85	\$ 317.719
854	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 11MM -TI	1	\$ 113.474	0%	\$ 142.388	0%	189316,85	\$ 318.968
855	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 12MM -TI	1	\$ 113.474	0%	\$ 138.642	0%	186813,85	\$ 314.387
856	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 13MM -TI	1	\$ 113.474	0%	\$ 134.894	0%	189316,85	\$ 311.474
857	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 14MM -TI	1	\$ 113.474	0%	\$ 143.638	0%	186813,85	\$ 319.383
858	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 15MM -TI	1	\$ 113.474	0%	\$ 136.144	0%	185561,85	\$ 311.472
859	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 16MM -TI	1	\$ 113.474	0%	\$ 136.144	0%	189316,85	\$ 312.724
860	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 18MM -TI	1	\$ 113.474	0%	\$ 138.642	0%	186813,85	\$ 314.387
861	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 20MM -TI	1	\$ 113.474	0%	\$ 139.891	0%	188065,85	\$ 316.054
862	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 22MM -TI	1	\$ 113.474	0%	\$ 138.642	0%	189316,85	\$ 315.221
863	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 24MM -TI	1	\$ 113.474	0%	\$ 143.638	0%	188065,85	\$ 319.800
864	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 2.3 MM X 6MM -TI	1	\$ 113.474	0%	\$ 139.891	0%	185561,85	\$ 315.219
865	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 2.3 MM X 8MM -TI	1	\$ 113.474	0%	\$ 136.144	0%	188065,85	\$ 312.307
866	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 2.3 MM X 10MM -TI	1	\$ 113.474	0%	\$ 134.894	0%	188065,85	\$ 311.057
867	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 2.3MM X 12MM TI	1	\$ 113.474	0%	\$ 137.393	0%	188065,85	\$ 313.555

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035		
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04		
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023		

868	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 2.3MM X 14MM TI	1	\$ 113.474	0%	\$ 139.891	0%	188065,85	\$ 316.054
869	PLACA LCP ESTRECHA DE 4.5 MM * 6 ORIF TI	1	\$ 1.044.987	0%	\$ 1.242.251	0%	1317176,85	\$ 2.726.297
870	PLACA LCP ESTRECHA DE 4.5 MM * 8 ORIF TI	1	\$ 1.044.987	0%	\$ 1.288.260	0%	1294120,85	\$ 2.764.621
871	PLACA LCP ESTRECHA DE 4.5 MM * 10 ORIF TI	1	\$ 1.044.987	0%	\$ 1.322.766	0%	1294120,85	\$ 2.799.127
872	PLACA LCP ESTRECHA DE 4.5 MM * 12 ORIF TI	1	\$ 1.044.987	0%	\$ 1.322.766	0%	1305647,85	\$ 2.802.969
873	PLACA LC DCP ANCHA 4.5 MM X 6 ORIF. AC	1	\$ 462.952	0%	\$ 560.536	0%	610893,85	\$ 1.227.119
874	PLACA LC DCP ANCHA 4.5 MM X 8 ORIF. AC	1	\$ 462.952	0%	\$ 555.439	0%	610893,85	\$ 1.222.023
875	PLACA LC DCP ANCHA 4.5 MM X 9 ORIF. AC	1	\$ 462.952	0%	\$ 565.631	0%	610893,85	\$ 1.232.214
876	PLACA LC DCP ANCHA 4.5 MM X 12 ORIF. AC	1	\$ 462.952	0%	\$ 586.013	0%	610893,85	\$ 1.252.597
877	PLACA LC DCP ANCHA 4.5 MM X 14 ORIF. AC	1	\$ 462.952	0%	\$ 560.536	0%	616001,85	\$ 1.228.822
878	PLACA LC DCP ANGOSTA 4.5 MM X 6 ORIF. AC	1	\$ 462.952	0%	\$ 565.631	0%	616001,85	\$ 1.233.917
879	PLACA LC DCP ANGOSTA 4.5 MM X 8 ORIF. AC	1	\$ 462.952	0%	\$ 565.631	0%	621107,85	\$ 1.235.619
880	PLACA LC DCP ANGOSTA 4.5 MM X 10 ORIF. AC	1	\$ 462.952	0%	\$ 586.013	0%	600679,85	\$ 1.249.192
881	PLACA LC DCP ANGOSTA 4.5 MM X 12 ORIF. AC	1	\$ 462.952	0%	\$ 550.343	0%	621107,85	\$ 1.220.331
882	PLACA BBC 4.5 ANGOSTA AC X 4 ORIFICIOS	1	\$ 1.055.513	0%	\$ 1.312.854	0%	1353236,85	\$ 2.819.446
883	PLACA BBC 4.5 ANGOSTA AC X 5 ORIFICIOS	1	\$ 1.055.513	0%	\$ 1.289.617	0%	1306660,85	\$ 2.780.684

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION						CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA						VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES						FECHA: 02/05/2023	

884	PLACA BBC 4.5 ANGOSTA AC X 6 ORIFICIOS	1	\$ 1.055.513	0%	\$ 1.312.854	0%	1353236,85	\$ 2.819.446
885	PLACA BBC 4.5 ANGOSTA AC X 7 ORIFICIOS	1	\$ 1.055.513	0%	\$ 1.336.090	0%	1353236,85	\$ 2.842.682
886	PLACA BBC 4.5 ANGOSTA AC X 8 ORIFICIOS	1	\$ 1.055.513	0%	\$ 1.336.090	0%	1306660,85	\$ 2.827.157
887	PLACA BBC 4.5 ANGOSTA AC X 9 ORIFICIOS	1	\$ 1.055.513	0%	\$ 1.312.854	0%	1306660,85	\$ 2.803.920
888	PLACA BBC 4.5 ANGOSTA AC X 10 ORIFICIOS	1	\$ 1.055.513	0%	\$ 1.336.090	0%	1318305,85	\$ 2.831.038
889	PLACA BBC 4.5 ANGOSTA AC X 12 ORIFICIOS	1	\$ 1.055.513	0%	\$ 1.336.090	0%	1341592,85	\$ 2.838.801
890	PLACA BBC 4.5 ANGOSTA AC X 14 ORIFICIOS	1	\$ 1.055.513	0%	\$ 1.289.617	0%	1306660,85	\$ 2.780.684
891	PLACA BBC ANCHA AC X 4 ORIFICIOS	1	\$ 1.055.513	0%	\$ 1.324.472	0%	1329948,85	\$ 2.823.302
892	PLACA BBC ANCHA AC X 5 ORIFICIOS	1	\$ 1.055.513	0%	\$ 1.301.236	0%	1341592,85	\$ 2.803.946
893	PLACA BBC ANCHA AC X 6 ORIFICIOS	1	\$ 1.055.513	0%	\$ 1.324.472	0%	1318305,85	\$ 2.819.421
894	PLACA BBC ANCHA AC X 7 ORIFICIOS	1	\$ 1.055.513	0%	\$ 1.312.854	0%	1341592,85	\$ 2.815.564
895	PLACA BBC ANCHA AC X 8 ORIFICIOS	1	\$ 1.055.513	0%	\$ 1.324.472	0%	1306660,85	\$ 2.815.539
896	PLACA BBC ANCHA AC X 9 ORIFICIOS	1	\$ 1.055.513	0%	\$ 1.277.999	0%	1306660,85	\$ 2.769.066
897	PLACA BBC ANCHA AC X 10 ORIFICIOS	1	\$ 1.055.513	0%	\$ 1.301.236	0%	1353236,85	\$ 2.807.828
898	PLACA BBC ANCHA AC X 12 ORIFICIOS	1	\$ 1.055.513	0%	\$ 1.289.617	0%	1306660,85	\$ 2.780.684
899	PLACA BBC ANCHA AC X 14 ORIFICIOS	1	\$ 1.055.513	0%	\$ 1.301.236	0%	1306660,85	\$ 2.792.302

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:

www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035			
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04			
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023			

900	PLACA EN T SOSTEN 4,5 X 4 ORIFICIOS BLOQUEADA	1	\$ 1.061.558	0%	\$ 1.332.058	0%	1337285,85	\$ 2.839.378
901	PLACA EN T SOSTEN 4,5 X 6 ORIFICIOS BLOQUEADA	1	\$ 1.061.558	0%	\$ 1.320.374	0%	1348995,85	\$ 2.831.597
902	PLACA EN T SOSTEN 4,5 X 8 ORIFICIOS BLOQUEADA	1	\$ 1.061.558	0%	\$ 1.285.319	0%	1325574,85	\$ 2.788.735
903	PLACA EN T SOSTEN 4,5 X 10 ORIFICIOS BLOQUEADA	1	\$ 1.061.558	0%	\$ 1.308.688	0%	1348995,85	\$ 2.819.911
904	PLACA EN L SOSTÉN TIBIAL 4,5 DER X 6 ORIFICIOS BLOQUEADA	1	\$ 1.061.558	0%	\$ 1.343.743	0%	1337285,85	\$ 2.851.063
905	PLACA EN L SOSTÉN TIBIAL 4,5 DER X 8 ORIFICIOS BLOQUEADA	1	\$ 1.061.558	0%	\$ 1.320.374	0%	1337285,85	\$ 2.827.694
906	PLACA EN L SOSTÉN TIBIAL 4,5 DER X 10 ORIFICIOS BLOQUEADA	1	\$ 1.061.558	0%	\$ 1.273.634	0%	1348995,85	\$ 2.784.858
907	PLACA EN L SOSTÉN TIBIAL 4,5 IZQ X 6 ORIFICIOS BLOQUEADA	1	\$ 1.061.558	0%	\$ 1.297.004	0%	1337285,85	\$ 2.804.324
908	PLACA EN L SOSTÉN TIBIAL 4,5 IZQ X 8 ORIFICIOS BLOQUEADA	1	\$ 1.061.558	0%	\$ 1.297.004	0%	1360706,85	\$ 2.812.131
909	PLACA EN L SOSTÉN TIBIAL 4,5 IZQ X 10 ORIFICIOS BLOQUEADA	1	\$ 1.061.558	0%	\$ 1.261.949	0%	1325574,85	\$ 2.765.366
910	PLACA LCP FÉMUR DISTAL LATERAL - 4.5/5.0 MM X 5 ORIF. IZQ AC	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.194.722	0%	2189784,85	\$ 4.704.924
911	PLACA LCP FÉMUR DISTAL LATERAL -	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.116.339	0%	2170145,85	\$ 4.619.995

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION						CÓDIGO: GJU- FR-035		
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA						VERSIÓN: 04		
	ESTUDIO DE NECESIDADES						FECHA: 02/05/2023		

	4.5/5.0 MM X 7 ORIF. IZQ AC								
912	PLACA LCP FÉMUR DISTAL LATERAL - 4.5/5.0 MM X 9 ORIF. IZQ AC	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.253.509	0%	2209424,85	\$ 4.770.258	
913	PLACA LCP FÉMUR DISTAL LATERAL - 4.5/5.0 MM X 11 ORIF. IZQ AC	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.253.509	0%	2248703,85	\$ 4.783.351	
914	PLACA LCP FÉMUR DISTAL LATERAL - 4.5/5.0 MM X 13 ORIF. IZQ AC	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.233.913	0%	2189784,85	\$ 4.744.115	
915	PLACA LCP FÉMUR DISTAL LATERAL - 4.5/5.0 MM X 5 ORIF. DER AC	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.175.127	0%	2170145,85	\$ 4.678.782	
916	PLACA LCP FÉMUR DISTAL LATERAL - 4.5/5.0 MM X 7 ORIF. DER AC	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.233.913	0%	2209424,85	\$ 4.750.662	
917	PLACA LCP FÉMUR DISTAL LATERAL - 4.5/5.0 MM X 9 ORIF. DER AC	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.194.722	0%	2248703,85	\$ 4.724.564	
918	PLACA LCP FÉMUR DISTAL LATERAL - 4.5/5.0 MM X 11 ORIF. DER AC	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.253.509	0%	2170145,85	\$ 4.757.165	
919	PLACA LCP FÉMUR DISTAL LATERAL - 4.5/5.0 MM X 13 ORIF. DER AC	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.253.509	0%	2170145,85	\$ 4.757.165	
920	PLACA LC-DCP TIBIA PROX LATERAL - 4.5/5.0 MM X 4 ORIF. IZQ AC	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.175.127	0%	2209424,85	\$ 4.691.875	
921	PLACA LC-DCP TIBIA PROX LATERAL - 4.5/5.0 MM X 5 ORIF. IZQ AC	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.214.318	0%	2248703,85	\$ 4.744.159	
922	PLACA LC-DCP TIBIA PROX LATERAL - 4.5/5.0 MM X 7 ORIF. IZQ AC	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.253.509	0%	2170145,85	\$ 4.757.165	

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

923	PLACA LC-DCP TIBIA PROX LATERAL - 4.5/5.0 MM X 9 ORIF. IZQ AC	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.116.339	0%	2229064,85	\$ 4.639.635
924	PLACA LC-DCP TIBIA PROX LATERAL - 4.5/5.0 MM X 11 ORIF. IZQ AC	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.155.530	0%	2170145,85	\$ 4.659.186
925	PLACA LC-DCP TIBIA PROX LATERAL - 4.5/5.0 MM X 4 ORIF. DER AC	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.135.935	0%	2248703,85	\$ 4.665.776
926	PLACA LC-DCP TIBIA PROX LATERAL - 4.5/5.0 MM X 5 ORIF. DER AC	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.116.339	0%	2248703,85	\$ 4.646.181
927	PLACA LC-DCP TIBIA PROX LATERAL - 4.5/5.0 MM X 7 ORIF. DER AC	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.253.509	0%	2189784,85	\$ 4.763.712
928	PLACA LC-DCP TIBIA PROX LATERAL - 4.5/5.0 MM X 9 ORIF. DER AC	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.253.509	0%	2170145,85	\$ 4.757.165
929	PLACA LC-DCP TIBIA PROX LATERAL - 4.5/5.0 MM X 11 ORIF. DER AC	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.253.509	0%	2170145,85	\$ 4.757.165
930	PLACA LC-DCP EN T - 4.5/5.0 MM X 4 ORIF. AC	1	\$ 1.061.558	0%	\$ 1.273.634	0%	1313863,85	\$ 2.773.147
931	PLACA LC-DCP EN T - 4.5/5.0 MM X 6 ORIF. AC	1	\$ 1.061.558	0%	\$ 1.297.004	0%	1337285,85	\$ 2.804.324
932	PLACA LC-DCP EN T - 4.5/5.0 MM X 8 ORIF. AC	1	\$ 1.061.558	0%	\$ 1.320.374	0%	1337285,85	\$ 2.827.694
933	PLACA LC-DCP EN L - 4.5/5.0 MM X 4 ORIF. AC	1	\$ 1.061.558	0%	\$ 1.343.743	0%	1337285,85	\$ 2.851.063

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:

www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION						CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA						VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES						FECHA: 02/05/2023	

934	PLACA LC-DCP EN L - 4.5/5.0 MM X 6 ORIF. AC	1	\$ 1.061.558	0%	\$ 1.273.634	0%	1337285,85	\$ 2.780.954
935	PLACA LC-DCP EN L - 4.5/5.0 MM X 8 ORIF. AC	1	\$ 1.061.558	0%	\$ 1.261.949	0%	1360706,85	\$ 2.777.076
936	PLACA L.C.P DE FEMUR PROX. 4.5/5+5 ORIF. DER TI	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.116.339	0%	2170145,85	\$ 4.619.995
937	PLACA L.C.P DE FEMUR PROX. 4.5/5+5 ORIF. IZQ TI	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.214.318	0%	2170145,85	\$ 4.717.973
938	PLACA L.C.P DE FEMUR PROX. 4.5/5+7 ORIF. DER TI	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.194.722	0%	2170145,85	\$ 4.698.378
939	PLACA L.C.P DE FEMUR PROX. 4.5/5+7 ORIF. IZQ TI	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.253.509	0%	2209424,85	\$ 4.770.258
940	PLACA L.C.P DE FEMUR PROX. 4.5/5+9 ORIF. DER TI	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.253.509	0%	2229064,85	\$ 4.776.805
941	PLACA L.C.P DE FEMUR PROX. 4.5/5+9 ORIF. IZQ TI	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.214.318	0%	2229064,85	\$ 4.737.613
942	PLACA L.C.P DE FEMUR PROX. 4.5/5+11 ORIF. DER TI	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.155.530	0%	2229064,85	\$ 4.678.826
943	PLACA L.C.P DE FEMUR PROX. 4.5/5+11 ORIF. IZQ TI	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.194.722	0%	2248703,85	\$ 4.724.564
944	PLACA DHS 135° 4.5 MM X 5 ORIF.	1	\$ 1.706.942	0%	\$ 2.029.164	0%	2082778,85	\$ 4.430.366
945	PLACA DHS 135° 4.5 MM X 6 ORIF.	1	\$ 1.706.942	0%	\$ 2.029.164	0%	2158099,85	\$ 4.455.473
946	PLACA DHS 135° 4.5 MM X 7 ORIF.	1	\$ 1.706.942	0%	\$ 2.085.529	0%	2158099,85	\$ 4.511.837
947	PLACA DHS 135° 4.5 MM X 8 ORIF.	1	\$ 1.706.942	0%	\$ 2.047.952	0%	2101609,85	\$ 4.455.430
948	PLACA DHS 135° 4.5 MM X 9 ORIF.	1	\$ 1.706.942	0%	\$ 2.066.741	0%	2158099,85	\$ 4.493.050
949	PLACA DHS 135° 4.5 MM X 10 ORIF.	1	\$ 1.706.942	0%	\$ 2.085.529	0%	2101609,85	\$ 4.493.007
950	PLACA DHS 135° 4.5 MM X 11 ORIF.	1	\$ 1.706.942	0%	\$ 2.123.107	0%	2120438,85	\$ 4.536.862

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION						CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA						VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES						FECHA: 02/05/2023	

951	PLACA DHS 135° 4.5 MM X 12 ORIF.	1	\$ 1.706.942	0%	\$ 2.047.952	0%	2139268,85	\$ 4.467.983
952	PLACA DCS 95° 4.5 MM X 2 ORIF.	1	\$ 1.447.628	0%	\$ 1.752.766	0%	1789799,85	\$ 3.796.994
953	PLACA DCS 95° 4.5 MM X 3 ORIF.	1	\$ 1.447.628	0%	\$ 1.720.898	0%	1821739,85	\$ 3.775.772
954	PLACA DCS 95° 4.5 MM X 4 ORIF.	1	\$ 1.447.628	0%	\$ 1.768.701	0%	1789799,85	\$ 3.812.928
955	PLACA DCS 95° 4.5 MM X 5 ORIF.	1	\$ 1.447.628	0%	\$ 1.752.766	0%	1773829,85	\$ 3.791.671
956	PLACA DCS 95° 4.5 MM X 6 ORIF.	1	\$ 1.447.628	0%	\$ 1.784.635	0%	1837706,85	\$ 3.844.832
957	PLACA DCS 95° 4.5 MM X 7 ORIF.	1	\$ 1.447.628	0%	\$ 1.832.439	0%	1789799,85	\$ 3.876.667
958	PLACA DCS 95° 4.5 MM X 8 ORIF.	1	\$ 1.447.628	0%	\$ 1.784.635	0%	1805769,85	\$ 3.834.186
959	PLACA DCS 95° 4.5 MM X 9 ORIF.	1	\$ 1.447.628	0%	\$ 1.720.898	0%	1837706,85	\$ 3.781.095
960	PLACA DCS 95° 4.5 MM X 10 ORIF.	1	\$ 1.447.628	0%	\$ 1.768.701	0%	1789799,85	\$ 3.812.928
961	PLACA DCS 95° 4.5 MM X 11 ORIF.	1	\$ 1.447.628	0%	\$ 1.736.832	0%	1805769,85	\$ 3.786.383
962	PLACA DCS 95° 4.5 MM X 12 ORIF.	1	\$ 1.447.628	0%	\$ 1.736.832	0%	1773829,85	\$ 3.775.737
963	PLACA DCS 95° 4.5 MM X 14 ORIF.	1	\$ 1.447.628	0%	\$ 1.832.439	0%	1821739,85	\$ 3.887.313
964	TORNILLO DESILIZANTE DHS/DCS LONG 50 MM TI	1	\$ 398.099	0%	\$ 486.394	0%	523413,85	\$ 1.058.964
965	TORNILLO DESILIZANTE DHS/DCS LONG 55 MM	1	\$ 398.099	0%	\$ 490.776	0%	523413,85	\$ 1.063.346
966	TORNILLO DESILIZANTE DHS/DCS LONG 60 MM	1	\$ 398.099	0%	\$ 473.247	0%	527804,85	\$ 1.047.281
967	TORNILLO DESILIZANTE DHS/DCS LONG 65 MM	1	\$ 398.099	0%	\$ 477.630	0%	536587,85	\$ 1.054.592
968	TORNILLO DESILIZANTE DHS/DCS LONG 70 MM	1	\$ 398.099	0%	\$ 490.776	0%	527804,85	\$ 1.064.810
969	TORNILLO DESILIZANTE	1	\$ 398.099	0%	\$ 490.776	0%	540980,85	\$ 1.069.202

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION						CÓDIGO: GJU- FR-035		
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA						VERSIÓN: 04		
	ESTUDIO DE NECESIDADES						FECHA: 02/05/2023		

	DHS/DCS LONG 75 MM								
970	TORNILLO DESLIZANTE DHS/DCS LONG 80 MM	1	\$ 398.099	0%	\$ 477.630	0%	536587,85	\$ 1.054.592	
971	TORNILLO DESLIZANTE DHS/DCS LONG 85 MM	1	\$ 398.099	0%	\$ 477.630	0%	527804,85	\$ 1.051.664	
972	TORNILLO DESLIZANTE DHS/DCS LONG 90 MM	1	\$ 398.099	0%	\$ 495.156	0%	540980,85	\$ 1.073.582	
973	TORNILLO DESLIZANTE DHS/DCS LONG 95 MM TI	1	\$ 398.099	0%	\$ 490.776	0%	532197,85	\$ 1.066.274	
974	ARANDELAS DE 13 MM	1	\$ 17.218	0%	\$ 21.226	0%	70389,85	\$ 61.907	
975	ARANDELAS DE 13 MM TI	1	\$ 17.218	0%	\$ 21.415	0%	70389,85	\$ 62.096	
976	ARANDELA DENTADA DE 17 MM AC	1	\$ 17.218	0%	\$ 20.657	0%	70200,85	\$ 61.275	
977	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM X 20 MM TI	1	\$ 225.472	0%	\$ 285.407	0%	317744,85	\$ 616.794	
978	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM X 22 MM TI	1	\$ 225.472	0%	\$ 282.925	0%	322720,85	\$ 615.970	
979	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM X 24 MM TI	1	\$ 225.472	0%	\$ 285.407	0%	322720,85	\$ 618.453	
980	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM X 26 MM TI	1	\$ 225.472	0%	\$ 280.443	0%	325206,85	\$ 614.318	
981	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM X 28 MM TI	1	\$ 225.472	0%	\$ 275.479	0%	325206,85	\$ 609.353	
982	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM X 30 MM TI	1	\$ 225.472	0%	\$ 275.479	0%	322720,85	\$ 608.524	
983	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM X 32 MM TI	1	\$ 225.472	0%	\$ 285.407	0%	322720,85	\$ 618.453	
984	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM X 34 MM TI	1	\$ 225.472	0%	\$ 275.479	0%	322720,85	\$ 608.524	

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:

www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035			
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04			
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023			

985	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM X 36 MM TI	1	\$ 463.924	0%	\$ 582.137	0%	612073,85	\$ 1.250.086
986	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM X 38 MM TI	1	\$ 463.924	0%	\$ 551.499	0%	601838,85	\$ 1.216.036
987	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM X 40 MM TI	1	\$ 463.924	0%	\$ 556.606	0%	606955,85	\$ 1.222.849
988	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM X 42 MM TI	1	\$ 463.924	0%	\$ 571.925	0%	617191,85	\$ 1.241.580
989	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM X 44 MM TI	1	\$ 463.924	0%	\$ 582.137	0%	622309,85	\$ 1.253.498
990	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM X 46 MM TI	1	\$ 463.924	0%	\$ 561.712	0%	612073,85	\$ 1.229.660
991	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM X 48 MM TI	1	\$ 463.924	0%	\$ 556.606	0%	606955,85	\$ 1.222.849
992	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM X 50 MM TI	1	\$ 614.251	0%	\$ 730.204	0%	808043,85	\$ 1.613.803
993	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM X 52 MM TI	1	\$ 614.251	0%	\$ 777.532	0%	801267,85	\$ 1.658.873
994	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM X 54 MM TI	1	\$ 614.251	0%	\$ 777.532	0%	780939,85	\$ 1.652.097
995	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM X 56 MM TI	1	\$ 614.251	0%	\$ 770.771	0%	808043,85	\$ 1.654.370
996	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM X 58 MM TI	1	\$ 614.251	0%	\$ 770.771	0%	801267,85	\$ 1.652.111
997	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM X 60 MM TI	1	\$ 614.251	0%	\$ 777.532	0%	794491,85	\$ 1.656.614
998	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 22 MM TI	1	\$ 453.736	0%	\$ 544.382	0%	609721,85	\$ 1.201.359
999	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 24 MM TI	1	\$ 453.736	0%	\$ 574.348	0%	599711,85	\$ 1.227.988
1000	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 26 MM TI	1	\$ 453.736	0%	\$ 539.389	0%	589700,85	\$ 1.189.691

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035			
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04			
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023			

1001	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 28 MM TI	1	\$ 453.736	0%	\$ 539.389	0%	609721,85	\$ 1.196.365
1002	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 30 MM TI	1	\$ 453.736	0%	\$ 539.389	0%	594705,85	\$ 1.191.360
1003	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 32 MM TI	1	\$ 453.736	0%	\$ 569.354	0%	604716,85	\$ 1.224.662
1004	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 34 MM TI	1	\$ 453.736	0%	\$ 549.376	0%	594705,85	\$ 1.201.347
1005	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 36 MM TI	1	\$ 453.736	0%	\$ 574.348	0%	604716,85	\$ 1.229.657
1006	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 38 MM TI	1	\$ 453.736	0%	\$ 544.382	0%	589700,85	\$ 1.194.685
1007	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 40 MM TI	1	\$ 453.736	0%	\$ 549.376	0%	609721,85	\$ 1.206.353
1008	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 42 MM TI	1	\$ 453.736	0%	\$ 554.370	0%	604716,85	\$ 1.209.678
1009	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 44 MM TI	1	\$ 453.736	0%	\$ 564.360	0%	594705,85	\$ 1.216.331
1010	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 46 MM TI	1	\$ 453.736	0%	\$ 574.348	0%	604716,85	\$ 1.229.657
1011	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 48 MM TI	1	\$ 453.736	0%	\$ 574.348	0%	599711,85	\$ 1.227.988
1012	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 50 MM TI	1	\$ 453.736	0%	\$ 569.354	0%	594705,85	\$ 1.221.325
1013	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 55 MM TI	1	\$ 453.736	0%	\$ 554.370	0%	589700,85	\$ 1.204.673
1014	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 60 MM TI	1	\$ 453.736	0%	\$ 574.348	0%	599711,85	\$ 1.227.988
1015	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 65 MM TI	1	\$ 453.736	0%	\$ 574.348	0%	599711,85	\$ 1.227.988
1016	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 70 MM TI	1	\$ 453.736	0%	\$ 564.360	0%	594705,85	\$ 1.216.331

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION						CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA						VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES						FECHA: 02/05/2023	

1017	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 75 MM TI	1	\$ 453.736	0%	\$ 569.354	0%	609721,85	\$ 1.226.330
1018	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 80 MM TI	1	\$ 453.736	0%	\$ 539.389	0%	594705,85	\$ 1.191.360
1019	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 85 MM TI	1	\$ 453.736	0%	\$ 574.348	0%	599711,85	\$ 1.227.988
1020	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 90 MM TI	1	\$ 453.736	0%	\$ 554.370	0%	589700,85	\$ 1.204.673
1021	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM DE 6.5 MM X 35 MM TI	1	\$ 192.328	0%	\$ 237.103	0%	280379,85	\$ 522.891
1022	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM DE 6.5 MM X 40 MM TI	1	\$ 192.328	0%	\$ 228.633	0%	282500,85	\$ 515.128
1023	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM DE 6.5 MM X 45 MM TI	1	\$ 192.328	0%	\$ 232.868	0%	280379,85	\$ 518.655
1024	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM DE 6.5 MM X 50 MM TI	1	\$ 192.328	0%	\$ 237.103	0%	280379,85	\$ 522.891
1025	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM DE 6.5 MM X 55 MM TI	1	\$ 192.328	0%	\$ 241.336	0%	286744,85	\$ 529.245
1026	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM DE 6.5 MM X 60 MM TI	1	\$ 192.328	0%	\$ 239.219	0%	286744,85	\$ 527.129
1027	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM DE 6.5 MM X 65 MM TI	1	\$ 192.328	0%	\$ 230.751	0%	286744,85	\$ 518.661
1028	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM DE 6.5 MM X 70 MM TI	1	\$ 192.328	0%	\$ 241.336	0%	282500,85	\$ 527.831
1029	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM DE 6.5 MM X 75 MM TI	1	\$ 192.328	0%	\$ 239.219	0%	280379,85	\$ 525.007

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035			
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04			
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023			

1030	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM DE 6.5 MM X 80 MM TI	1	\$ 192.328	0%	\$ 232.868	0%	282500,85	\$ 519.362
1031	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM DE 6.5 MM X 85 MM TI	1	\$ 192.328	0%	\$ 243.453	0%	286744,85	\$ 531.363
1032	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM DE 6.5 MM X 90 MM TI	1	\$ 192.328	0%	\$ 237.103	0%	278257,85	\$ 522.183
1033	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM DE 6.5 MM X 95 MM TI	1	\$ 192.328	0%	\$ 237.103	0%	286744,85	\$ 525.012
1034	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM DE 6.5 MM X 100 MM TI	1	\$ 192.328	0%	\$ 232.868	0%	280379,85	\$ 518.655
1035	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM DE 6.5 MM X 105 MM TI	1	\$ 192.328	0%	\$ 234.985	0%	284622,85	\$ 522.187
1036	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM DE 6.5 MM X 110 MM TI	1	\$ 192.328	0%	\$ 228.633	0%	278257,85	\$ 513.714
1037	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 32 MM DE 6.5 MM X 40 MM TI	1	\$ 192.328	0%	\$ 243.453	0%	284622,85	\$ 530.655
1038	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 32 MM DE 6.5 MM X 45 MM TI	1	\$ 192.328	0%	\$ 239.219	0%	278257,85	\$ 524.300
1039	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 32 MM DE 6.5 MM X 50 MM TI	1	\$ 192.328	0%	\$ 243.453	0%	286744,85	\$ 531.363
1040	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 32 MM DE 6.5 MM X 55 MM TI	1	\$ 192.328	0%	\$ 232.868	0%	278257,85	\$ 517.948
1041	TORNILLO ESPONJOSO	1	\$ 192.328	0%	\$ 239.219	0%	278257,85	\$ 524.300

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION						CÓDIGO: GJU- FR-035		
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA						VERSIÓN: 04		
	ESTUDIO DE NECESIDADES						FECHA: 02/05/2023		

	ROSCA 32 MM DE 6.5 MM X 60 MM TI								
1042	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 32 MM DE 6.5 MM X 65 MM TI	1	\$ 192.328	0%	\$ 239.219	0%	284622,85	\$ 526.421	
1043	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 32 MM DE 6.5 MM X 70 MM TI	1	\$ 192.328	0%	\$ 241.336	0%	282500,85	\$ 527.831	
1044	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 32 MM DE 6.5 MM X 75 MM TI	1	\$ 192.328	0%	\$ 230.751	0%	286744,85	\$ 518.661	
1045	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 32 MM DE 6.5 MM X 80 MM TI	1	\$ 192.328	0%	\$ 239.219	0%	282500,85	\$ 525.714	
1046	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 32 MM DE 6.5 MM X 85 MM TI	1	\$ 192.328	0%	\$ 241.336	0%	282500,85	\$ 527.831	
1047	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 32 MM DE 6.5 MM X 90 MM TI	1	\$ 192.328	0%	\$ 232.868	0%	284622,85	\$ 520.070	
1048	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 32 MM DE 6.5 MM X 95 MM TI	1	\$ 192.328	0%	\$ 230.751	0%	286744,85	\$ 518.661	
1049	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 32 MM DE 6.5 MM X 100 MM TI	1	\$ 192.328	0%	\$ 228.633	0%	278257,85	\$ 513.714	
1050	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 32 MM DE 6.5 MM X 105 MM TI	1	\$ 192.328	0%	\$ 232.868	0%	280379,85	\$ 518.655	
1051	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 32 MM DE 6.5 MM X 110 MM TI	1	\$ 192.328	0%	\$ 241.336	0%	278257,85	\$ 526.416	
1052	TORNILLO CORTICAL AUTO - 4.5 MM X 22 MM AC	1	\$ 50.636	0%	\$ 62.425	0%	110002,85	\$ 149.728	

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION						CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA						VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES						FECHA: 02/05/2023	

1053	TORNILLO CORTICAL AUTO - 4.5 MM X 24 MM AC	1	\$ 50.636	0%	\$ 60.194	0%	111120,85	\$ 147.871
1054	TORNILLO CORTICAL AUTO- 4.5 MM X 26 MM AC	1	\$ 50.636	0%	\$ 61.309	0%	109444,85	\$ 148.427
1055	TORNILLO CORTICAL AUTO- 4.5 MM X 28 MM AC	1	\$ 50.636	0%	\$ 64.096	0%	111120,85	\$ 151.772
1056	TORNILLO CORTICAL AUTO - 4.5 MM X 30 MM AC	1	\$ 50.636	0%	\$ 61.866	0%	109444,85	\$ 148.983
1057	TORNILLO CORTICAL AUTO- 4.5 MM X 32 MM AC	1	\$ 50.636	0%	\$ 64.096	0%	110002,85	\$ 151.400
1058	TORNILLO CORTICAL AUTO - 4.5 MM X 34 MM AC	1	\$ 50.636	0%	\$ 60.194	0%	109444,85	\$ 147.312
1059	TORNILLO CORTICAL AUTO - 4.5 MM X 36 MM AC	1	\$ 50.636	0%	\$ 61.866	0%	109444,85	\$ 148.983
1060	TORNILLO CORTICAL AUTO - 4.5 MM X 38 MM AC	1	\$ 50.636	0%	\$ 60.194	0%	110561,85	\$ 147.684
1061	TORNILLO CORTICAL AUTO- 4.5 MM X 40 MM AC	1	\$ 50.636	0%	\$ 63.538	0%	111120,85	\$ 151.214
1062	TORNILLO CORTICAL AUTO - 4.5 MM X 42 MM AC	1	\$ 50.636	0%	\$ 62.425	0%	109444,85	\$ 149.542
1063	TORNILLO CORTICAL AUTO- 4.5 MM X 44 MM AC	1	\$ 50.636	0%	\$ 60.194	0%	111678,85	\$ 148.057
1064	TORNILLO CORTICAL AUTO- 4.5 MM X 46 MM AC	1	\$ 50.636	0%	\$ 63.538	0%	111678,85	\$ 151.400

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:

www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION						CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA						VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES						FECHA: 02/05/2023	

1065	TORNILLO CORTICAL AUTO- 4.5 MM X 48 MM AC	1	\$ 50.636	0%	\$ 63.538	0%	110002,85	\$ 150.842
1066	TORNILLO CORTICAL AUTO- 4.5 MM X 50 MM AC	1	\$ 50.636	0%	\$ 60.194	0%	109444,85	\$ 147.312
1067	TORNILLO CORTICAL AUTO- 4.5 MM X 55 MM AC	1	\$ 50.636	0%	\$ 60.752	0%	110561,85	\$ 148.242
1068	TORNILLO CORTICAL AUTO- 4.5 MM X 60 MM AC	1	\$ 50.636	0%	\$ 60.194	0%	110002,85	\$ 147.498
1069	TORNILLO ESPONJOSA R32 6.5 MM X 30 MM AC	1	\$ 66.440	0%	\$ 84.101	0%	129007,85	\$ 193.544
1070	TORNILLO ESPONJOSA R32 6.5 MM X 35 MM AC	1	\$ 66.440	0%	\$ 81.906	0%	129007,85	\$ 191.349
1071	TORNILLO ESPONJOSA R32 6.5 MM X 40 MM AC	1	\$ 66.440	0%	\$ 78.982	0%	128273,85	\$ 188.180
1072	TORNILLO ESPONJOSA R32 6.5 MM X 45 MM AC	1	\$ 66.440	0%	\$ 80.445	0%	130472,85	\$ 190.376
1073	TORNILLO ESPONJOSA R32 6.5 MM X 50 MM AC	1	\$ 66.440	0%	\$ 79.714	0%	130472,85	\$ 189.645
1074	TORNILLO ESPONJOSA R32 6.5 MM X 55 MM AC	1	\$ 66.440	0%	\$ 81.177	0%	128273,85	\$ 190.375
1075	TORNILLO ESPONJOSA R32 6.5 MM X 60 MM AC	1	\$ 66.440	0%	\$ 81.177	0%	129007,85	\$ 190.619
1076	TORNILLO ESPONJOSA R32 6.5 MM X 65 MM AC	1	\$ 66.440	0%	\$ 84.101	0%	129739,85	\$ 193.788

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION						CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA						VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES						FECHA: 02/05/2023	

1077	TORNILLO ESPONJOSA R32 6.5 MM X 70 MM AC	1	\$ 66.440	0%	\$ 81.906	0%	130472,85	\$ 191.837
1078	TORNILLO ESPONJOSA R32 6.5 MM X 75 MM AC	1	\$ 66.440	0%	\$ 82.638	0%	130472,85	\$ 192.569
1079	TORNILLO ESPONJOSA R32 6.5 MM X 80 MM AC	1	\$ 66.440	0%	\$ 81.177	0%	130472,85	\$ 191.108
1080	TORNILLO ESPONJOSA R32 6.5 MM X 85 MM AC	1	\$ 66.440	0%	\$ 79.714	0%	129739,85	\$ 189.400
1081	TORNILLO ESPONJOSA R32 6.5 MM X 90 MM AC	1	\$ 66.440	0%	\$ 80.445	0%	130472,85	\$ 190.376
1082	TORNILLO ESPONJOSA R32 6.5 MM X 95 MM AC	1	\$ 66.440	0%	\$ 79.714	0%	129007,85	\$ 189.156
1083	TORNILLO ESPONJOSA R32 6.5 MM X 100 MM AC	1	\$ 66.440	0%	\$ 80.445	0%	130472,85	\$ 190.376
1084	TORNILLO ESPONJOSA R32 6.5 MM X 105 MM AC	1	\$ 66.440	0%	\$ 79.714	0%	129739,85	\$ 189.400
1085	TORNILLO ESPONJOSA R32 6.5 MM X 110 MM AC	1	\$ 66.440	0%	\$ 79.714	0%	130472,85	\$ 189.645
1086	TORNILLO ESPONJOSA R32 6.5 MM X 115 MM AC	1	\$ 66.440	0%	\$ 79.714	0%	131205,85	\$ 189.889
1087	TORNILLO ESPONJOSA R32 6.5 MM X 120 MM AC	1	\$ 66.440	0%	\$ 78.982	0%	129739,85	\$ 188.669
1088	TORNILLO ESPONJOSA R16 6.5 MM X 30 MM AC	1	\$ 66.440	0%	\$ 81.906	0%	129007,85	\$ 191.349

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:

www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION						CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA						VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES						FECHA: 02/05/2023	

1089	TORNILLO ESPONJOSA R16 6.5 MM X 35 MM AC	1	\$ 66.440	0%	\$ 80.445	0%	129739,85	\$ 190.132
1090	TORNILLO ESPONJOSA R16 6.5 MM X 40 MM AC	1	\$ 66.440	0%	\$ 79.714	0%	131205,85	\$ 189.889
1091	TORNILLO ESPONJOSA R16 6.5 MM X 45 MM AC	1	\$ 66.440	0%	\$ 81.177	0%	129739,85	\$ 190.863
1092	TORNILLO ESPONJOSA R16 6.5 MM X 50 MM AC	1	\$ 66.440	0%	\$ 83.370	0%	131205,85	\$ 193.545
1093	TORNILLO ESPONJOSA R16 6.5 MM X 55 MM AC	1	\$ 66.440	0%	\$ 80.445	0%	129007,85	\$ 189.888
1094	TORNILLO ESPONJOSA R16 6.5 MM X 60 MM AC	1	\$ 66.440	0%	\$ 78.982	0%	130472,85	\$ 188.913
1095	TORNILLO ESPONJOSA R16 6.5 MM X 65 MM AC	1	\$ 66.440	0%	\$ 79.714	0%	130472,85	\$ 189.645
1096	TORNILLO ESPONJOSA R16 6.5 MM X 70 MM AC	1	\$ 66.440	0%	\$ 81.177	0%	129739,85	\$ 190.863
1097	TORNILLO ESPONJOSA R16 6.5 MM X 75 MM AC	1	\$ 66.440	0%	\$ 79.714	0%	130472,85	\$ 189.645
1098	TORNILLO ESPONJOSA R16 6.5 MM X 80 MM AC	1	\$ 66.440	0%	\$ 78.982	0%	129007,85	\$ 188.425
1099	TORNILLO ESPONJOSA R16 6.5 MM X 85 MM AC	1	\$ 66.440	0%	\$ 82.638	0%	130472,85	\$ 192.569
1100	TORNILLO ESPONJOSA R16 6.5 MM X 90 MM AC	1	\$ 66.440	0%	\$ 81.906	0%	131205,85	\$ 192.082

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- [Facebook](#) Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035		
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04		
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023		

1101	TORNILLO ESPONJOSA R16 6.5 MM X 95 MM AC	1	\$ 66.440	0%	\$ 84.101	0%	129739,85	\$ 193.788
1102	TORNILLO ESPONJOSA R16 6.5 MM X 100 MM AC	1	\$ 66.440	0%	\$ 80.445	0%	130472,85	\$ 190.376
1103	TORNILLO ESPONJOSA R16 6.5 MM X 105 MM AC	1	\$ 66.440	0%	\$ 82.638	0%	129007,85	\$ 192.081
1104	TORNILLO ESPONJOSA R16 6.5 MM X 110 MM AC	1	\$ 66.440	0%	\$ 81.177	0%	129739,85	\$ 190.863
1105	TORNILLO ESPONJOSA R16 6.5 MM X 115 MM AC	1	\$ 66.440	0%	\$ 81.177	0%	128273,85	\$ 190.375
1106	TORNILLO ESPONJOSA R16 6.5 MM X 120 MM AC	1	\$ 66.440	0%	\$ 82.638	0%	130472,85	\$ 192.569
1107	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 22 MM	1	\$ 228.647	0%	\$ 286.908	0%	326571,85	\$ 624.413
1108	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 24 MM	1	\$ 228.647	0%	\$ 289.425	0%	326571,85	\$ 626.929
1109	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 26 MM	1	\$ 228.647	0%	\$ 274.324	0%	324049,85	\$ 610.987
1110	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 28 MM	1	\$ 228.647	0%	\$ 274.324	0%	321526,85	\$ 610.146
1111	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 30 MM	1	\$ 228.647	0%	\$ 284.392	0%	329094,85	\$ 622.737
1112	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 32 MM	1	\$ 228.647	0%	\$ 281.874	0%	331616,85	\$ 621.060
1113	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 34 MM	1	\$ 228.647	0%	\$ 281.874	0%	331616,85	\$ 621.060
1114	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 36 MM	1	\$ 228.647	0%	\$ 279.359	0%	324049,85	\$ 616.022

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION						CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA						VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES						FECHA: 02/05/2023	

1115	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 38 MM	1	\$ 228.647	0%	\$ 289.425	0%	326571,85	\$ 626.929
1116	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 40 MM	1	\$ 228.647	0%	\$ 281.874	0%	324049,85	\$ 618.538
1117	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 42 MM	1	\$ 228.647	0%	\$ 281.874	0%	329094,85	\$ 620.220
1118	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 44 MM	1	\$ 228.647	0%	\$ 279.359	0%	326571,85	\$ 616.863
1119	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 46 MM	1	\$ 228.647	0%	\$ 284.392	0%	326571,85	\$ 621.896
1120	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 48 MM	1	\$ 228.647	0%	\$ 279.359	0%	331616,85	\$ 618.545
1121	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 50 MM	1	\$ 228.647	0%	\$ 289.425	0%	326571,85	\$ 626.929
1122	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 55 MM	1	\$ 228.647	0%	\$ 286.908	0%	329094,85	\$ 625.254
1123	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 60 MM	1	\$ 228.647	0%	\$ 271.808	0%	324049,85	\$ 608.472
1124	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 65 MM	1	\$ 228.647	0%	\$ 274.324	0%	321526,85	\$ 610.146
1125	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 70 MM	1	\$ 228.647	0%	\$ 289.425	0%	326571,85	\$ 626.929
1126	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 75 MM	1	\$ 228.647	0%	\$ 276.841	0%	329094,85	\$ 615.187
1127	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 80 MM	1	\$ 228.647	0%	\$ 289.425	0%	326571,85	\$ 626.929
1128	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 85 MM	1	\$ 228.647	0%	\$ 289.425	0%	329094,85	\$ 627.770
1129	TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL 4.0 MM LONG 12 MM TI	1	\$ 492.638	0%	\$ 601.901	0%	636049,85	\$ 1.306.555

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035			
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04			
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023			

1130	TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL 4.0 MM LONG 14MM	1	\$ 492.638	0%	\$ 612.746	0%	657786,85	\$ 1.324.647
1131	TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL 4.0 MM LONG 16 MM	1	\$ 492.638	0%	\$ 601.901	0%	646916,85	\$ 1.310.177
1132	TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL 4.0 MM LONG 18 MM	1	\$ 492.638	0%	\$ 612.746	0%	646916,85	\$ 1.321.023
1133	TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL 4.0 MM LONG 20 MM TI	1	\$ 492.638	0%	\$ 612.746	0%	636049,85	\$ 1.317.401
1134	TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL 4.0 MM LONG 25 MM	1	\$ 492.638	0%	\$ 618.169	0%	646916,85	\$ 1.326.446
1135	TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL 4.0 MM LONG 30 MM	1	\$ 492.638	0%	\$ 607.324	0%	636049,85	\$ 1.311.978
1136	TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL 4.0 MM LONG 35 MM	1	\$ 492.638	0%	\$ 596.480	0%	636049,85	\$ 1.301.134
1137	TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL 4.0 MM LONG 40 MM	1	\$ 492.638	0%	\$ 596.480	0%	646916,85	\$ 1.304.757
1138	TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL 4.0 MM LONG 45 MM	1	\$ 492.638	0%	\$ 601.901	0%	636049,85	\$ 1.306.555
1139	TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL	1	\$ 492.638	0%	\$ 601.901	0%	636049,85	\$ 1.306.555

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION						CÓDIGO: GJU- FR-035		
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA						VERSIÓN: 04		
	ESTUDIO DE NECESIDADES						FECHA: 02/05/2023		

	4.0 MM LONG 50 MM TI								
1140	TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL 7.3 MM LONG 12 MM TI	1	\$ 322.657	0%	\$ 397.771	0%	440650,85		\$ 867.312
1141	TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL 7.3 MM LONG 14 MM	1	\$ 322.657	0%	\$ 383.564	0%	440650,85		\$ 853.105
1142	TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL 7.3 MM LONG 16 MM	1	\$ 322.657	0%	\$ 383.564	0%	447768,85		\$ 855.478
1143	TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL 7.3 MM LONG 18 MM	1	\$ 322.657	0%	\$ 394.219	0%	433531,85		\$ 861.387
1144	TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL 7.3 MM LONG 20 MM TI	1	\$ 322.657	0%	\$ 408.426	0%	440650,85		\$ 877.967
1145	TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL 7.3 MM LONG 25 MM	1	\$ 322.657	0%	\$ 404.874	0%	433531,85		\$ 872.042
1146	TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL 7.3 MM LONG 30 MM	1	\$ 322.657	0%	\$ 404.874	0%	444209,85		\$ 875.601
1147	TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL 7.3 MM LONG 35 MM	1	\$ 322.657	0%	\$ 394.219	0%	440650,85		\$ 863.760
1148	TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL 7.3 MM LONG 45 MM	1	\$ 322.657	0%	\$ 397.771	0%	433531,85		\$ 864.939
1149	TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL 7.3 MM LONG 50 MM	1	\$ 322.657	0%	\$ 383.564	0%	447768,85		\$ 855.478
1150	TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL 7.3 MM LONG 60 MM TI	1	\$ 322.657	0%	\$ 387.116	0%	447768,85		\$ 859.029

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035			
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04			
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023			

1151	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 16 MM LONG 30 MM TI	1	\$ 312.004	0%	\$ 394.942	0%	420840,85	\$ 847.226
1152	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 16 MM LONG 35 MM TI	1	\$ 312.004	0%	\$ 394.942	0%	427724,85	\$ 849.521
1153	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 16 MM LONG 40 MM TI	1	\$ 312.004	0%	\$ 381.205	0%	420840,85	\$ 833.489
1154	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 16 MM LONG 45 MM TI	1	\$ 312.004	0%	\$ 388.073	0%	420840,85	\$ 840.357
1155	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 16 MM LONG 50 MM TI	1	\$ 312.004	0%	\$ 374.336	0%	427724,85	\$ 828.915
1156	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 16 MM LONG 55 MM TI	1	\$ 312.004	0%	\$ 381.205	0%	427724,85	\$ 835.783
1157	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 16 MM LONG 60MM TI	1	\$ 312.004	0%	\$ 394.942	0%	424281,85	\$ 848.373
1158	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 16 MM LONG 65 MM TI	1	\$ 312.004	0%	\$ 374.336	0%	424281,85	\$ 827.768
1159	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 16 MM LONG 70 MM TI	1	\$ 312.004	0%	\$ 370.901	0%	420840,85	\$ 823.186
1160	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 16 MM LONG 75 MM TI	1	\$ 312.004	0%	\$ 394.942	0%	431165,85	\$ 850.668
1161	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 16 MM LONG 80 MM TI	1	\$ 312.004	0%	\$ 377.769	0%	427724,85	\$ 832.348
1162	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 16 MM LONG 85 MM TI	1	\$ 312.004	0%	\$ 370.901	0%	434608,85	\$ 827.775

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:

www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION						CÓDIGO: GJU- FR-035		
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA						VERSIÓN: 04		
	ESTUDIO DE NECESIDADES						FECHA: 02/05/2023		

1163	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 16 MM LONG 90 MM TI	1	\$ 312.004	0%	\$ 370.901	0%	427724,85	\$ 825.480
1164	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 16 MM LONG 95 MM TI	1	\$ 312.004	0%	\$ 394.942	0%	431165,85	\$ 850.668
1165	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 16 MM LONG 100 MM TI	1	\$ 312.004	0%	\$ 394.942	0%	434608,85	\$ 851.816
1166	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 16 MM LONG 105 MM TI	1	\$ 312.004	0%	\$ 374.336	0%	424281,85	\$ 827.768
1167	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 16 MM LONG 110 MM TI	1	\$ 312.004	0%	\$ 374.336	0%	427724,85	\$ 828.915
1168	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 16 MM LONG 115 MM TI	1	\$ 312.004	0%	\$ 388.073	0%	420840,85	\$ 840.357
1169	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 16 MM LONG 120 MM TI	1	\$ 312.004	0%	\$ 374.336	0%	427724,85	\$ 828.915
1170	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 32 MM LONG 30 MM TI	1	\$ 312.004	0%	\$ 370.901	0%	420840,85	\$ 823.186
1171	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 32 MM LONG 35 MM TI	1	\$ 312.004	0%	\$ 391.507	0%	420840,85	\$ 843.791
1172	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 32 MM LONG 40 MM TI	1	\$ 312.004	0%	\$ 381.205	0%	427724,85	\$ 835.783
1173	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 32 MM LONG 45 MM TI	1	\$ 312.004	0%	\$ 384.639	0%	427724,85	\$ 839.218
1174	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 32 MM LONG 50 MM TI	1	\$ 312.004	0%	\$ 384.639	0%	420840,85	\$ 836.923

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION						CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA						VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES						FECHA: 02/05/2023	

1175	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 32 MM LONG 55 MM TI	1	\$ 312.004	0%	\$ 370.901	0%	424281,85	\$ 824.333
1176	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 32 MM LONG 60 MM TI	1	\$ 312.004	0%	\$ 374.336	0%	424281,85	\$ 827.768
1177	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 32 MM LONG 65 MM TI	1	\$ 312.004	0%	\$ 381.205	0%	431165,85	\$ 836.930
1178	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 32 MM LONG 70 MM TI	1	\$ 312.004	0%	\$ 384.639	0%	424281,85	\$ 838.070
1179	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 32 MM LONG 75MM TI	1	\$ 312.004	0%	\$ 370.901	0%	427724,85	\$ 825.480
1180	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 32 MM LONG 80 MM TI	1	\$ 312.004	0%	\$ 384.639	0%	420840,85	\$ 836.923
1181	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 32 MM LONG 85 MM TI	1	\$ 312.004	0%	\$ 374.336	0%	420840,85	\$ 826.621
1182	CLAVO BLOQ. FEMUR 10MM X 340MM	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.175.127	0%	2170145,85	\$ 4.678.782
1183	CLAVO BLOQ. FEMUR 10MM X 360MM	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.214.318	0%	2170145,85	\$ 4.717.973
1184	CLAVO BLOQ. FEMUR 10MM X 380MM	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.253.509	0%	2248703,85	\$ 4.783.351
1185	CLAVO BLOQ. FEMUR 10MM X 400MM	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.135.935	0%	2229064,85	\$ 4.659.230
1186	CLAVO BLOQ. FEMUR 11MM X 340MM	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.253.509	0%	2248703,85	\$ 4.783.351
1187	CLAVO BLOQ. FEMUR 11MM X 360MM	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.175.127	0%	2248703,85	\$ 4.704.968
1188	CLAVO BLOQ. FEMUR 11MM X 380MM	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.116.339	0%	2170145,85	\$ 4.619.995

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:

www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035		
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04		
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023		

1189	CLAVO BLOQ. FEMUR 11MM X 400MM	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.233.913	0%	2229064,85	\$ 4.757.209
1190	CLAVO BLOQ. FEMUR 11MM X 420MM	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.253.509	0%	2189784,85	\$ 4.763.712
1191	CLAVO BLOQ. FEMUR 12MM X 340MM	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.116.339	0%	2170145,85	\$ 4.619.995
1192	CLAVO BLOQ. FEMUR 12MM X 360MM	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.135.935	0%	2229064,85	\$ 4.659.230
1193	CLAVO BLOQ. FEMUR 12MM X 380MM	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.214.318	0%	2229064,85	\$ 4.737.613
1194	CLAVO BLOQ. FEMUR 12MM X 400MM	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.253.509	0%	2229064,85	\$ 4.776.805
1195	CLAVO BLOQ. FEMUR 12MM X 420MM	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.233.913	0%	2189784,85	\$ 4.744.115
1196	CLAVO BLOQ. FEMUR 9.0MM X 340MM	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.233.913	0%	2248703,85	\$ 4.763.755
1197	CLAVO BLOQ. FEMUR 9.0MM X 360MM	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.155.530	0%	2248703,85	\$ 4.685.372
1198	CLAVO BLOQ. FEMUR 9.0MM X 380MM	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.155.530	0%	2170145,85	\$ 4.659.186
1199	CLAVO BLOQ. FEMUR 9.0MM X 400MM	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.253.509	0%	2189784,85	\$ 4.763.712
1200	CLAVO BLOQUEADO DE FEMUR 10 MM LONG 320 MM TI	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.175.127	0%	2229064,85	\$ 4.698.422
1201	CLAVO BLOQUEADO DE FEMUR 10 MM LONG 340 MM TI	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.135.935	0%	2209424,85	\$ 4.652.683
1202	CLAVO BLOQUEADO DE FEMUR 10 MM LONG 360 MM TI	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.116.339	0%	2248703,85	\$ 4.646.181
1203	CLAVO BLOQUEADO DE FEMUR 10 MM LONG 380 MM TI	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.214.318	0%	2170145,85	\$ 4.717.973

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:

www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035			
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04			
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023			

1204	CLAVO BLOQUEADO DE FEMMUR 10 MM LONG 400 MM TI	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.233.913	0%	2229064,85	\$ 4.757.209
1205	CLAVO BLOQUEADO DE FEMMUR 10 MM LONG 420 MM TI	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.194.722	0%	2209424,85	\$ 4.711.471
1206	CLAVO BLOQUEADO DE FEMMUR 10 MM LONG 440 MM TI	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.175.127	0%	2209424,85	\$ 4.691.875
1207	CLAVO BLOQUEADO DE FEMMUR 10 MM LONG 460 MM TI	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.155.530	0%	2209424,85	\$ 4.672.279
1208	CLAVO BLOQUEADO DE FEMMUR 11 MM LONG 320 MM TI	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.135.935	0%	2189784,85	\$ 4.646.137
1209	CLAVO BLOQUEADO DE FEMMUR 11 MM LONG 340 MM TI	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.116.339	0%	2189784,85	\$ 4.626.541
1210	CLAVO BLOQUEADO DE FEMMUR 11 MM LONG 360 MM TI	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.214.318	0%	2170145,85	\$ 4.717.973
1211	CLAVO BLOQUEADO DE FEMMUR 11 MM LONG 380 MM TI	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.155.530	0%	2209424,85	\$ 4.672.279
1212	CLAVO BLOQUEADO DE FEMMUR 11 MM LONG 400 MM TI	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.116.339	0%	2170145,85	\$ 4.619.995
1213	CLAVO BLOQUEADO DE FEMMUR 11 MM LONG 420 MM TI	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.155.530	0%	2189784,85	\$ 4.665.732
1214	CLAVO BLOQUEADO DE FEMMUR 11 MM LONG 440 MM TI	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.155.530	0%	2229064,85	\$ 4.678.826
1215	CLAVO BLOQUEADO DE FEMMUR 12 MM LONG 320 MM TI	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.214.318	0%	2229064,85	\$ 4.737.613

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:

www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035			
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04			
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023			

1216	CLAVO BLOQUEADO DE FEMMUR 12 MM LONG 340 MM TI	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.175.127	0%	2170145,85	\$ 4.678.782
1217	CLAVO BLOQUEADO DE FEMMUR 12 MM LONG 360 MM TI	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.135.935	0%	2189784,85	\$ 4.646.137
1218	CLAVO BLOQUEADO DE FEMMUR 12 MM LONG 380 MM TI	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.214.318	0%	2248703,85	\$ 4.744.159
1219	CLAVO BLOQUEADO DE FEMMUR 12 MM LONG 400 MM TI	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.253.509	0%	2229064,85	\$ 4.776.805
1220	CLAVO BLOQUEADO DE FEMMUR 12 MM LONG 420 MM TI	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.175.127	0%	2189784,85	\$ 4.685.329
1221	CLAVO BLOQUEADO DE FEMMUR 12 MM LONG 440 MM TI	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.214.318	0%	2189784,85	\$ 4.724.520
1222	CLAVO BLOQUEADO DE FEMMUR 12 MM LONG 460 MM TI	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.233.913	0%	2170145,85	\$ 4.737.569
1223	CLAVO BLOQ. TIBIA NO FRES. 8.0MM X 260MM	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.233.913	0%	2248703,85	\$ 4.763.755
1224	CLAVO BLOQ. TIBIA NO FRES. 8.0MM X 280MM	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.194.722	0%	2170145,85	\$ 4.698.378
1225	CLAVO BLOQ. TIBIA NO FRES. 8.0MM X 300MM	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.116.339	0%	2209424,85	\$ 4.633.088
1226	CLAVO BLOQ. TIBIA NO FRES. 8.0MM X 320MM	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.233.913	0%	2248703,85	\$ 4.763.755
1227	CLAVO BLOQ. TIBIA NO FRES. 8.0MM X 340MM	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.116.339	0%	2248703,85	\$ 4.646.181
1228	CLAVO BLOQ. TIBIA NO FRES. 8.0MM X 360MM	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.155.530	0%	2189784,85	\$ 4.665.732
1229	CLAVO BLOQ. TIBIA NO FRES. 8.0MM X 380MM	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.116.339	0%	2209424,85	\$ 4.633.088

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:

www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035			
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04			
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023			

1230	CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 9 MM LONG 260 MM	1	\$ 2.627.623	0%	\$ 3.210.411	0%	3237656,85	\$ 6.917.253
1231	CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 9 MM LONG 280 MM	1	\$ 2.627.623	0%	\$ 3.181.488	0%	3208670,85	\$ 6.878.668
1232	CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 9 MM LONG 300 MM	1	\$ 2.627.623	0%	\$ 3.123.644	0%	3208670,85	\$ 6.820.823
1233	CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 9 MM LONG 320 MM	1	\$ 2.627.623	0%	\$ 3.297.179	0%	3295629,85	\$ 7.023.345
1234	CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 9 MM LONG 340 MM	1	\$ 2.627.623	0%	\$ 3.239.334	0%	3208670,85	\$ 6.936.514
1235	CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 9 MM LONG 360 MM	1	\$ 2.627.623	0%	\$ 3.152.565	0%	3208670,85	\$ 6.849.745
1236	CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 9 MM LONG 380 MM	1	\$ 2.627.623	0%	\$ 3.239.334	0%	3295629,85	\$ 6.965.500
1237	CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 10 MM LONG 260 MM	1	\$ 2.627.623	0%	\$ 3.268.256	0%	3266643,85	\$ 6.984.760
1238	CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 10 MM LONG 280 MM	1	\$ 2.627.623	0%	\$ 3.152.565	0%	3179682,85	\$ 6.840.083
1239	CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 10 MM LONG 300 MM	1	\$ 2.627.623	0%	\$ 3.210.411	0%	3295629,85	\$ 6.936.577
1240	CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 10 MM LONG 320 MM	1	\$ 2.627.623	0%	\$ 3.210.411	0%	3179682,85	\$ 6.897.928
1241	CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 10 MM LONG 340 MM	1	\$ 2.627.623	0%	\$ 3.268.256	0%	3266643,85	\$ 6.984.760

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION						CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA						VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES						FECHA: 02/05/2023	

1242	CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 10 MM LONG 360 MM	1	\$ 2.627.623	0%	\$ 3.210.411	0%	3266643,85	\$ 6.926.915
1243	CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 10 MM LONG 380 MM	1	\$ 2.627.623	0%	\$ 3.268.256	0%	3266643,85	\$ 6.984.760
1244	CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 11 MM LONG 260 MM	1	\$ 2.627.623	0%	\$ 3.297.179	0%	3266643,85	\$ 7.013.683
1245	CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 11 MM LONG 280 MM	1	\$ 2.627.623	0%	\$ 3.181.488	0%	3237656,85	\$ 6.888.330
1246	CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 11 MM LONG 300 MM	1	\$ 2.627.623	0%	\$ 3.210.411	0%	3266643,85	\$ 6.926.915
1247	CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 11 MM LONG 320 MM	1	\$ 2.627.623	0%	\$ 3.326.102	0%	3208670,85	\$ 7.023.282
1248	CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 11 MM LONG 340 MM	1	\$ 2.627.623	0%	\$ 3.268.256	0%	3237656,85	\$ 6.975.098
1249	CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 11 MM LONG 360 MM	1	\$ 2.627.623	0%	\$ 3.210.411	0%	3208670,85	\$ 6.907.591
1250	CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 11 MM LONG 380 MM	1	\$ 2.627.623	0%	\$ 3.297.179	0%	3179682,85	\$ 6.984.696
1251	PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X L 25MM TI	1	\$ 228.647	0%	\$ 286.908	0%	321526,85	\$ 622.731
1252	PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X L 30MM TI	1	\$ 228.647	0%	\$ 281.874	0%	326571,85	\$ 619.379
1253	PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X L 35MM TI	1	\$ 228.647	0%	\$ 274.324	0%	324049,85	\$ 610.987
1254	PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X L 40MM TI	1	\$ 228.647	0%	\$ 279.359	0%	324049,85	\$ 616.022

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035		
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04		
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023		

1255	PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X L 45MM TI	1	\$ 228.647	0%	\$ 274.324	0%	324049,85	\$ 610.987
1256	PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X L 50MM TI	1	\$ 228.647	0%	\$ 279.359	0%	326571,85	\$ 616.863
1257	PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X L 55MM TI	1	\$ 228.647	0%	\$ 286.908	0%	324049,85	\$ 623.572
1258	PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X L 60MM TI	1	\$ 228.647	0%	\$ 274.324	0%	329094,85	\$ 612.669
1259	PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X L 65MM TI	1	\$ 228.647	0%	\$ 284.392	0%	321526,85	\$ 620.215
1260	PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X L 70MM TI	1	\$ 228.647	0%	\$ 279.359	0%	329094,85	\$ 617.704
1261	PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X L 75MM TI	1	\$ 228.647	0%	\$ 284.392	0%	321526,85	\$ 620.215
1262	PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X L 80MM TI	1	\$ 228.647	0%	\$ 284.392	0%	326571,85	\$ 621.896
1263	PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X L 25MM	1	\$ 67.089	0%	\$ 79.753	0%	130525,85	\$ 190.350
1264	PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X L 30MM	1	\$ 67.089	0%	\$ 81.968	0%	129045,85	\$ 192.072
1265	PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X L 35MM	1	\$ 67.089	0%	\$ 84.921	0%	130525,85	\$ 195.519
1266	PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X L 40MM	1	\$ 67.089	0%	\$ 84.183	0%	132006,85	\$ 195.274
1267	PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X L 45MM	1	\$ 67.089	0%	\$ 80.491	0%	132006,85	\$ 191.583
1268	PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X L 50MM	1	\$ 67.089	0%	\$ 84.921	0%	131265,85	\$ 195.766
1269	PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X L 55MM	1	\$ 67.089	0%	\$ 82.706	0%	129045,85	\$ 192.811
1270	PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X L 60MM	1	\$ 67.089	0%	\$ 80.491	0%	132006,85	\$ 191.583

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035		
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04		
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023		

1271	PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X L 65MM	1	\$ 67.089	0%	\$ 83.445	0%	129045,85	\$ 193.549
1272	TAPON DE CIERRE DE TIBIA / FEMUR	1	\$ 167.698	0%	\$ 203.045	0%	254462,85	\$ 455.564
1273	PLACA OCCIPITAL X 31MM - 50MM	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.233.913	0%	2189784,85	\$ 4.744.115
1274	BARRA OCCIPITAL X70	1	\$ 498.798	0%	\$ 620.408	0%	643386,85	\$ 1.333.668
1275	BARRA OCCIPITAL X120	1	\$ 557.300	0%	\$ 662.502	0%	725382,85	\$ 1.461.596
1276	BARRA OCCIPITAL X200	1	\$ 630.168	0%	\$ 783.808	0%	820757,85	\$ 1.687.561
1277	BARRA PRECURVAS	1	\$ 631.195	0%	\$ 757.294	0%	822014,85	\$ 1.662.494
1278	TORNILLOS MULTIAXIAL 3,5X10MM	1	\$ 1.406.077	0%	\$ 1.733.411	0%	1739836,85	\$ 3.719.434
1279	TORNILLOS MULTIAXIAL 3,5X12MM	1	\$ 1.406.077	0%	\$ 1.733.411	0%	1724325,85	\$ 3.714.263
1280	TORNILLOS MULTIAXIAL 3,5X14MM	1	\$ 1.406.077	0%	\$ 1.717.933	0%	1724325,85	\$ 3.698.785
1281	TORNILLOS MULTIAXIAL 3,5X16MM	1	\$ 1.406.077	0%	\$ 1.717.933	0%	1755347,85	\$ 3.709.126
1282	TORNILLOS MULTIAXIAL 3,5X18MM	1	\$ 1.406.077	0%	\$ 1.764.365	0%	1786369,85	\$ 3.765.899
1283	TORNILLOS MULTIAXIAL 3,5X20MM	1	\$ 1.406.077	0%	\$ 1.702.457	0%	1755347,85	\$ 3.693.650
1284	TORNILLOS MULTIAXIAL 3,5X22MM	1	\$ 1.406.077	0%	\$ 1.717.933	0%	1755347,85	\$ 3.709.126
1285	TORNILLOS MULTIAXIAL 3,5X24MM	1	\$ 1.406.077	0%	\$ 1.779.841	0%	1770858,85	\$ 3.776.204
1286	TORNILLOS MULTIAXIAL 3,5X26MM	1	\$ 1.406.077	0%	\$ 1.748.888	0%	1755347,85	\$ 3.740.081
1287	TORNILLOS MULTIAXIAL 3,5X28MM	1	\$ 1.406.077	0%	\$ 1.671.504	0%	1739836,85	\$ 3.657.527
1288	TORNILLOS MULTIAXIAL 3,5X30MM	1	\$ 1.406.077	0%	\$ 1.671.504	0%	1739836,85	\$ 3.657.527

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035		
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04		
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023		

1289	TORNILLOS MULTIAXIAL 3,5X32MM	1	\$ 1.406.077	0%	\$ 1.671.504	0%	1755347,85	\$ 3.662.697
1290	TORNILLOS MULTIAXIAL 4,0X10MM	1	\$ 1.406.077	0%	\$ 1.779.841	0%	1786369,85	\$ 3.781.375
1291	TORNILLOS MULTIAXIAL 4,0X12MM	1	\$ 1.406.077	0%	\$ 1.686.980	0%	1739836,85	\$ 3.673.003
1292	TORNILLOS MULTIAXIAL 4,0X14MM	1	\$ 1.406.077	0%	\$ 1.671.504	0%	1739836,85	\$ 3.657.527
1293	TORNILLOS MULTIAXIAL 4,0X16MM	1	\$ 1.406.077	0%	\$ 1.717.933	0%	1755347,85	\$ 3.709.126
1294	TORNILLOS MULTIAXIAL 4,0X18MM	1	\$ 1.406.077	0%	\$ 1.686.980	0%	1786369,85	\$ 3.688.514
1295	TORNILLOS MULTIAXIAL 4,0X20MM	1	\$ 1.406.077	0%	\$ 1.748.888	0%	1770858,85	\$ 3.745.251
1296	TORNILLOS MULTIAXIAL 4,0X22MM	1	\$ 1.406.077	0%	\$ 1.717.933	0%	1755347,85	\$ 3.709.126
1297	TORNILLOS MULTIAXIAL 4,0X24MM	1	\$ 1.406.077	0%	\$ 1.764.365	0%	1770858,85	\$ 3.760.728
1298	TORNILLOS MULTIAXIAL 4,0X26MM	1	\$ 1.406.077	0%	\$ 1.764.365	0%	1786369,85	\$ 3.765.899
1299	PLACA 3" CERV.I NIVEL *22-36MM	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.194.722	0%	2170145,85	\$ 4.698.378
1300	PLACA 3" CERV.II NIVEL *38-54MM	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.116.339	0%	2248703,85	\$ 4.646.181
1301	PLACA 3" CERV. MULTINIVEL *56-90MM	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.233.913	0%	2209424,85	\$ 4.750.662
1302	TORNILLO AUTOESTABLE	1	\$ 388.979	0%	\$ 466.687	0%	529712,85	\$ 1.032.237
1303	MALLA CILINDRICAS CERVICAL 12*30MM	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.194.722	0%	2209424,85	\$ 4.711.471
1304	MALLA CILINDRICAS CERVICAL 12*70MM	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.214.318	0%	2229064,85	\$ 4.737.613
1305	MALLA CILINDRICAS	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.135.935	0%	2248703,85	\$ 4.665.776

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:

www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION						CÓDIGO: GJU- FR-035		
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA						VERSIÓN: 04		
	ESTUDIO DE NECESIDADES						FECHA: 02/05/2023		

	CERVICAL 16*30MM								
1306	MALLA CILINDRICAS CERVICAL 16*70MM	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.233.913	0%	2248703,85	\$ 4.763.755	
1307	MALLA CILINDRICAS CERVICAL 20*30MM	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.214.318	0%	2189784,85	\$ 4.724.520	
1308	MALLA CILINDRICAS CERVICAL 20*70MM	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.233.913	0%	2170145,85	\$ 4.737.569	
1309	MALLA CILINDRICAS CERVICAL 25*30MM	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.253.509	0%	2229064,85	\$ 4.776.805	
1310	MALLA CILINDRICAS CERVICAL 25*70MM	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.175.127	0%	2248703,85	\$ 4.704.968	
1311	ANILLO PARA CIERRE DE MALLA CERVICAL DE 16MM	1	\$ 1.211.717	0%	\$ 1.453.792	0%	1546231,85	\$ 3.180.919	
1312	ANILLO PARA CIERRE DE MALLA CERVICAL DE 20MM	1	\$ 1.229.548	0%	\$ 1.529.320	0%	1527571,85	\$ 3.268.058	
1313	ANILLO PARA CIERRE DE MALLA CERVICAL DE 25MM	1	\$ 1.231.600	0%	\$ 1.558.985	0%	1557211,85	\$ 3.309.656	
1314	TORNILLO PARA DIJACIÓN DE MALLA DE 25MM	1	\$ 227.319	0%	\$ 275.233	0%	322453,85	\$ 610.037	
1315	TORNILLOS PRISIONEROS P / CIERRE	1	\$ 333.558	0%	\$ 418.552	0%	457557,85	\$ 904.630	
1316	PLACA DE LAMINOPLASTIA SMALL	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.116.339	0%	2229064,85	\$ 4.639.635	
1317	PLACA DE LAMINOPLASTIA MEDIUM	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.135.935	0%	2189784,85	\$ 4.646.137	
1318	PLACA DE LAMINOPLASTIA LARGE	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.253.509	0%	2209424,85	\$ 4.770.258	

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION						CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA						VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES						FECHA: 02/05/2023	

1319	TORNILLO LAMINA PRIMA 2,0*5MM	1	\$ 342.795	0%	\$ 430.142	0%	461305,85	\$ 926.706
1320	TORNILLO REVISIÓN 2,5*5MM	1	\$ 385.902	0%	\$ 479.986	0%	521653,85	\$ 1.039.773
1321	TORNILLO MASA LATERAL 2,7*5- 8MM	1	\$ 450.559	0%	\$ 535.612	0%	585914,85	\$ 1.181.476
1322	TORN.REVISIÓN 3,2*5-8MM	1	\$ 495.720	0%	\$ 605.666	0%	645188,85	\$ 1.316.449
1323	CAGE CERVICAL PEEK 5*12	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.253.509	0%	2189784,85	\$ 4.763.712
1324	CAGE CERVICAL PEEK 6*12	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.135.935	0%	2229064,85	\$ 4.659.230
1325	CAGE CERVICAL PEEK 7*12	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.116.339	0%	2189784,85	\$ 4.626.541
1326	CAGE CERVICAL PEEK 8*12	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.175.127	0%	2170145,85	\$ 4.678.782
1327	CAGE CERVICAL PEEK 9*12	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.135.935	0%	2170145,85	\$ 4.639.590
1328	CAGE CERVICAL PEEK 10*12	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.135.935	0%	2189784,85	\$ 4.646.137
1329	CAGE CERVICAL PEEK 5*15	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.214.318	0%	2248703,85	\$ 4.744.159
1330	CAGE CERVICAL PEEK 6*15	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.233.913	0%	2229064,85	\$ 4.757.209
1331	CAGE CERVICAL PEEK 7*15	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.214.318	0%	2248703,85	\$ 4.744.159
1332	CAGE CERVICAL PEEK 8*15	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.116.339	0%	2170145,85	\$ 4.619.995
1333	CAGE CERVICAL PEEK 9*15	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.194.722	0%	2189784,85	\$ 4.704.924
1334	CONECTOR LATERAL OFFSET*15-25MM	1	\$ 1.488.184	0%	\$ 1.867.394	0%	1854982,85	\$ 3.973.905
1335	CONECTOR LATERAL BARRA- BARRA 5,5/5,5	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.135.935	0%	2229064,85	\$ 4.659.230
1336	CONECTOR FIJO 21MM-23MM	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.253.509	0%	2248703,85	\$ 4.783.351
1337	TORNILLOS MULTIAXIAL 5,5*30 MM	1	\$ 1.262.390	0%	\$ 1.514.588	0%	1567061,85	\$ 3.299.332
1338	TORNILLOS MULTIAXIAL 5,5*35 MM	1	\$ 1.262.390	0%	\$ 1.570.170	0%	1580988,85	\$ 3.359.556
1339	TORNILLOS MULTIAXIAL 5,5*40 MM	1	\$ 1.262.390	0%	\$ 1.556.274	0%	1567061,85	\$ 3.341.018

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:

www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION						CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA						VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES						FECHA: 02/05/2023	

1340	TORNILLOS MULTIAXIAL 5,5*45 MM	1	\$ 1.262.390	0%	\$ 1.514.588	0%	1580988,85	\$ 3.303.975
1341	TORNILLOS MULTIAXIAL 5,5*50 MM	1	\$ 1.262.390	0%	\$ 1.597.960	0%	1580988,85	\$ 3.387.346
1342	TORNILLOS MULTIAXIAL 5,5*55 MM	1	\$ 1.262.390	0%	\$ 1.514.588	0%	1567061,85	\$ 3.299.332
1343	TORNILLOS MULTIAXIAL 6,5*25 MM	1	\$ 1.262.390	0%	\$ 1.556.274	0%	1553136,85	\$ 3.336.376
1344	TORNILLOS MULTIAXIAL 6,5*30 MM	1	\$ 1.262.390	0%	\$ 1.570.170	0%	1580988,85	\$ 3.359.556
1345	TRONILLOS TORNILLOS MULTIAXIAL 6,5*35 MM	1	\$ 1.262.390	0%	\$ 1.528.484	0%	1594914,85	\$ 3.322.513
1346	TORNILLOS MULTIAXIAL 6,5*40 MM	1	\$ 1.262.390	0%	\$ 1.542.379	0%	1567061,85	\$ 3.327.122
1347	TORNILLOS MULTIAXIAL 6,5*45 MM	1	\$ 1.262.390	0%	\$ 1.570.170	0%	1594914,85	\$ 3.364.198
1348	TORNILLOS MULTIAXIAL 6,5*50 MM	1	\$ 1.262.390	0%	\$ 1.500.693	0%	1608841,85	\$ 3.299.364
1349	TORNILLOS MULTIAXIAL 6,5*55 MM	1	\$ 1.262.390	0%	\$ 1.584.065	0%	1608841,85	\$ 3.382.736
1350	TORNILLOS MULTIAXIAL 6,5*60 MM	1	\$ 1.262.390	0%	\$ 1.570.170	0%	1567061,85	\$ 3.354.914
1351	TORNILLOS MULTIAXIAL 7,5*25 MM	1	\$ 1.262.390	0%	\$ 1.542.379	0%	1553136,85	\$ 3.322.481
1352	TORNILLOS MULTIAXIAL 7,5*30 MM	1	\$ 1.262.390	0%	\$ 1.556.274	0%	1580988,85	\$ 3.345.660
1353	TORNILLOS MULTIAXIAL 7,5*35 MM	1	\$ 1.262.390	0%	\$ 1.528.484	0%	1580988,85	\$ 3.317.871
1354	TORNILLOS MULTIAXIAL 7,5*40 MM	1	\$ 1.262.390	0%	\$ 1.500.693	0%	1580988,85	\$ 3.290.079
1355	TORNILLOS MULTIAXIAL 7,5*45 MM	1	\$ 1.262.390	0%	\$ 1.514.588	0%	1580988,85	\$ 3.303.975

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:

www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035			
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04			
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023			

1356	TORNILLOS MULTIAXIAL 7,5*50 MM	1	\$ 1.262.390	0%	\$ 1.584.065	0%	1567061,85	\$ 3.368.809
1357	TORNILLOS MULTIAXIAL 7,5*55 MM	1	\$ 1.262.390	0%	\$ 1.500.693	0%	1608841,85	\$ 3.299.364
1358	TORNILLOS MULTIAXIAL 7,5*60 MM	1	\$ 1.262.390	0%	\$ 1.597.960	0%	1580988,85	\$ 3.387.346
1359	TORNILLOS MULTIAXIAL 7,5*65 MM	1	\$ 1.262.390	0%	\$ 1.556.274	0%	1567061,85	\$ 3.341.018
1360	TORNILLOS MULTIAXIAL 7,5*70 MM	1	\$ 1.262.390	0%	\$ 1.597.960	0%	1567061,85	\$ 3.382.704
1361	TORNILLOS MULTIAXIAL 7,5*75 MM	1	\$ 1.262.390	0%	\$ 1.500.693	0%	1580988,85	\$ 3.290.079
1362	TORNILLOS MULTIAXIAL 7,5*80 MM	1	\$ 1.262.390	0%	\$ 1.514.588	0%	1608841,85	\$ 3.313.259
1363	TORNILLOS MULTIAXIAL 8,5*70 MM	1	\$ 1.262.390	0%	\$ 1.514.588	0%	1567061,85	\$ 3.299.332
1364	TORNILLOS MULTIAXIAL 8,5*75 MM	1	\$ 1.262.390	0%	\$ 1.514.588	0%	1608841,85	\$ 3.313.259
1365	TORNILLOS MULTIAXIAL 8,5*80 MM	1	\$ 1.262.390	0%	\$ 1.528.484	0%	1567061,85	\$ 3.313.228
1366	TORNILLOS MULTIAXIAL 4,5*25 MM	1	\$ 1.262.390	0%	\$ 1.514.588	0%	1608841,85	\$ 3.313.259
1367	TORNILLOS MULTIAXIAL 4,0X28MM	1	\$ 1.262.390	0%	\$ 1.528.484	0%	1594914,85	\$ 3.322.513
1368	TORNILLOS MULTIAXIAL 4,0X30MM	1	\$ 1.262.390	0%	\$ 1.570.170	0%	1608841,85	\$ 3.368.840
1369	CONETOR AXIAL 3,0X55MM	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.214.318	0%	2209424,85	\$ 4.731.066
1370	GANCHO LAMINAR 4,5MM	1	\$ 1.539.500	0%	\$ 1.897.894	0%	1917252,85	\$ 4.076.479
1371	GANCHO LAMINAR 6,0MM	1	\$ 1.539.500	0%	\$ 1.830.113	0%	1883285,85	\$ 3.997.375
1372	ESPACIADOR INTERESPINOSO TIPO COFLEX	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.194.722	0%	2248703,85	\$ 4.724.564

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:

www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035		
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04		
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023		

1373	CLAVO TRANSPENDICULAR ES TIPO SCHANZ TI	1	\$ 1.309.600	0%	\$ 1.628.890	0%	1638276,85	\$ 3.484.582
1374	BARRAS LONGITUDDINALES TI	1	\$ 769.750	0%	\$ 923.529	0%	983184,85	\$ 2.021.007
1375	BARRA O CONECTOR TRANSVERSO TI (DOS GANCHO UNA BARRA)	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.214.318	0%	2189784,85	\$ 4.724.520
1376	INJERTO DE DURAMADRE SUTURABLE 5 CM X 5 CM	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.135.935	0%	2229064,85	\$ 4.659.230
1377	INJERTO DE DURAMADRE 2,5 CM X 2,5 CM	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.135.935	0%	2189784,85	\$ 4.646.137
1378	INJERTO DE DURAMADRE SUTURABLE 2,5 CM X 2,5 CM	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.233.913	0%	2209424,85	\$ 4.750.662
1379	INJERTO DE DURAMADRE 5 CM X 5 CM	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.214.318	0%	2189784,85	\$ 4.724.520
1380	SUSTITUTO OSEO 2,5 CC	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.175.127	0%	2209424,85	\$ 4.691.875
1381	SUSTITUTO OSEO 10 CC	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.214.318	0%	2209424,85	\$ 4.731.066
1382	SUSTITUTO OSEO 15 CC	1	\$ 3.069.514	0%	\$ 3.750.310	0%	3740016,85	\$ 8.066.497
1383	MATRIZ DE HUESO DESMINERALIZADA DE 2,5 CC (JERINGA)	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.175.127	0%	2209424,85	\$ 4.691.875
1384	MATRIZ DE HUESO DESMINERALIZADA DE 5 CC (JERINGA)	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.194.722	0%	2170145,85	\$ 4.698.378
1385	MATRIZ DE HUESO DESMINERALIZADA DE 10 CC (JERINGA)	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.155.530	0%	2209424,85	\$ 4.672.279
1386	FRESA DE ABORDAJE Y CUCHILLA CRANEAL	1	\$ 1.167.409	19%	\$ 1.400.631	19%	1478609,85	\$ 3.060.910
1387	SURGICEL FIBRILLAR	1	\$ 1.597.035	0%	\$ 1.968.823	0%	1987069,85	\$ 4.228.215

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035		
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04		
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023		

1388	BERIPLAST DE 3 ML	1	\$ 1.452.213	0%	\$ 1.774.302	0%	1843372,85	\$ 3.840.973
1389	BERIPLAST DE 1 ML	1	\$ 3.239.314	0%	\$ 3.886.459	0%	3908456,85	\$ 8.428.592
1390	VÁLVULA PARA HIDROCÉFALA PARA ADULTO	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.253.509	0%	2229064,85	\$ 4.776.805
1391	VÁLVULA PARA HIDROCÉFALA PEDIÁTRICA	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.214.318	0%	2170145,85	\$ 4.717.973
1392	VÁLVULA PARA HIDROCÉFALA NEONATAL	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.135.935	0%	2209424,85	\$ 4.652.683
1393	MEROCEL CON TUVO DE VENTILACIÓN	1	\$ 170.613	0%	\$ 214.086	0%	259913,85	\$ 471.337
1394	MEROCEL SIN TUVO DE VENTILACIÓN	1	\$ 170.613	0%	\$ 202.819	0%	258031,85	\$ 459.443
1395	SIERRA RECIPROCANTE 10 MM	1	\$ 480.818	19%	\$ 598.044	19%	621965,85	\$ 1.286.184
1396	SIERRA RECIPROCANTE 20 MM	1	\$ 480.818	19%	\$ 582.166	19%	627269,85	\$ 1.272.074
1397	SIERRA RECIPROCANTE 30 MM	1	\$ 480.818	19%	\$ 598.044	19%	621965,85	\$ 1.286.184
1398	PROTESIS THOMPSON STD 39 AC HEMOVACK, CEMENTO STERY D. Y UDRAPE	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.233.913	0%	2229064,85	\$ 4.757.209
1399	PROTESIS THOMPSON STD 41 AC HEMOVACK, CEMENTO STERY D. Y UDRAPE	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.175.127	0%	2229064,85	\$ 4.698.422
1400	PROTESIS THOMPSON STD 43 AC HEMOVACK, CEMENTO STERY D. Y UDRAPE	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.155.530	0%	2209424,85	\$ 4.672.279
1401	PROTESIS THOMPSON STD 45 AC HEMOVACK, CEMENTO STERY D. Y UDRAPE	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.116.339	0%	2189784,85	\$ 4.626.541

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035			
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04			
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023			

1402	PROTESIS THOMPSON STD 47 AC HEMOVACK, CEMENTO STERY D. Y UDRAPE	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.194.722	0%	2170145,85	\$ 4.698.378
1403	PROTESIS THOMPSON STD 49 AC HEMOVACK, CEMENTO STERY D. Y UDRAPE	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.233.913	0%	2189784,85	\$ 4.744.115
1404	PROTESIS THOMPSON STD 51 AC HEMOVACK, CEMENTO STERY D. Y UDRAPE	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.135.935	0%	2209424,85	\$ 4.652.683
1405	PROTESIS THOMPSON STD 53 AC HEMOVACK, CEMENTO STERY D. Y UDRAPE	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.233.913	0%	2248703,85	\$ 4.763.755
1406	CLAVO DE SCHANZ PUNTA TRIANGULAR DE 5,0MM	1	\$ 122.012	0%	\$ 145.044	0%	197173,85	\$ 332.780
1407	Placa de Calcaneo I, Derecha	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.135.935	0%	2209424,85	\$ 4.652.683
1408	Placa de Calcaneo I, izquierda	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.135.935	0%	2248703,85	\$ 4.665.776
1409	Placa ABC para calcaneo izquierda en Tit 69mm x 15 orificios	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.253.509	0%	2248703,85	\$ 4.783.351
1410	Placa ABC para calcaneo derecha en Tit 69mm x 15 orificios	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.116.339	0%	2170145,85	\$ 4.619.995
1411	Placa ABC para calcaneo izquierda 75mm x 15 orificios Titanio	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.214.318	0%	2229064,85	\$ 4.737.613
1412	Placa ABC para calcaneo derecha 75mm x 15 orificios Titanio	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.175.127	0%	2209424,85	\$ 4.691.875
1413	MD Placa Bloqueada de Calcaneo,	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.135.935	0%	2209424,85	\$ 4.652.683

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION						CÓDIGO: GJU- FR-035		
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA						VERSIÓN: 04		
	ESTUDIO DE NECESIDADES						FECHA: 02/05/2023		

	Pequeña, Izquierda								
1414	MD Placa Bloqueada de Calcaneo, Pequeña, Derecha	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.233.913	0%	2170145,85	\$ 4.737.569	
1415	MD Placa Bloqueada de Calcaneo, Mediana, Izquierda	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.214.318	0%	2209424,85	\$ 4.731.066	
1416	MD Placa Bloqueada de Calcaneo, Mediana, Derecha	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.155.530	0%	2248703,85	\$ 4.685.372	
1417	MD Placa Bloqueada de Calcaneo, Grande, Izquierda	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.155.530	0%	2189784,85	\$ 4.665.732	
1418	MD Placa Bloqueada de Calcaneo, Grande, Derecha	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.214.318	0%	2189784,85	\$ 4.724.520	
1419	Placa ABC de femur proximal de 3 orif izq	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.253.509	0%	2209424,85	\$ 4.770.258	
1420	Placa ABC de femur proximal de 4 orif izq	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.175.127	0%	2209424,85	\$ 4.691.875	
1421	Placa ABC de femur proximal de 5 orif izq	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.214.318	0%	2170145,85	\$ 4.717.973	
1422	Placa ABC de femur proximal de 6 orif izq	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.253.509	0%	2170145,85	\$ 4.757.165	
1423	Placa ABC de femur proximal de 7 orif izq	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.233.913	0%	2248703,85	\$ 4.763.755	
1424	Placa ABC de femur proximal de 8 orif izq	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.253.509	0%	2209424,85	\$ 4.770.258	
1425	Placa ABC de femur proximal de 9 orif izq	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.175.127	0%	2209424,85	\$ 4.691.875	
1426	Placa ABC de femur proximal de 10 orif izq	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.214.318	0%	2189784,85	\$ 4.724.520	

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:

www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035		
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04		
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023		

1427	Placa ABC de femur proximal de 12 orif izq	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.155.530	0%	2248703,85	\$ 4.685.372
1428	Placa ABC de femur proximal de 3 orif der	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.135.935	0%	2170145,85	\$ 4.639.590
1429	Placa ABC de femur proximal de 4 orif der	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.175.127	0%	2170145,85	\$ 4.678.782
1430	Placa ABC de femur proximal de 5 orif der	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.253.509	0%	2209424,85	\$ 4.770.258
1431	Placa ABC de femur proximal de 6 orif der	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.233.913	0%	2229064,85	\$ 4.757.209
1432	Placa ABC de femur proximal de 7 orif der	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.214.318	0%	2170145,85	\$ 4.717.973
1433	Placa ABC de femur proximal de 8 orif der	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.233.913	0%	2170145,85	\$ 4.737.569
1434	Placa ABC de femur proximal de 9 orif der	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.116.339	0%	2248703,85	\$ 4.646.181
1435	Placa ABC de femur proximal de 10 orif der	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.135.935	0%	2229064,85	\$ 4.659.230
1436	Placa ABC de femur proximal de 12 orif der	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.135.935	0%	2209424,85	\$ 4.652.683
1437	Placa abc reconstruccion pelvica x 4 orif.	1	\$ 1.311.819	0%	\$ 1.588.331	0%	1669911,85	\$ 3.456.787
1438	Placa abc reconstruccion pelvica x 5 orif.	1	\$ 1.311.819	0%	\$ 1.573.892	0%	1669911,85	\$ 3.442.349
1439	Placa abc reconstruccion pelvica x 6 orif.	1	\$ 1.311.819	0%	\$ 1.660.528	0%	1655439,85	\$ 3.524.161
1440	Placa abc reconstruccion pelvica x 7 orif.	1	\$ 1.311.819	0%	\$ 1.588.331	0%	1612026,85	\$ 3.437.492
1441	Placa abc reconstruccion pelvica x 8 orif.	1	\$ 1.311.819	0%	\$ 1.573.892	0%	1640968,85	\$ 3.432.701
1442	Placa abc reconstruccion pelvica x 9 orif.	1	\$ 1.311.819	0%	\$ 1.631.650	0%	1640968,85	\$ 3.490.458

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:

www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035		
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04		
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023		

1443	Placa abc reconstruccion pelvica x 10 orif.	1	\$ 1.311.819	0%	\$ 1.602.771	0%	1669911,85	\$ 3.471.227
1444	Placa abc reconstruccion pelvica x 12 orif.	1	\$ 1.311.819	0%	\$ 1.617.210	0%	1626496,85	\$ 3.471.194
1445	Placa ABC Ancha en Tit x 6 orificios	1	\$ 1.224.072	0%	\$ 1.509.037	0%	1507483,85	\$ 3.235.603
1446	Placa ABC Ancha en Tit x 7 orificios	1	\$ 1.224.072	0%	\$ 1.495.563	0%	1507483,85	\$ 3.222.129
1447	Placa ABC Ancha en Tit x 8 orificios	1	\$ 1.224.072	0%	\$ 1.509.037	0%	1561497,85	\$ 3.253.608
1448	Placa ABC Ancha en Tit x 9 orificios	1	\$ 1.224.072	0%	\$ 1.495.563	0%	1534490,85	\$ 3.231.132
1449	Placa ABC Ancha en Tit x 10 orificios	1	\$ 1.224.072	0%	\$ 1.509.037	0%	1520988,85	\$ 3.240.105
1450	Placa ABC Ancha en Tit x 12 orificios	1	\$ 1.224.072	0%	\$ 1.549.457	0%	1507483,85	\$ 3.276.023
1451	Placa ABC Ancha en Tit x 13 orificios	1	\$ 1.224.072	0%	\$ 1.455.142	0%	1561497,85	\$ 3.199.713
1452	Placa ABC Ancha en Tit x 14 orificios	1	\$ 1.224.072	0%	\$ 1.495.563	0%	1534490,85	\$ 3.231.132
1453	Placa ABC Ancha en Tit x 16 orificios	1	\$ 1.224.072	0%	\$ 1.522.509	0%	1507483,85	\$ 3.249.075
1454	Placa ABC Angosta en Tit x 4 orificios	1	\$ 1.136.324	0%	\$ 1.400.859	0%	1428010,85	\$ 3.013.187
1455	Placa ABC Angosta en Tit x 5 orificios	1	\$ 1.136.324	0%	\$ 1.388.351	0%	1402939,85	\$ 2.992.322
1456	Placa ABC Angosta en Tit x 6 orificios	1	\$ 1.136.324	0%	\$ 1.350.830	0%	1428010,85	\$ 2.963.157
1457	Placa ABC Angosta en Tit x 7 orificios	1	\$ 1.136.324	0%	\$ 1.363.337	0%	1402939,85	\$ 2.967.307
1458	Placa ABC Angosta en Tit x 8 orificios	1	\$ 1.136.324	0%	\$ 1.400.859	0%	1402939,85	\$ 3.004.830
1459	Placa ABC Angosta en Tit x 9 orificios	1	\$ 1.136.324	0%	\$ 1.375.844	0%	1402939,85	\$ 2.979.815
1460	Placa ABC Angosta en Tit x 10 orificios	1	\$ 1.136.324	0%	\$ 1.400.859	0%	1428010,85	\$ 3.013.187
1461	Placa ABC Angosta en Tit x 12 orificios	1	\$ 1.136.324	0%	\$ 1.388.351	0%	1428010,85	\$ 3.000.679

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:

www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

1462	Placa ABC Angosta en Tit x 14 orificios	1	\$ 1.136.324	0%	\$ 1.363.337	0%	1428010,85	\$ 2.975.664
1463	Placa ABC Angosta en Tit x 16 orificios	1	\$ 1.136.324	0%	\$ 1.425.875	0%	1402939,85	\$ 3.029.846
1464	Placa ABC Condilo Femoral Izquierda en tit x 5 orificios	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.116.339	0%	2229064,85	\$ 4.639.635
1465	Placa ABC Condilo Femoral Izquierda en tit x 6 orificios	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.175.127	0%	2229064,85	\$ 4.698.422
1466	Placa ABC Condilo Femoral Izquierda en tit x 7 orificios	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.233.913	0%	2248703,85	\$ 4.763.755
1467	Placa ABC Condilo Femoral Izquierda en tit x 8 orificios	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.116.339	0%	2170145,85	\$ 4.619.995
1468	Placa ABC Condilo Femoral Izquierda en tit x 9 orificios	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.233.913	0%	2209424,85	\$ 4.750.662
1469	Placa ABC Condilo Femoral Izquierda en tit x 10 orificios	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.155.530	0%	2189784,85	\$ 4.665.732
1470	Placa ABC Condilo Femoral Izquierda en tit x 11 orificios	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.155.530	0%	2170145,85	\$ 4.659.186
1471	Placa ABC Condilo Femoral Izquierda en tit x 12 orificios	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.116.339	0%	2209424,85	\$ 4.633.088
1472	Placa ABC Condilo Femoral Izquierda en tit x 13 orificios	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.155.530	0%	2229064,85	\$ 4.678.826
1473	Placa ABC Condilo Femoral derecha en tit x 5 orificios	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.233.913	0%	2170145,85	\$ 4.737.569
1474	Placa ABC Condilo Femoral	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.135.935	0%	2229064,85	\$ 4.659.230

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION						CÓDIGO: GJU- FR-035		
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA						VERSIÓN: 04		
	ESTUDIO DE NECESIDADES						FECHA: 02/05/2023		

	derecha en tit x 6 orificios								
1475	Placa ABC Condilo Femoral derecha en tit x 7 orificios	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.135.935	0%	2170145,85	\$ 4.639.590	
1476	Placa ABC Condilo Femoral derecha en tit x 8 orificios	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.194.722	0%	2209424,85	\$ 4.711.471	
1477	Placa ABC Condilo Femoral derecha en tit x 9 orificios	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.155.530	0%	2248703,85	\$ 4.685.372	
1478	Placa ABC Condilo Femoral derecha en tit x 10 orificios	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.233.913	0%	2189784,85	\$ 4.744.115	
1479	Placa ABC Condilo Femoral derecha en tit x 11 orificios	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.116.339	0%	2189784,85	\$ 4.626.541	
1480	Placa ABC Condilo Femoral derecha en tit x 12 orificios	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.253.509	0%	2229064,85	\$ 4.776.805	
1481	Placa ABC Condilo Femoral derecha en tit x 13 orificios	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.175.127	0%	2248703,85	\$ 4.704.968	
1482	Placa ABC Femur Distal Lateral Tipo II izquierda en tit x 5 orificios	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.253.509	0%	2248703,85	\$ 4.783.351	
1483	Placa ABC Femur Distal Lateral Tipo II izquierda en tit x 7 orificios	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.253.509	0%	2229064,85	\$ 4.776.805	
1484	Placa ABC Femur Distal Lateral Tipo II izquierda en tit x 9 orificios	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.116.339	0%	2229064,85	\$ 4.639.635	
1485	Placa ABC Femur Distal Lateral Tipo II izquierda en tit x 10 orificios	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.155.530	0%	2189784,85	\$ 4.665.732	
1486	Placa ABC Femur Distal Lateral Tipo II	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.135.935	0%	2248703,85	\$ 4.665.776	

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:

www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035			
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04			
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023			

	izquierda en tit x 11 orificios								
1487	Placa ABC Femur Distal Lateral Tipo II izquierda en tit x 12 orificios	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.155.530	0%	2189784,85	\$ 4.665.732	
1488	Placa ABC Femur Distal Lateral Tipo II izquierda en tit x 13 orificios	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.155.530	0%	2229064,85	\$ 4.678.826	
1489	Placa ABC Femur Distal Lateral Tipo II derecha en tit x 5 orificios	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.175.127	0%	2170145,85	\$ 4.678.782	
1490	Placa ABC Femur Distal Lateral Tipo II derecha en tit x 7 orificios	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.135.935	0%	2170145,85	\$ 4.639.590	
1491	Placa ABC Femur Distal Lateral Tipo II derecha en tit x 8 orificios	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.214.318	0%	2189784,85	\$ 4.724.520	
1492	Placa ABC Femur Distal Lateral Tipo II derecha en tit x 9 orificios	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.214.318	0%	2189784,85	\$ 4.724.520	
1493	Placa ABC Femur Distal Lateral Tipo II derecha en tit x 10 orificios	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.233.913	0%	2248703,85	\$ 4.763.755	
1494	Placa ABC Femur Distal Lateral Tipo II derecha en tit x 11 orificios	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.214.318	0%	2170145,85	\$ 4.717.973	
1495	Placa ABC Femur Distal Lateral Tipo II derecha en tit x 12 orificios	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.175.127	0%	2229064,85	\$ 4.698.422	
1496	Placa ABC palo de golf de tibia izquierda x 3 orificios Titano	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.194.722	0%	2248703,85	\$ 4.724.564	
1497	Placa ABC palo de golf de tibia izquierda x 4 orificios Titano	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.116.339	0%	2209424,85	\$ 4.633.088	
1498	Placa ABC palo de golf de tibia	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.214.318	0%	2209424,85	\$ 4.731.066	

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035			
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04			
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023			

	izquierda x 5 orificios Titanio								
1499	Placa ABC palo de golf de tibia izquierda x 6 orificios Titanio	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.155.530	0%	2189784,85	\$ 4.665.732	
1500	Placa ABC palo de golf de tibia izquierda x 7 orificios Titanio	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.233.913	0%	2229064,85	\$ 4.757.209	
1501	Placa ABC palo de golf de tibia izquierda x 8 orificios Titanio	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.175.127	0%	2248703,85	\$ 4.704.968	
1502	Placa ABC palo de golf de tibia izquierda x 9 orificios Titanio	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.116.339	0%	2189784,85	\$ 4.626.541	
1503	Placa ABC palo de golf de tibia izquierda x 10 orificios Titanio	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.194.722	0%	2209424,85	\$ 4.711.471	
1504	Placa ABC palo de golf de tibia izquierda x 11 orificios Titanio	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.214.318	0%	2189784,85	\$ 4.724.520	
1505	Placa ABC palo de golf de tibia izquierda x 12 orificios Titanio	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.175.127	0%	2170145,85	\$ 4.678.782	
1506	Placa ABC palo de golf de tibia derecha x 3 orificios Titanio	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.253.509	0%	2189784,85	\$ 4.763.712	
1507	Placa ABC palo de golf de tibia derecha x 4 orificios Titanio	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.233.913	0%	2189784,85	\$ 4.744.115	
1508	Placa ABC palo de golf de tibia derecha x 5 orificios Titanio	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.155.530	0%	2229064,85	\$ 4.678.826	
1509	Placa ABC palo de golf de tibia derecha x 6 orificios Titanio	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.214.318	0%	2189784,85	\$ 4.724.520	
1510	Placa ABC palo de golf de tibia	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.214.318	0%	2189784,85	\$ 4.724.520	

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION						CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA						VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES						FECHA: 02/05/2023	

	derecha x 7 orificios Titanio								
1511	Placa ABC palo de golf de tibia derecha x 8 orificios Titanio	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.253.509	0%	2209424,85		\$ 4.770.258
1512	Placa ABC palo de golf de tibia derecha x 9 orificios Titanio	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.194.722	0%	2170145,85		\$ 4.698.378
1513	Placa ABC palo de golf de tibia derecha x 10 orificios Titanio	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.155.530	0%	2248703,85		\$ 4.685.372
1514	Placa ABC palo de golf de tibia derecha x 11 orificios Titanio	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.135.935	0%	2229064,85		\$ 4.659.230
1515	Placa ABC palo de golf de tibia derecha x 12 orificios Titanio	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.175.127	0%	2248703,85		\$ 4.704.968
1516	Placa ABC Tibia Proximal Lateral Tipo II izquierda x 3 orificios	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.194.722	0%	2170145,85		\$ 4.698.378
1517	Placa ABC Tibia Proximal Lateral Tipo II izquierda x 4 orificios	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.194.722	0%	2209424,85		\$ 4.711.471
1518	Placa ABC Tibia Proximal Lateral Tipo II izquierda x 5 orificios	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.135.935	0%	2248703,85		\$ 4.665.776
1519	Placa ABC Tibia Proximal Lateral Tipo II izquierda x 6 orificios	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.214.318	0%	2229064,85		\$ 4.737.613
1520	Placa ABC Tibia Proximal Lateral Tipo II izquierda x 7 orificios	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.253.509	0%	2248703,85		\$ 4.783.351
1521	Placa ABC Tibia Proximal Lateral Tipo II izquierda x 8 orificios	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.253.509	0%	2229064,85		\$ 4.776.805
1522	Placa ABC Tibia Proximal Lateral	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.194.722	0%	2229064,85		\$ 4.718.018

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION						CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA						VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES						FECHA: 02/05/2023	

	Tipo II izquierda x 9 orificios								
1523	Placa ABC Tibia Proximal Lateral Tipo II izquierda x 10 orificios	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.116.339	0%	2189784,85		\$ 4.626.541
1524	Placa ABC Tibia Proximal Lateral Tipo II izquierda x 11 orificios	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.116.339	0%	2229064,85		\$ 4.639.635
1525	Placa ABC Tibia Proximal Lateral Tipo II izquierda x 12 orificios	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.233.913	0%	2170145,85		\$ 4.737.569
1526	Placa ABC Tibia Proximal Lateral Tipo II izquierda x 13 orificios	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.253.509	0%	2189784,85		\$ 4.763.712
1527	Placa ABC Tibia Proximal Lateral Tipo II derecha x 3 orificios	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.155.530	0%	2209424,85		\$ 4.672.279
1528	Placa ABC Tibia Proximal Lateral Tipo II derecha x 4 orificios	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.194.722	0%	2248703,85		\$ 4.724.564
1529	Placa ABC Tibia Proximal Lateral Tipo II derecha x 5 orificios	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.116.339	0%	2248703,85		\$ 4.646.181
1530	Placa ABC Tibia Proximal Lateral Tipo II derecha x 6 orificios	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.135.935	0%	2189784,85		\$ 4.646.137
1531	Placa ABC Tibia Proximal Lateral Tipo II derecha x 7 orificios	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.194.722	0%	2189784,85		\$ 4.704.924
1532	Placa ABC Tibia Proximal Lateral Tipo II derecha x 8 orificios	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.214.318	0%	2229064,85		\$ 4.737.613
1533	Placa ABC Tibia Proximal Lateral Tipo II derecha x 9 orificios	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.194.722	0%	2248703,85		\$ 4.724.564
1534	Placa ABC Tibia Proximal Lateral	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.194.722	0%	2229064,85		\$ 4.718.018

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION						CÓDIGO: GJU- FR-035		
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA						VERSIÓN: 04		
	ESTUDIO DE NECESIDADES						FECHA: 02/05/2023		

	Tipo II derecha x 10 orificios								
1535	Placa ABC Tibia Proximal Lateral Tipo II derecha x 11 orificios	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.233.913	0%	2248703,85	\$ 4.763.755	
1536	Placa ABC Tibia Proximal Lateral Tipo II derecha x 12 orificios	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.155.530	0%	2248703,85	\$ 4.685.372	
1537	Placa ABC Tibia Proximal Lateral Tipo II derecha x 13 orificios	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.116.339	0%	2189784,85	\$ 4.626.541	
1538	Placa ABC Pilon Tibial Medial izquierda en Tit x 3 orificios	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.135.935	0%	2189784,85	\$ 4.646.137	
1539	Placa ABC Pilon Tibial Medial izquierda en Tit x 4 orificios	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.194.722	0%	2189784,85	\$ 4.704.924	
1540	Placa ABC Pilon Tibial Medial izquierda en Tit x 5 orificios	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.194.722	0%	2248703,85	\$ 4.724.564	
1541	Placa ABC Pilon Tibial Medial izquierda en Tit x 6 orificios	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.194.722	0%	2189784,85	\$ 4.704.924	
1542	Placa ABC Pilon Tibial Medial izquierda en Tit x 7 orificios	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.175.127	0%	2170145,85	\$ 4.678.782	
1543	Placa ABC Pilon Tibial Medial izquierda en Tit x 8 orificios	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.175.127	0%	2189784,85	\$ 4.685.329	
1544	Placa ABC Pilon Tibial Medial izquierda en Tit x 9 orificios	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.116.339	0%	2170145,85	\$ 4.619.995	
1545	Placa ABC Pilon Tibial Medial izquierda en Tit x 10 orificios	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.214.318	0%	2189784,85	\$ 4.724.520	
1546	Placa ABC Pilon Tibial Medial	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.135.935	0%	2170145,85	\$ 4.639.590	

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION						CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA						VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES						FECHA: 02/05/2023	

	izquierda en Tit x 11 orificios								
1547	Placa ABC Pilon Tibial Medial izquierda en Tit x 12 orificios	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.214.318	0%	2229064,85	\$ 4.737.613	
1548	Placa ABC Pilon Tibial Medial derecha en Tit x 3 orificios	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.214.318	0%	2229064,85	\$ 4.737.613	
1549	Placa ABC Pilon Tibial Medial derecha en Tit x 4 orificios	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.253.509	0%	2229064,85	\$ 4.776.805	
1550	Placa ABC Pilon Tibial Medial derecha en Tit x 5 orificios	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.155.530	0%	2248703,85	\$ 4.685.372	
1551	Placa ABC Pilon Tibial Medial derecha en Tit x 6 orificios	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.155.530	0%	2189784,85	\$ 4.665.732	
1552	Placa ABC Pilon Tibial Medial derecha en Tit x 7 orificios	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.175.127	0%	2209424,85	\$ 4.691.875	
1553	Placa ABC Pilon Tibial Medial derecha en Tit x 8 orificios	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.175.127	0%	2229064,85	\$ 4.698.422	
1554	Placa ABC Pilon Tibial Medial derecha en Tit x 9 orificios	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.233.913	0%	2170145,85	\$ 4.737.569	
1555	Placa ABC Pilon Tibial Medial derecha en Tit x 10 orificios	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.135.935	0%	2209424,85	\$ 4.652.683	
1556	Placa ABC Pilon Tibial Medial derecha en Tit x 11 orificios	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.194.722	0%	2248703,85	\$ 4.724.564	
1557	Placa ABC Pilon Tibial Medial derecha en Tit x 12 orificios	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.233.913	0%	2229064,85	\$ 4.757.209	
1558	Placa ABC Pilon Tibial Lateral	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.135.935	0%	2170145,85	\$ 4.639.590	

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:

www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION						CÓDIGO: GJU- FR-035		
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA						VERSIÓN: 04		
	ESTUDIO DE NECESIDADES						FECHA: 02/05/2023		

	izquierda en Tit x 3 orificios								
1559	Placa ABC Pilon Tibial Lateral izquierda en Tit x 4 orificios	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.233.913	0%	2189784,85	\$ 4.744.115	
1560	Placa ABC Pilon Tibial Lateral izquierda en Tit x 5 orificios	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.175.127	0%	2229064,85	\$ 4.698.422	
1561	Placa ABC Pilon Tibial Lateral izquierda en Tit x 6 orificios	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.233.913	0%	2189784,85	\$ 4.744.115	
1562	Placa ABC Pilon Tibial Lateral izquierda en Tit x 7 orificios	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.233.913	0%	2209424,85	\$ 4.750.662	
1563	Placa ABC Pilon Tibial Lateral izquierda en Tit x 8 orificios	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.194.722	0%	2189784,85	\$ 4.704.924	
1564	Placa ABC Pilon Tibial Lateral izquierda en Tit x 9 orificios	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.194.722	0%	2189784,85	\$ 4.704.924	
1565	Placa ABC Pilon Tibial Lateral izquierda en Tit x 10 orificios	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.175.127	0%	2170145,85	\$ 4.678.782	
1566	Placa ABC Pilon Tibial Lateral izquierda en Tit x 12 orificios	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.135.935	0%	2189784,85	\$ 4.646.137	
1567	Placa ABC Pilon Tibial Lateral derecha en Tit x 3 orificios	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.155.530	0%	2229064,85	\$ 4.678.826	
1568	Placa ABC Pilon Tibial Lateral derecha en Tit x 4 orificios	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.233.913	0%	2248703,85	\$ 4.763.755	
1569	Placa ABC Pilon Tibial Lateral derecha en Tit x 5 orificios	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.253.509	0%	2189784,85	\$ 4.763.712	
1570	Placa ABC Pilon Tibial Lateral	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.233.913	0%	2170145,85	\$ 4.737.569	

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION						CÓDIGO: GJU- FR-035		
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA						VERSIÓN: 04		
	ESTUDIO DE NECESIDADES						FECHA: 02/05/2023		

	derecha en Tit x 6 orificios								
1571	Placa ABC Pilon Tibial Lateral derecha en Tit x 7 orificios	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.135.935	0%	2189784,85	\$ 4.646.137	
1572	Placa ABC Pilon Tibial Lateral derecha en Tit x 8 orificios	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.175.127	0%	2189784,85	\$ 4.685.329	
1573	Placa ABC Pilon Tibial Lateral derecha en Tit x 9 orificios	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.116.339	0%	2229064,85	\$ 4.639.635	
1574	Placa ABC Pilon Tibial Lateral derecha en Tit x 10 orificios	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.194.722	0%	2248703,85	\$ 4.724.564	
1575	Placa ABC Pilon Tibial Lateral derecha en Tit x 12 orificios	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.116.339	0%	2170145,85	\$ 4.619.995	
1576	Placa de bloqueo tibial proximal posterior II 3,5 x 3 orif. Izquierda	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.135.935	0%	2229064,85	\$ 4.659.230	
1577	Placa de bloqueo tibial proximal posterior II 3,5 x 5 orif. Izquierda	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.233.913	0%	2248703,85	\$ 4.763.755	
1578	Placa de bloqueo tibial proximal posterior II 3,5 x 7 orif. Izquierda	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.175.127	0%	2170145,85	\$ 4.678.782	
1579	Placa de bloqueo tibial proximal posterior II 3,5 x 3 orif. Derecha	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.233.913	0%	2170145,85	\$ 4.737.569	
1580	Placa de bloqueo tibial proximal posterior II 3,5 x 5 orif. Derecha	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.253.509	0%	2170145,85	\$ 4.757.165	
1581	Placa de bloqueo tibial proximal posterior II 3,5 x 7 orif. Derecha	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.116.339	0%	2248703,85	\$ 4.646.181	
1582	Placa de bloqueo tibial proximal	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.233.913	0%	2209424,85	\$ 4.750.662	

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION						CÓDIGO: GJU- FR-035		
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA						VERSIÓN: 04		
	ESTUDIO DE NECESIDADES						FECHA: 02/05/2023		

	medial II 3,5 x 4orif. Izquierda								
1583	Placa de bloqueo tibial proximal medial II 3,5 x 6 orif. Izquierda	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.233.913	0%	2170145,85	\$ 4.737.569	
1584	Placa de bloqueo tibial proximal medial II 3,5 x 8 orif. Izquierda	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.155.530	0%	2189784,85	\$ 4.665.732	
1585	Placa de bloqueo tibial proximal medial II 3,5 x 4 orif. Derecha	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.116.339	0%	2229064,85	\$ 4.639.635	
1586	Placa de bloqueo tibial proximal medial II 3,5 x 6 orif. Derecha	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.214.318	0%	2170145,85	\$ 4.717.973	
1587	Placa de bloqueo tibial proximal medial II 3,5 x 8 orif. Derecha	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.253.509	0%	2248703,85	\$ 4.783.351	
1588	Placa de bloqueo tibial proximal lateral II 3,5 x 5 orif. Izquierda	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.214.318	0%	2229064,85	\$ 4.737.613	
1589	Placa de bloqueo tibial proximal lateral II 3,5 x 9 orif. Izquierda	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.175.127	0%	2229064,85	\$ 4.698.422	
1590	Placa de bloqueo tibial proximal lateral II 3,5 x 13 orif. Izquierda	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.116.339	0%	2189784,85	\$ 4.626.541	
1591	Placa de bloqueo tibial proximal lateral II 3,5 x 17 orif. Izquierda	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.214.318	0%	2229064,85	\$ 4.737.613	
1592	Placa de bloqueo tibial proximal lateral II 3,5 x 5 orif. Derecha	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.135.935	0%	2248703,85	\$ 4.665.776	
1593	Placa de bloqueo tibial proximal lateral II 3,5 x 9 orif. Derecha	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.194.722	0%	2248703,85	\$ 4.724.564	

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035			
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04			
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023			

1594	Placa de bloqueo tibial proximal lateral II 3,5 x 13 orif. Derecha	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.194.722	0%	2229064,85	\$ 4.718.018
1595	Placa de bloqueo tibial proximal lateral II 3,5 x 17 orif. Derecha	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.253.509	0%	2209424,85	\$ 4.770.258
1596	Placa de bloqueo tibial proximal Medial posterior 3,5 x 2 orif. Combinados	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.135.935	0%	2248703,85	\$ 4.665.776
1597	Placa de bloqueo tibial proximal Medial posterior 3,5 x 4 orif. Combinados	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.233.913	0%	2248703,85	\$ 4.763.755
1598	Placa de bloqueo tibial proximal Medial posterior 3,5 x 6 orif. Combinados	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.233.913	0%	2209424,85	\$ 4.750.662
1599	Placa de bloqueo tibial proximal Medial posterior 3,5 x 8 orif. Combinados	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.253.509	0%	2189784,85	\$ 4.763.712
1600	Placa LC- DCP de 3.5 x 4 orificios Titanio	1	\$ 873.083	0%	\$ 1.047.505	0%	1127838,85	\$ 2.296.535
1601	Placa LC- DCP de 3.5 x 5 orificios Titanio	1	\$ 873.083	0%	\$ 1.057.116	0%	1118207,85	\$ 2.302.935
1602	Placa LC- DCP de 3.5 x 6 orificios Titanio	1	\$ 873.083	0%	\$ 1.066.726	0%	1098943,85	\$ 2.306.124
1603	Placa LC- DCP de 3.5 x 7 orificios Titanio	1	\$ 873.083	0%	\$ 1.085.946	0%	1118207,85	\$ 2.331.765
1604	Placa LC- DCP de 3.5 x 8 orificios Titanio	1	\$ 873.083	0%	\$ 1.057.116	0%	1098943,85	\$ 2.296.514
1605	Placa LC- DCP de 3.5 x 9 orificios Titanio	1	\$ 873.083	0%	\$ 1.037.896	0%	1098943,85	\$ 2.277.293
1606	Placa LC- DCP de 3.5 x 10 orificios Titanio	1	\$ 873.083	0%	\$ 1.105.166	0%	1089312,85	\$ 2.341.354

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:

www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035			
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04			
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023			

1607	Placa ABC DCP de 3.5 x 11 orificios Titanio	1	\$ 873.083	0%	\$ 1.076.336	0%	1089312,85	\$ 2.312.523
1608	Placa ABC DCP de 3.5 x 12 orificios Titanio	1	\$ 873.083	0%	\$ 1.085.946	0%	1089312,85	\$ 2.322.133
1609	Placa ABC de Reconstruccion 3.5mm en Tit x 4 orificios	1	\$ 1.101.226	0%	\$ 1.369.712	0%	1373272,85	\$ 2.928.696
1610	Placa ABC de Reconstruccion 3.5mm en Tit x 5 orificios	1	\$ 1.101.226	0%	\$ 1.345.470	0%	1409716,85	\$ 2.916.601
1611	Placa ABC de Reconstruccion 3.5mm en Tit x 6 orificios	1	\$ 1.101.226	0%	\$ 1.345.470	0%	1385421,85	\$ 2.908.503
1612	Placa ABC de Reconstruccion 3.5mm en Tit x 7 orificios	1	\$ 1.101.226	0%	\$ 1.345.470	0%	1397568,85	\$ 2.912.552
1613	Placa ABC de Reconstruccion 3.5mm en Tit x 8 orificios	1	\$ 1.101.226	0%	\$ 1.357.591	0%	1409716,85	\$ 2.928.723
1614	Placa ABC de Reconstruccion 3.5mm en Tit x 9 orificios	1	\$ 1.101.226	0%	\$ 1.369.712	0%	1397568,85	\$ 2.936.795
1615	Placa ABC de Reconstruccion 3.5mm en Tit x 10 orificios	1	\$ 1.101.226	0%	\$ 1.369.712	0%	1385421,85	\$ 2.932.746
1616	Placa ABC de Reconstruccion 3.5mm en Tit x 11 orificios	1	\$ 1.101.226	0%	\$ 1.333.349	0%	1361124,85	\$ 2.888.283
1617	Placa ABC de Reconstruccion 3.5mm en Tit x 12 orificios	1	\$ 1.101.226	0%	\$ 1.345.470	0%	1373272,85	\$ 2.904.453
1618	Placa ABC 1/3 x 4 orificios Titanio	1	\$ 873.083	0%	\$ 1.037.896	0%	1089312,85	\$ 2.274.083
1619	Placa ABC 1/3 x 5 orificios Titanio	1	\$ 873.083	0%	\$ 1.066.726	0%	1089312,85	\$ 2.302.913
1620	Placa ABC 1/3 x 6 orificios Titanio	1	\$ 873.083	0%	\$ 1.105.166	0%	1118207,85	\$ 2.350.985

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035		
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04		
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023		

1621	Placa ABC 1/3 x 7 orificios Titanio	1	\$ 873.083	0%	\$ 1.085.946	0%	1108575,85	\$ 2.328.554
1622	Placa ABC 1/3 x 8 orificios Titanio	1	\$ 873.083	0%	\$ 1.057.116	0%	1127838,85	\$ 2.306.146
1623	Placa ABC 1/3 x 9 orificios Titanio	1	\$ 873.083	0%	\$ 1.095.557	0%	1098943,85	\$ 2.334.954
1624	Placa ABC 1/3 x 10 orificios Titanio	1	\$ 873.083	0%	\$ 1.066.726	0%	1127838,85	\$ 2.315.755
1625	Placa ABC 1/3 x 12 orificios Titanio	1	\$ 873.083	0%	\$ 1.047.505	0%	1127838,85	\$ 2.296.535
1626	Placa ABC Clavicular izquierda x 4 orificios Titanio	1	\$ 2.540.278	0%	\$ 3.019.810	0%	3103644,85	\$ 6.594.636
1627	Placa ABC Clavicular izquierda x 5 orificios Titanio	1	\$ 2.540.278	0%	\$ 3.131.655	0%	3103644,85	\$ 6.706.482
1628	Placa ABC Clavicular izquierda x 6 orificios Titanio	1	\$ 2.540.278	0%	\$ 3.047.771	0%	3159689,85	\$ 6.641.279
1629	Placa ABC Clavicular izquierda x 7 orificios Titanio	1	\$ 2.540.278	0%	\$ 3.131.655	0%	3159689,85	\$ 6.725.163
1630	Placa ABC Clavicular izquierda x 8 orificios Titanio	1	\$ 2.540.278	0%	\$ 3.215.538	0%	3187712,85	\$ 6.818.387
1631	Placa ABC Clavicular izquierda x 9 orificios Titanio	1	\$ 2.540.278	0%	\$ 3.215.538	0%	3075621,85	\$ 6.781.023
1632	Placa ABC Clavicular izquierda x 10 orificios Titanio	1	\$ 2.540.278	0%	\$ 3.075.731	0%	3159689,85	\$ 6.669.239
1633	Placa ABC Clavicular izquierda x 11 orificios Titanio	1	\$ 2.540.278	0%	\$ 3.187.577	0%	3159689,85	\$ 6.781.085
1634	Placa ABC Clavicular izquierda x 12 orificios Titanio	1	\$ 2.540.278	0%	\$ 3.159.615	0%	3159689,85	\$ 6.753.123
1635	Placa ABC Clavicular	1	\$ 2.540.278	0%	\$ 3.047.771	0%	3131666,85	\$ 6.631.938

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035			
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04			
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023			

	derecha x 4 orificios Titanio								
1636	Placa ABC Clavicular derecha x 5 orificios Titanio	1	\$ 2.540.278	0%	\$ 3.187.577	0%	3159689,85	\$ 6.781.085	
1637	Placa ABC Clavicular derecha x 6 orificios Titanio	1	\$ 2.540.278	0%	\$ 3.187.577	0%	3131666,85	\$ 6.771.744	
1638	Placa ABC Clavicular derecha x 7 orificios Titanio	1	\$ 2.540.278	0%	\$ 3.187.577	0%	3159689,85	\$ 6.781.085	
1639	Placa ABC Clavicular derecha x 8 orificios Titanio	1	\$ 2.540.278	0%	\$ 3.075.731	0%	3075621,85	\$ 6.641.216	
1640	Placa ABC Clavicular derecha x 9 orificios Titanio	1	\$ 2.540.278	0%	\$ 3.131.655	0%	3075621,85	\$ 6.697.141	
1641	Placa ABC Clavicular derecha x 10 orificios Titanio	1	\$ 2.540.278	0%	\$ 3.075.731	0%	3187712,85	\$ 6.678.580	
1642	Placa ABC Clavicular derecha x 11 orificios Titanio	1	\$ 2.540.278	0%	\$ 3.047.771	0%	3187712,85	\$ 6.650.620	
1643	Placa ABC Clavicular derecha x 12 orificios Titanio	1	\$ 2.540.278	0%	\$ 3.047.771	0%	3131666,85	\$ 6.631.938	
1644	Placa ABC Distal de Perone izquierda x 3 orificios Titanio	1	\$ 2.329.685	0%	\$ 2.872.036	0%	2927518,85	\$ 6.177.560	
1645	Placa ABC Distal de Perone izquierda x 4 orificios Titanio	1	\$ 2.329.685	0%	\$ 2.795.106	0%	2901818,85	\$ 6.092.064	
1646	Placa ABC Distal de Perone izquierda x 5 orificios Titanio	1	\$ 2.329.685	0%	\$ 2.820.749	0%	2927518,85	\$ 6.126.273	
1647	Placa ABC Distal de Perone	1	\$ 2.329.685	0%	\$ 2.769.462	0%	2876118,85	\$ 6.057.854	

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035			
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04			
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023			

	izquierda x 6 orificios Titanio								
1648	Placa ABC Distal de Perone izquierda x 7 orificios Titanio	1	\$ 2.329.685	0%	\$ 2.769.462	0%	2824718,85	\$ 6.040.720	
1649	Placa ABC Distal de Perone izquierda x 8 orificios Titanio	1	\$ 2.329.685	0%	\$ 2.923.322	0%	2876118,85	\$ 6.211.713	
1650	Placa ABC Distal de Perone derecha x 3 orificios Titanio	1	\$ 2.329.685	0%	\$ 2.846.393	0%	2927518,85	\$ 6.151.918	
1651	Placa ABC Distal de Perone derecha x 4 orificios Titanio	1	\$ 2.329.685	0%	\$ 2.820.749	0%	2927518,85	\$ 6.126.273	
1652	Placa ABC Distal de Perone derecha x 5 orificios Titanio	1	\$ 2.329.685	0%	\$ 2.948.965	0%	2876118,85	\$ 6.237.357	
1653	Placa ABC Distal de Perone derecha x 6 orificios Titanio	1	\$ 2.329.685	0%	\$ 2.872.036	0%	2850417,85	\$ 6.151.860	
1654	Placa ABC Distal de Perone derecha x 7 orificios Titanio	1	\$ 2.329.685	0%	\$ 2.872.036	0%	2927518,85	\$ 6.177.560	
1655	Placa ABC Distal de Perone derecha x 8 orificios Titanio	1	\$ 2.329.685	0%	\$ 2.948.965	0%	2850417,85	\$ 6.228.790	
1656	Placa ABC distal humeral subcondilar, Izaq.	1	\$ 2.241.938	0%	\$ 2.763.861	0%	2819104,85	\$ 5.945.500	
1657	Placa ABC distal humeral subcondilar, Der.	1	\$ 2.241.938	0%	\$ 2.689.829	0%	2819104,85	\$ 5.871.469	
1658	Placa ABC radio distal small x 2 orif. izquierda	1	\$ 2.070.831	0%	\$ 2.575.713	0%	2539162,85	\$ 5.492.932	
1659	Placa ABC radio distal small x 3 orif. izquierda	1	\$ 2.070.831	0%	\$ 2.598.509	0%	2562006,85	\$ 5.523.342	
1660	Placa ABC radio distal small x 4 orif. izquierda	1	\$ 2.070.831	0%	\$ 2.575.713	0%	2516317,85	\$ 5.485.317	

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION						CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA						VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES						FECHA: 02/05/2023	

1661	Placa ABC radio distal small x 5 orif. izquierda	1	\$ 2.070.831	0%	\$ 2.484.539	0%	2607695,85	\$ 5.424.602
1662	Placa ABC radio distal small x 2 orif. derecha	1	\$ 2.070.831	0%	\$ 2.575.713	0%	2607695,85	\$ 5.515.776
1663	Placa ABC radio distal small x 3 orif. derecha	1	\$ 2.070.831	0%	\$ 2.621.302	0%	2539162,85	\$ 5.538.521
1664	Placa ABC radio distal small x 4 orif. derecha	1	\$ 2.070.831	0%	\$ 2.598.509	0%	2539162,85	\$ 5.515.728
1665	Placa ABC radio distal small x 5 orif. derecha	1	\$ 2.070.831	0%	\$ 2.461.744	0%	2516317,85	\$ 5.371.348
1666	Placa ABC radio distal large x 2 orif. izquierda	1	\$ 2.070.831	0%	\$ 2.461.744	0%	2607695,85	\$ 5.401.807
1667	Placa ABC radio distal large x 3 orif. izquierda	1	\$ 2.070.831	0%	\$ 2.507.332	0%	2539162,85	\$ 5.424.551
1668	Placa ABC radio distal large x 4 orif. izquierda	1	\$ 2.070.831	0%	\$ 2.552.920	0%	2539162,85	\$ 5.470.139
1669	Placa ABC radio distal large x 5 orif. izquierda	1	\$ 2.070.831	0%	\$ 2.552.920	0%	2516317,85	\$ 5.462.524
1670	Placa ABC radio distal large x 2 orif. derecha	1	\$ 2.070.831	0%	\$ 2.507.332	0%	2562006,85	\$ 5.432.166
1671	Placa ABC radio distal large x 3 orif. derecha	1	\$ 2.070.831	0%	\$ 2.621.302	0%	2607695,85	\$ 5.561.365
1672	Placa ABC radio distal large x 4 orif. derecha	1	\$ 2.070.831	0%	\$ 2.598.509	0%	2562006,85	\$ 5.523.342
1673	Placa ABC radio distal large x 5 orif. derecha	1	\$ 2.070.831	0%	\$ 2.507.332	0%	2607695,85	\$ 5.447.395
1674	Placa ABC radio proximal x 2 orif orificios combinados, izq.	1	\$ 2.070.831	0%	\$ 2.507.332	0%	2562006,85	\$ 5.432.166
1675	Placa ABC radio proximal x 3 orif orificios combinados, izq.	1	\$ 2.070.831	0%	\$ 2.484.539	0%	2607695,85	\$ 5.424.602
1676	Placa ABC radio proximal x 4 orif	1	\$ 2.070.831	0%	\$ 2.461.744	0%	2562006,85	\$ 5.386.578

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:

www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035			
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04			
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023			

	orificios combinados, izq.								
1677	Placa ABC radio proximal x 2 orif orificios combinados, der.	1	\$ 2.070.831	0%	\$ 2.484.539	0%	2562006,85	\$ 5.409.372	
1678	Placa ABC radio proximal x 3 orif orificios combinados, der.	1	\$ 2.070.831	0%	\$ 2.621.302	0%	2516317,85	\$ 5.530.906	
1679	Placa ABC radio proximal x 4 orif orificios combinados, der.	1	\$ 2.070.831	0%	\$ 2.575.713	0%	2562006,85	\$ 5.500.547	
1680	Placa ABC Radio Metacarpal diafisiaria, Izq.	1	\$ 2.325.298	0%	\$ 2.764.247	0%	2922098,85	\$ 6.063.578	
1681	Placa ABC Radio Metacarpal diafisiaria, Der.	1	\$ 2.325.298	0%	\$ 2.943.412	0%	2870795,85	\$ 6.225.642	
1682	Placa ABC Distal clavicular, orificios combinados, Izq.	1	\$ 2.189.290	0%	\$ 2.771.250	0%	2705752,85	\$ 5.862.458	
1683	Placa ABC Distal clavicular, orificios combinados, Der.	1	\$ 2.189.290	0%	\$ 2.698.957	0%	2657451,85	\$ 5.774.064	
1684	Placa ABC Gancho para Clavícula en tit izquierda de 15mm x 3 orificios	1	\$ 1.974.309	0%	\$ 2.368.733	0%	2488439,85	\$ 5.172.522	
1685	Placa ABC Gancho para Clavícula en tit izquierda de 15mm x 4 orificios	1	\$ 1.974.309	0%	\$ 2.433.927	0%	2423100,85	\$ 5.215.936	
1686	Placa ABC Gancho para Clavícula en tit izquierda de 15mm x 5 orificios	1	\$ 1.974.309	0%	\$ 2.499.122	0%	2466660,85	\$ 5.295.652	
1687	Placa ABC Gancho para Clavícula en tit izquierda de 15mm x 6 orificios	1	\$ 1.974.309	0%	\$ 2.455.659	0%	2401321,85	\$ 5.230.409	
1688	Placa ABC Gancho para Clavícula en tit	1	\$ 1.974.309	0%	\$ 2.499.122	0%	2423100,85	\$ 5.281.132	

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION						CÓDIGO: GJU- FR-035		
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA						VERSIÓN: 04		
	ESTUDIO DE NECESIDADES						FECHA: 02/05/2023		

	izquierda de 15mm x 7 orificios								
1689	Placa ABC Gancho para Clavicula en tit izquierda de 15mm x 8 orificios	1	\$ 1.974.309	0%	\$ 2.433.927	0%	2444880,85	\$ 5.223.196	
1690	Placa ABC Gancho para Clavicula en tit derecha de 15mm x 3 orificios	1	\$ 1.974.309	0%	\$ 2.433.927	0%	2444880,85	\$ 5.223.196	
1691	Placa ABC Gancho para Clavicula en tit derecha de 15mm x 4 orificios	1	\$ 1.974.309	0%	\$ 2.433.927	0%	2444880,85	\$ 5.223.196	
1692	Placa ABC Gancho para Clavicula en tit derecha de 15mm x 5 orificios	1	\$ 1.974.309	0%	\$ 2.499.122	0%	2423100,85	\$ 5.281.132	
1693	Placa ABC Gancho para Clavicula en tit derecha de 15mm x 6 orificios	1	\$ 1.974.309	0%	\$ 2.455.659	0%	2401321,85	\$ 5.230.409	
1694	Placa ABC Gancho para Clavicula en tit derecha de 15mm x 7 orificios	1	\$ 1.974.309	0%	\$ 2.368.733	0%	2423100,85	\$ 5.150.742	
1695	Placa ABC Gancho para Clavicula en tit derecha de 15mm x 8 orificios	1	\$ 1.974.309	0%	\$ 2.477.390	0%	2401321,85	\$ 5.252.140	
1696	Placa ABC Gancho para Clavicula en tit izquierda de 18mm x 3 orificios	1	\$ 1.974.309	0%	\$ 2.368.733	0%	2444880,85	\$ 5.158.002	
1697	Placa ABC Gancho para Clavicula en tit izquierda de 18mm x 4 orificios	1	\$ 1.974.309	0%	\$ 2.347.003	0%	2488439,85	\$ 5.150.792	

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:

www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035			
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04			
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023			

1698	Placa ABC Gancho para Clavicula en tit izquierda de 18mm x 5 orificios	1	\$ 1.974.309	0%	\$ 2.412.196	0%	2401321,85	\$ 5.186.946
1699	Placa ABC Gancho para Clavicula en tit izquierda de 18mm x 6 orificios	1	\$ 1.974.309	0%	\$ 2.390.464	0%	2466660,85	\$ 5.186.993
1700	Placa ABC Gancho para Clavicula en tit izquierda de 18mm x 7 orificios	1	\$ 1.974.309	0%	\$ 2.412.196	0%	2488439,85	\$ 5.215.985
1701	Placa ABC Gancho para Clavicula en tit izquierda de 18mm x 8 orificios	1	\$ 1.974.309	0%	\$ 2.347.003	0%	2466660,85	\$ 5.143.532
1702	Placa ABC Gancho para Clavicula en tit derecha de 18mm x 3 orificios	1	\$ 1.974.309	0%	\$ 2.499.122	0%	2401321,85	\$ 5.273.872
1703	Placa ABC Gancho para Clavicula en tit derecha de 18mm x 4 orificios	1	\$ 1.974.309	0%	\$ 2.433.927	0%	2423100,85	\$ 5.215.936
1704	Placa ABC Gancho para Clavicula en tit derecha de 18mm x 5 orificios	1	\$ 1.974.309	0%	\$ 2.433.927	0%	2488439,85	\$ 5.237.716
1705	Placa ABC Gancho para Clavicula en tit derecha de 18mm x 6 orificios	1	\$ 1.974.309	0%	\$ 2.477.390	0%	2488439,85	\$ 5.281.179
1706	Placa ABC Gancho para Clavicula en tit derecha de 18mm x 7 orificios	1	\$ 1.974.309	0%	\$ 2.477.390	0%	2423100,85	\$ 5.259.400
1707	Placa ABC Gancho para Clavicula en tit	1	\$ 1.974.309	0%	\$ 2.390.464	0%	2423100,85	\$ 5.172.473

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:

www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION						CÓDIGO: GJU- FR-035		
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA						VERSIÓN: 04		
	ESTUDIO DE NECESIDADES						FECHA: 02/05/2023		

	derecha de 18mm x 8 orificios								
1708	Placa de Cadera Pediátrica Bloqueada 3.5 x 3 orif (100°)	1	\$ 1.740.316	0%	\$ 2.202.929	0%	2160937,85	\$ 4.663.557	
1709	Placa de Cadera Pediátrica Bloqueada 3.5 x 3 orif (110°)	1	\$ 1.740.316	0%	\$ 2.183.774	0%	2122540,85	\$ 4.631.603	
1710	Placa de Cadera Pediátrica Bloqueada 3.5 x 4 orif (120°)	1	\$ 1.740.316	0%	\$ 2.068.838	0%	2199334,85	\$ 4.542.265	
1711	Placa de Cadera Pediátrica Bloqueada 3.5 x 6 orif (120°)	1	\$ 1.740.316	0%	\$ 2.087.994	0%	2199334,85	\$ 4.561.422	
1712	Placa de Cadera Pediátrica Bloqueada 3.5 x 3 orif(150°)	1	\$ 1.740.316	0%	\$ 2.087.994	0%	2160937,85	\$ 4.548.623	
1713	Placa de Cadera Pediátrica Bloqueada 5.0 x 3 orif(100°)	1	\$ 1.842.688	0%	\$ 2.210.817	0%	2325817,85	\$ 4.828.778	
1714	Placa de Cadera Pediátrica Bloqueada 5.0 x 3 orif (110°)	1	\$ 1.842.688	0%	\$ 2.190.534	0%	2244506,85	\$ 4.781.391	
1715	Placa de Cadera Pediátrica Bloqueada 5.0 x 4 orif (120°)	1	\$ 1.842.688	0%	\$ 2.231.100	0%	2264834,85	\$ 4.828.733	
1716	Placa de Cadera Pediátrica Bloqueada 5.0 x 6 orif(120°)	1	\$ 1.842.688	0%	\$ 2.312.231	0%	2264834,85	\$ 4.909.864	
1717	Placa de Cadera Pediátrica Bloqueada 5.0 x 3 orif(150°)	1	\$ 1.842.688	0%	\$ 2.271.666	0%	2305490,85	\$ 4.882.851	
1718	Placa de Cadera Pediátrica Bloqueada 3.5 x 3 orif(130°)	1	\$ 1.831.912	0%	\$ 2.318.873	0%	2312502,85	\$ 4.921.619	
1719	Placa de Cadera Pediátrica	1	\$ 1.831.912	0%	\$ 2.197.889	0%	2312502,85	\$ 4.800.635	

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION						CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA						VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES						FECHA: 02/05/2023	

	Bloqueada 3.5 x 4 orif(130°)								
1720	Placa de Cadera Pediátrica Bloqueada 3.5 x 5 orif(130°)	1	\$ 1.831.912	0%	\$ 2.218.052	0%	2312502,85		\$ 4.820.798
1721	Placa de Cadera Pediátrica Bloqueada 3.5 x 6 orif(130°)	1	\$ 1.831.912	0%	\$ 2.218.052	0%	2292294,85		\$ 4.814.062
1722	Placa de Cadera Pediátrica Bloqueada 3.5 x 7 orif(130°)	1	\$ 1.831.912	0%	\$ 2.278.545	0%	2312502,85		\$ 4.881.291
1723	Placa de Cadera Pediátrica Bloqueada 3.5 x 8 orif(130°)	1	\$ 1.831.912	0%	\$ 2.238.216	0%	2312502,85		\$ 4.840.963
1724	Placa de Cadera Pediátrica Bloqueada 3.5 x 9 orif(130°)	1	\$ 1.831.912	0%	\$ 2.278.545	0%	2251876,85		\$ 4.861.083
1725	Placa de Cadera Pediátrica Bloqueada 5.0 x 3 orif(130°)	1	\$ 1.939.672	0%	\$ 2.348.527	0%	2381451,85		\$ 5.082.016
1726	Placa de Cadera Pediátrica Bloqueada 5.0 x 4 orif(130°)	1	\$ 1.939.672	0%	\$ 2.455.277	0%	2445643,85		\$ 5.210.164
1727	Placa de Cadera Pediátrica Bloqueada 5.0 x 5 orif(130°)	1	\$ 1.939.672	0%	\$ 2.455.277	0%	2402848,85		\$ 5.195.899
1728	Placa de Cadera Pediátrica Bloqueada 5.0 x 6 orif(130°)	1	\$ 1.939.672	0%	\$ 2.433.927	0%	2402848,85		\$ 5.174.549
1729	Placa de Cadera Pediátrica Bloqueada 5.0 x 7 orif(130°)	1	\$ 1.939.672	0%	\$ 2.369.877	0%	2360053,85		\$ 5.096.234
1730	Placa de Cadera Pediátrica Bloqueada 5.0 x 8 orif(130°)	1	\$ 1.939.672	0%	\$ 2.391.227	0%	2424246,85		\$ 5.138.981
1731	Placa de Cadera Pediátrica	1	\$ 1.939.672	0%	\$ 2.305.826	0%	2360053,85		\$ 5.032.182

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION						CÓDIGO: GJU- FR-035		
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA						VERSIÓN: 04		
	ESTUDIO DE NECESIDADES						FECHA: 02/05/2023		

	Bloqueada 5.0 x 9 orif (130°)								
1732	Placa bloqueada cúbito distal	1	\$ 1.139.835	0%	\$ 1.442.827	0%	1444844,85		\$ 3.064.277
1733	Placa bloqueada de radio distal medial , izq.	1	\$ 883.597	0%	\$ 1.099.024	0%	1111587,85		\$ 2.353.150
1734	Placa bloqueada de radio distal medial , der.	1	\$ 883.597	0%	\$ 1.060.120	0%	1121334,85		\$ 2.317.496
1735	Placa bloq.,de radio distal lateral x 5 orif	1	\$ 787.129	0%	\$ 953.044	0%	995589,85		\$ 2.072.036
1736	Placa bloq.,de radio distal lateral x 6 orif	1	\$ 787.129	0%	\$ 953.044	0%	1021639,85		\$ 2.080.719
1737	Placa bloq. lateral posterior de peroné x 3 orif, izq.	1	\$ 1.132.817	0%	\$ 1.384.067	0%	1423755,85		\$ 2.991.469
1738	Placa bloq. lateral posterior de peroné x 4 orif, izq.	1	\$ 1.132.817	0%	\$ 1.359.129	0%	1448748,85		\$ 2.974.862
1739	Placa bloq. lateral posterior de peroné x 5 orif, izq.	1	\$ 1.132.817	0%	\$ 1.346.660	0%	1436250,85		\$ 2.958.227
1740	Placa bloq. lateral posterior de peroné x 6 orif, izq.	1	\$ 1.132.817	0%	\$ 1.433.944	0%	1411258,85		\$ 3.037.181
1741	Placa bloq. lateral posterior de peroné x 7 orif, izq.	1	\$ 1.132.817	0%	\$ 1.359.129	0%	1436250,85		\$ 2.970.696
1742	Placa bloq. lateral posterior de peroné x 8 orif, izq.	1	\$ 1.132.817	0%	\$ 1.433.944	0%	1398761,85		\$ 3.033.015
1743	Placa bloq. lateral posterior de peroné x 3 orif, der.	1	\$ 1.132.817	0%	\$ 1.396.537	0%	1436250,85		\$ 3.008.104
1744	Placa bloq. lateral posterior de peroné x 4 orif, der.	1	\$ 1.132.817	0%	\$ 1.346.660	0%	1411258,85		\$ 2.949.896
1745	Placa bloq. lateral posterior de peroné x 5 orif, der.	1	\$ 1.132.817	0%	\$ 1.346.660	0%	1448748,85		\$ 2.962.393
1746	Placa bloq. lateral posterior de	1	\$ 1.132.817	0%	\$ 1.433.944	0%	1448748,85		\$ 3.049.677

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION						CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA						VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES						FECHA: 02/05/2023	

	peroné x 6 orif, der.								
1747	Placa bloq. lateral posterior de peroné x 7 orif, der.	1	\$ 1.132.817	0%	\$ 1.409.005	0%	1448748,85		\$ 3.024.738
1748	Placa bloq. lateral posterior de peroné x 8 orif, der.	1	\$ 1.132.817	0%	\$ 1.346.660	0%	1436250,85		\$ 2.958.227
1749	Placa ABC de humero distal lateral II x 3 orif. Izq.	1	\$ 1.880.066	0%	\$ 2.317.744	0%	2371998,85		\$ 4.988.476
1750	Placa ABC de humero distal lateral II x 4 orif. Izq.	1	\$ 1.880.066	0%	\$ 2.317.744	0%	2371998,85		\$ 4.988.476
1751	Placa ABC de humero distal lateral II x 5 orif. Izq.	1	\$ 1.880.066	0%	\$ 2.359.133	0%	2371998,85		\$ 5.029.865
1752	Placa ABC de humero distal lateral II x 6 orif. Izq.	1	\$ 1.880.066	0%	\$ 2.276.356	0%	2371998,85		\$ 4.947.088
1753	Placa ABC de humero distal lateral II x 7 orif. Izq.	1	\$ 1.880.066	0%	\$ 2.255.662	0%	2371998,85		\$ 4.926.394
1754	Placa ABC de humero distal lateral II x 8 orif. Izq.	1	\$ 1.880.066	0%	\$ 2.297.051	0%	2330518,85		\$ 4.953.957
1755	Placa ABC de humero distal lateral II x 9 orif. Izq.	1	\$ 1.880.066	0%	\$ 2.276.356	0%	2351258,85		\$ 4.940.175
1756	Placa ABC de humero distal lateral II x 3 orif. Der.	1	\$ 1.880.066	0%	\$ 2.338.438	0%	2330518,85		\$ 4.995.344
1757	Placa ABC de humero distal lateral II x 4 orif. Der.	1	\$ 1.880.066	0%	\$ 2.255.662	0%	2351258,85		\$ 4.919.481
1758	Placa ABC de humero distal	1	\$ 1.880.066	0%	\$ 2.359.133	0%	2351258,85		\$ 5.022.952

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION						CÓDIGO: GJU- FR-035		
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA						VERSIÓN: 04		
	ESTUDIO DE NECESIDADES						FECHA: 02/05/2023		

	lateral II x 5 orif. Der.								
1759	Placa ABC de humero distal lateral II x 6 orif. Der.	1	\$ 1.880.066	0%	\$ 2.276.356	0%	2289038,85	\$ 4.919.435	
1760	Placa ABC de humero distal lateral II x 7 orif. Der.	1	\$ 1.880.066	0%	\$ 2.379.827	0%	2351258,85	\$ 5.043.646	
1761	Placa ABC de humero distal lateral II x 8 orif. Der.	1	\$ 1.880.066	0%	\$ 2.276.356	0%	2351258,85	\$ 4.940.175	
1762	Placa ABC de humero distal lateral II x 9 orif. Der.	1	\$ 1.880.066	0%	\$ 2.359.133	0%	2351258,85	\$ 5.022.952	
1763	Placa ABC de humero distal medial II x 3 orif Izq.	1	\$ 1.882.709	0%	\$ 2.362.450	0%	2292188,85	\$ 5.009.222	
1764	Placa ABC de humero distal medial II x 4 orif Izq.	1	\$ 1.882.709	0%	\$ 2.279.556	0%	2375264,85	\$ 4.954.020	
1765	Placa ABC de humero distal medial II x 5 orif Izq.	1	\$ 1.882.709	0%	\$ 2.321.003	0%	2292188,85	\$ 4.967.775	
1766	Placa ABC de humero distal medial II x 6 orif Izq.	1	\$ 1.882.709	0%	\$ 2.300.280	0%	2354494,85	\$ 4.967.821	
1767	Placa ABC de humero distal medial II x 7 orif Izq.	1	\$ 1.882.709	0%	\$ 2.279.556	0%	2354494,85	\$ 4.947.097	
1768	Placa ABC de humero distal medial II x 8 orif Izq.	1	\$ 1.882.709	0%	\$ 2.362.450	0%	2375264,85	\$ 5.036.914	
1769	Placa ABC de humero distal medial II x 9 orif Izq.	1	\$ 1.882.709	0%	\$ 2.383.173	0%	2292188,85	\$ 5.029.945	
1770	Placa ABC de humero distal	1	\$ 1.882.709	0%	\$ 2.300.280	0%	2292188,85	\$ 4.947.052	

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION						CÓDIGO: GJU- FR-035		
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA						VERSIÓN: 04		
	ESTUDIO DE NECESIDADES						FECHA: 02/05/2023		

	medial II x 3 orif der.								
1771	Placa ABC de humero distal medial II x 4 orif der.	1	\$ 1.882.709	0%	\$ 2.238.110	0%	2292188,85	\$ 4.884.882	
1772	Placa ABC de humero distal medial II x 5 orif der.	1	\$ 1.882.709	0%	\$ 2.238.110	0%	2292188,85	\$ 4.884.882	
1773	Placa ABC de humero distal medial II x 6 orif der.	1	\$ 1.882.709	0%	\$ 2.321.003	0%	2333726,85	\$ 4.981.621	
1774	Placa ABC de humero distal medial II x 7 orif der.	1	\$ 1.882.709	0%	\$ 2.321.003	0%	2312956,85	\$ 4.974.698	
1775	Placa ABC de humero distal medial II x 8 orif der.	1	\$ 1.882.709	0%	\$ 2.300.280	0%	2354494,85	\$ 4.967.821	
1776	Placa ABC de humero distal medial II x 9 orif der.	1	\$ 1.882.709	0%	\$ 2.279.556	0%	2292188,85	\$ 4.926.328	
1777	Placa ABC radio distal, cabeza de 7 orif x 2, angula variable, izq.	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.233.913	0%	2189784,85	\$ 4.744.115	
1778	Placa ABC radio distal, cabeza de 7 orif x 3, angula variable, izq.	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.233.913	0%	2209424,85	\$ 4.750.662	
1779	Placa ABC radio distal, cabeza de 7 orif x 2, angula variable, der.	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.253.509	0%	2248703,85	\$ 4.783.351	
1780	Placa ABC radio distal, cabeza de 7 orif x 3, angula variable, der.	1	\$ 1.780.274	0%	\$ 2.116.339	0%	2248703,85	\$ 4.646.181	
1781	Placa en ocho puente de arco x 12mm	1	\$ 1.864.625	0%	\$ 2.360.282	0%	2352921,85	\$ 5.009.214	
1782	Placa en ocho puente de arco x 16mm	1	\$ 1.864.625	0%	\$ 2.339.759	0%	2270643,85	\$ 4.961.265	

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035			
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04			
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023			

1783	Placa en ocho forma de terraza x 16mm	1	\$ 1.864.625	0%	\$ 2.360.282	0%	2291213,85	\$ 4.988.645
1784	Placa en ocho forma de terraza x 12mm	1	\$ 1.864.625	0%	\$ 2.237.137	0%	2332351,85	\$ 4.879.213
1785	Tornillo cortical canulado 4.5mm x 16mm para placa en ocho	1	\$ 331.684	0%	\$ 408.899	0%	444285,85	\$ 888.679
1786	Tornillo cortical canulado 4.5mm x 18mm para placa en ocho	1	\$ 331.684	0%	\$ 419.852	0%	447944,85	\$ 900.851
1787	Tornillo cortical canulado 4.5mm x 20mm para placa en ocho	1	\$ 331.684	0%	\$ 394.296	0%	455262,85	\$ 877.734
1788	Tornillo cortical canulado 4.5mm x 22mm para placa en ocho	1	\$ 331.684	0%	\$ 416.201	0%	455262,85	\$ 899.639
1789	Tornillo cortical canulado 4.5mm x 24mm para placa en ocho	1	\$ 331.684	0%	\$ 412.549	0%	451603,85	\$ 894.768
1790	Tornillo cortical canulado 4.5mm x 26mm para placa en ocho	1	\$ 331.684	0%	\$ 397.947	0%	447944,85	\$ 878.946
1791	Tornillo cortical canulado 4.5mm x 28mm para placa en ocho	1	\$ 331.684	0%	\$ 416.201	0%	458921,85	\$ 900.859
1792	Tornillo cortical canulado 4.5mm x 30mm para placa en ocho	1	\$ 331.684	0%	\$ 419.852	0%	455262,85	\$ 903.290
1793	Tornillo cortical canulado 4.5mm x 32mm para placa en ocho	1	\$ 331.684	0%	\$ 416.201	0%	458921,85	\$ 900.859
1794	Tornillo cortical canulado 4.5mm x 34mm para placa en ocho	1	\$ 331.684	0%	\$ 405.249	0%	451603,85	\$ 887.468
1795	Tornillo cortical canulado 4.5mm x	1	\$ 331.684	0%	\$ 401.598	0%	447944,85	\$ 882.597

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION						CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA						VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES						FECHA: 02/05/2023	

	36mm para placa en ocho								
1796	Tornillo cortical canulado 4.5mm x 38mm para placa en ocho	1	\$ 331.684	0%	\$ 416.201	0%	458921,85	\$ 900.859	
1797	Tornillo cortical canulado 4.5mm x 40mm para placa en ocho	1	\$ 331.684	0%	\$ 412.549	0%	451603,85	\$ 894.768	
1798	Tornillo ABC Cortical de 3.5x10mm	1	\$ 99.879	0%	\$ 126.428	0%	169214,85	\$ 282.712	
1799	Tornillo ABC Cortical de 3.5x12mm	1	\$ 99.879	0%	\$ 124.229	0%	170315,85	\$ 280.880	
1800	Tornillo ABC Cortical de 3.5x14mm	1	\$ 99.879	0%	\$ 119.831	0%	170315,85	\$ 276.482	
1801	Tornillo ABC Cortical de 3.5x16mm	1	\$ 99.879	0%	\$ 120.931	0%	169214,85	\$ 277.215	
1802	Tornillo ABC Cortical de 3.5x18mm	1	\$ 99.879	0%	\$ 122.031	0%	168111,85	\$ 277.947	
1803	Tornillo ABC Cortical de 3.5x20mm	1	\$ 99.879	0%	\$ 120.931	0%	170315,85	\$ 277.582	
1804	Tornillo ABC Cortical de 3.5x22mm	1	\$ 99.879	0%	\$ 118.733	0%	172518,85	\$ 276.118	
1805	Tornillo ABC Cortical de 3.5x24mm	1	\$ 99.879	0%	\$ 126.428	0%	168111,85	\$ 282.344	
1806	Tornillo ABC Cortical de 3.5x26mm	1	\$ 99.879	0%	\$ 123.131	0%	171417,85	\$ 280.149	
1807	Tornillo ABC Cortical de 3.5x28mm	1	\$ 99.879	0%	\$ 123.131	0%	168111,85	\$ 279.047	
1808	Tornillo ABC Cortical de 3.5x30mm	1	\$ 99.879	0%	\$ 126.428	0%	169214,85	\$ 282.712	
1809	Tornillo ABC Cortical de 3.5x32mm	1	\$ 99.879	0%	\$ 124.229	0%	172518,85	\$ 281.614	

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035			
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04			
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023			

1810	Tornillo ABC Cortical de 3.5x34mm	1	\$ 99.879	0%	\$ 119.831	0%	168111,85	\$ 275.747
1811	Tornillo ABC Cortical de 3.5x36mm	1	\$ 99.879	0%	\$ 120.931	0%	168111,85	\$ 276.847
1812	Tornillo ABC Cortical de 3.5x38mm	1	\$ 99.879	0%	\$ 123.131	0%	168111,85	\$ 279.047
1813	Tornillo ABC Cortical de 3.5x40mm	1	\$ 99.879	0%	\$ 125.329	0%	168111,85	\$ 281.245
1814	Tornillo ABC Cortical de 3.5x45mm	1	\$ 99.879	0%	\$ 125.329	0%	172518,85	\$ 282.714
1815	Tornillo ABC Cortical de 3.5x50mm	1	\$ 99.879	0%	\$ 123.131	0%	170315,85	\$ 279.782
1816	Tornillo ABC Cortical de 3.5x65mm	1	\$ 99.879	0%	\$ 126.428	0%	172518,85	\$ 283.813
1817	Tornillo ABC Cortical de 3.5x70mm	1	\$ 99.879	0%	\$ 120.931	0%	169214,85	\$ 277.215
1818	Tornillo ABC Cortical de 3.5x75mm	1	\$ 99.879	0%	\$ 126.428	0%	169214,85	\$ 282.712
1819	Tornillo ABC esponjoso de 4.0x16mm, rosca media	1	\$ 118.119	0%	\$ 148.216	0%	191147,85	\$ 330.051
1820	Tornillo ABC esponjoso de 4.0x18mm, rosca media	1	\$ 118.119	0%	\$ 146.917	0%	189843,85	\$ 328.317
1821	Tornillo ABC esponjoso de 4.0x20mm, rosca media	1	\$ 118.119	0%	\$ 143.016	0%	193752,85	\$ 325.719
1822	Tornillo ABC esponjoso de 4.0x22mm, rosca media	1	\$ 118.119	0%	\$ 144.316	0%	189843,85	\$ 325.716
1823	Tornillo ABC esponjoso de 4.0x24mm, rosca media	1	\$ 118.119	0%	\$ 144.316	0%	195054,85	\$ 327.453
1824	Tornillo ABC esponjoso de	1	\$ 118.119	0%	\$ 144.316	0%	193752,85	\$ 327.019

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION						CÓDIGO: GJU- FR-035		
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA						VERSIÓN: 04		
	ESTUDIO DE NECESIDADES						FECHA: 02/05/2023		

	4.0x26mm, rosca media								
1825	Tornillo ABC esponjoso de 4.0x28mm, rosca media	1	\$ 118.119	0%	\$ 144.316	0%	195054,85		\$ 327.453
1826	Tornillo ABC esponjoso de 4.0x30mm, rosca media	1	\$ 118.119	0%	\$ 146.917	0%	195054,85		\$ 330.054
1827	Tornillo ABC esponjoso de 4.0x35mm, rosca media	1	\$ 118.119	0%	\$ 145.616	0%	191147,85		\$ 327.451
1828	Tornillo ABC esponjoso de 4.0x36mm, rosca media	1	\$ 118.119	0%	\$ 141.716	0%	193752,85		\$ 324.419
1829	Tornillo ABC esponjoso de 4.0x38mm, rosca media	1	\$ 118.119	0%	\$ 146.917	0%	195054,85		\$ 330.054
1830	Tornillo ABC esponjoso de 4.0x40mm, rosca media	1	\$ 118.119	0%	\$ 141.716	0%	191147,85		\$ 323.551
1831	Tornillo ABC esponjoso de 4.0x45mm, rosca media	1	\$ 118.119	0%	\$ 148.216	0%	193752,85		\$ 330.920
1832	Tornillo ABC esponjoso de 4.0x50mm, rosca media	1	\$ 118.119	0%	\$ 148.216	0%	191147,85		\$ 330.051
1833	Tornillo ABC esponjoso de 4.0x55mm, rosca media	1	\$ 118.119	0%	\$ 146.917	0%	195054,85		\$ 330.054
1834	Tornillo ABC esponjoso de 4.0x60mm, rosca media	1	\$ 118.119	0%	\$ 149.517	0%	189843,85		\$ 330.917
1835	Tornillo ABC Cortical de 4.5x20mm Titanio autorroscante	1	\$ 109.683	0%	\$ 131.595	0%	184632,85		\$ 302.822
1836	Tornillo ABC Cortical de	1	\$ 109.683	0%	\$ 132.802	0%	181002,85		\$ 302.819

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION						CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA						VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES						FECHA: 02/05/2023	

	4.5x22mm Titanio autorroscante								
1837	Tornillo ABC Cortical de 4.5x24mm Titanio autorroscante	1	\$ 109.683	0%	\$ 138.838	0%	181002,85	\$ 308.855	
1838	Tornillo ABC Cortical de 4.5x26mm Titanio autorroscante	1	\$ 109.683	0%	\$ 134.010	0%	183422,85	\$ 304.834	
1839	Tornillo ABC Cortical de 4.5x28mm Titanio autorroscante	1	\$ 109.683	0%	\$ 137.632	0%	184632,85	\$ 308.859	
1840	Tornillo ABC Cortical de 4.5x30mm Titanio autorroscante	1	\$ 109.683	0%	\$ 137.632	0%	182213,85	\$ 308.053	
1841	Tornillo ABC Cortical de 4.5x32mm Titanio autorroscante	1	\$ 109.683	0%	\$ 135.217	0%	184632,85	\$ 306.444	
1842	Tornillo ABC Cortical de 4.5x34mm Titanio autorroscante	1	\$ 109.683	0%	\$ 130.387	0%	183422,85	\$ 301.211	
1843	Tornillo ABC Cortical de 4.5x36mm Titanio autorroscante	1	\$ 109.683	0%	\$ 138.838	0%	182213,85	\$ 309.259	
1844	Tornillo ABC Cortical de 4.5x38mm Titanio autorroscante	1	\$ 109.683	0%	\$ 137.632	0%	181002,85	\$ 307.649	
1845	Tornillo ABC Cortical de 4.5x40mm Titanio autorroscante	1	\$ 109.683	0%	\$ 135.217	0%	181002,85	\$ 305.234	
1846	Tornillo ABC Cortical de 4.5x42mm Titanio autorroscante	1	\$ 109.683	0%	\$ 134.010	0%	183422,85	\$ 304.834	
1847	Tornillo ABC Cortical de 4.5x44mm Titanio autorroscante	1	\$ 109.683	0%	\$ 137.632	0%	183422,85	\$ 308.456	
1848	Tornillo ABC Cortical de	1	\$ 109.683	0%	\$ 138.838	0%	179793,85	\$ 308.452	

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:

www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION						CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA						VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES						FECHA: 02/05/2023	

	4.5x46mm Titanio autorroscante								
1849	Tornillo ABC Cortical de 4.5x48mm Titanio autorroscante	1	\$ 109.683	0%	\$ 130.387	0%	183422,85	\$ 301.211	
1850	Tornillo ABC Cortical de 4.5x50mm Titanio autorroscante	1	\$ 109.683	0%	\$ 135.217	0%	183422,85	\$ 306.041	
1851	Tornillo ABC Cortical de 4.5x52mm Titanio autorroscante	1	\$ 109.683	0%	\$ 131.595	0%	179793,85	\$ 301.209	
1852	Tornillo ABC Cortical de 4.5x54mm Titanio autorroscante	1	\$ 109.683	0%	\$ 131.595	0%	183422,85	\$ 302.419	
1853	Tornillo ABC Cortical de 4.5x56mm Titanio autorroscante	1	\$ 109.683	0%	\$ 136.424	0%	179793,85	\$ 306.038	
1854	Tornillo ABC Cortical de 4.5x58mm Titanio autorroscante	1	\$ 109.683	0%	\$ 138.838	0%	179793,85	\$ 308.452	
1855	Tornillo ABC Cortical de 4.5x60mm Titanio autorroscante	1	\$ 109.683	0%	\$ 138.838	0%	181002,85	\$ 308.855	
1856	Tornillo ABC Cortical de 4.5x62mm Titanio autorroscante	1	\$ 109.683	0%	\$ 135.217	0%	179793,85	\$ 304.831	
1857	Tornillo ABC Cortical de 4.5x64mm Titanio autorroscante	1	\$ 109.683	0%	\$ 137.632	0%	182213,85	\$ 308.053	
1858	Tornillo ABC Cortical de 4.5x66mm Titanio autorroscante	1	\$ 109.683	0%	\$ 132.802	0%	183422,85	\$ 303.626	
1859	Tornillo ABC Cortical de 4.5x70mm Titanio autorroscante	1	\$ 109.683	0%	\$ 130.387	0%	184632,85	\$ 301.614	
1860	Tornillo ABC Esponjoso Rosca	1	\$ 250.079	0%	\$ 302.791	0%	358097,85	\$ 672.236	

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION						CÓDIGO: GJU- FR-035		
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA						VERSIÓN: 04		
	ESTUDIO DE NECESIDADES						FECHA: 02/05/2023		

	Media 6,5 x 35 en Titanio								
1861	Tornillo ABC Esponjoso Rosca Media 6,5 x 40 en Titanio	1	\$ 250.079	0%	\$ 302.791	0%	358097,85	\$ 672.236	
1862	Tornillo ABC Esponjoso Rosca Media 6,5 x 45 en Titanio	1	\$ 250.079	0%	\$ 302.791	0%	352579,85	\$ 670.397	
1863	Tornillo ABC Esponjoso Rosca Media 6,5 x 50 en Titanio	1	\$ 250.079	0%	\$ 305.544	0%	349821,85	\$ 672.230	
1864	Tornillo ABC Esponjoso Rosca Media 6,5 x 55 en Titanio	1	\$ 250.079	0%	\$ 316.555	0%	347061,85	\$ 682.321	
1865	Tornillo ABC Esponjoso Rosca Media 6,5 x 60 en Titanio	1	\$ 250.079	0%	\$ 311.050	0%	349821,85	\$ 677.736	
1866	Tornillo ABC Esponjoso Rosca Media 6,5 x 65 en Titanio	1	\$ 250.079	0%	\$ 302.791	0%	352579,85	\$ 670.397	
1867	Tornillo ABC Esponjoso Rosca Media 6,5 x 70 en Titanio	1	\$ 250.079	0%	\$ 313.802	0%	358097,85	\$ 683.247	
1868	Tornillo ABC Esponjoso Rosca Media 6,5 x 75 en Titanio	1	\$ 250.079	0%	\$ 300.039	0%	352579,85	\$ 667.644	
1869	Tornillo ABC Esponjoso Rosca Media 6,5 x 80 en Titanio	1	\$ 250.079	0%	\$ 313.802	0%	358097,85	\$ 683.247	
1870	Tornillo ABC Esponjoso Rosca Media 6,5 x 85 en Titanio	1	\$ 250.079	0%	\$ 311.050	0%	358097,85	\$ 680.494	
1871	Tornillo ABC Esponjoso Rosca Media 6,5 x 90 en Titanio	1	\$ 250.079	0%	\$ 297.287	0%	355337,85	\$ 665.812	
1872	Tornillo ABC Esponjoso Rosca	1	\$ 250.079	0%	\$ 313.802	0%	355337,85	\$ 682.327	

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION						CÓDIGO: GJU- FR-035		
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA						VERSIÓN: 04		
	ESTUDIO DE NECESIDADES						FECHA: 02/05/2023		

	Total 6,5 x 35 en Titanio								
1873	Tornillo ABC Esponjoso Rosca Total 6,5 x 40 en Titanio	1	\$ 250.079	0%	\$ 311.050	0%	349821,85		\$ 677.736
1874	Tornillo ABC Esponjoso Rosca Total 6,5 x 45 en Titanio	1	\$ 250.079	0%	\$ 316.555	0%	349821,85		\$ 683.241
1875	Tornillo ABC Esponjoso Rosca Total 6,5 x 50 en Titanio	1	\$ 250.079	0%	\$ 297.287	0%	358097,85		\$ 666.732
1876	Tornillo ABC Esponjoso Rosca Total 6,5 x 55 en Titanio	1	\$ 250.079	0%	\$ 297.287	0%	349821,85		\$ 663.973
1877	Tornillo ABC Esponjoso Rosca Total 6,5 x 60 en Titanio	1	\$ 250.079	0%	\$ 300.039	0%	352579,85		\$ 667.644
1878	Tornillo ABC Esponjoso Rosca Total 6,5 x 65 en Titanio	1	\$ 250.079	0%	\$ 311.050	0%	358097,85		\$ 680.494
1879	Tornillo ABC Esponjoso Rosca Total 6,5 x 70 en Titanio	1	\$ 250.079	0%	\$ 305.544	0%	355337,85		\$ 674.069
1880	Tornillo ABC Esponjoso Rosca Total 6,5 x 75 en Titanio	1	\$ 250.079	0%	\$ 300.039	0%	358097,85		\$ 669.484
1881	Tornillo ABC Esponjoso Rosca Total 6,5 x 80 en Titanio	1	\$ 250.079	0%	\$ 316.555	0%	347061,85		\$ 682.321
1882	Tornillo ABC Esponjoso Rosca Total 6,5 x 85 en Titanio	1	\$ 250.079	0%	\$ 300.039	0%	347061,85		\$ 665.805
1883	Tornillo ABC Esponjoso Rosca Total 6,5 x 90 en Titanio	1	\$ 250.079	0%	\$ 302.791	0%	352579,85		\$ 670.397
1884	Tornillo ABC Bloqueo	1	\$ 234.154	0%	\$ 286.086	0%	335837,85		\$ 632.186

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION						CÓDIGO: GJU- FR-035		
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA						VERSIÓN: 04		
	ESTUDIO DE NECESIDADES						FECHA: 02/05/2023		

	Autorroscante de 3.5x10mm Titanio								
1885	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 3.5x12mm Titanio	1	\$ 234.154	0%	\$ 291.241	0%	328087,85	\$ 634.758	
1886	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 3.5x14mm Titanio	1	\$ 234.154	0%	\$ 286.086	0%	328087,85	\$ 629.603	
1887	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 3.5x16mm Titanio	1	\$ 234.154	0%	\$ 286.086	0%	335837,85	\$ 632.186	
1888	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 3.5x18mm Titanio	1	\$ 234.154	0%	\$ 296.396	0%	330671,85	\$ 640.774	
1889	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 3.5x20mm Titanio	1	\$ 234.154	0%	\$ 293.818	0%	328087,85	\$ 637.334	
1890	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 3.5x22mm Titanio	1	\$ 234.154	0%	\$ 296.396	0%	333254,85	\$ 641.635	
1891	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 3.5x24mm Titanio	1	\$ 234.154	0%	\$ 283.508	0%	338420,85	\$ 630.469	
1892	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 3.5x26mm Titanio	1	\$ 234.154	0%	\$ 291.241	0%	330671,85	\$ 635.619	
1893	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 3.5x28mm Titanio	1	\$ 234.154	0%	\$ 286.086	0%	333254,85	\$ 631.325	
1894	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 3.5x30mm Titanio	1	\$ 234.154	0%	\$ 286.086	0%	330671,85	\$ 630.464	
1895	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 3.5x32mm Titanio	1	\$ 234.154	0%	\$ 283.508	0%	330671,85	\$ 627.886	
1896	Tornillo ABC Bloqueo	1	\$ 234.154	0%	\$ 296.396	0%	338420,85	\$ 643.357	

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION						CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA						VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES						FECHA: 02/05/2023	

	Autorroscante de 3.5x34mm Titanio								
1897	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 3.5x35mm Titanio	1	\$ 234.154	0%	\$ 296.396	0%	333254,85	\$ 641.635	
1898	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 3.5x38mm Titanio	1	\$ 234.154	0%	\$ 291.241	0%	335837,85	\$ 637.341	
1899	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 3.5x40mm Titanio	1	\$ 234.154	0%	\$ 283.508	0%	338420,85	\$ 630.469	
1900	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 3.5x42mm Titanio	1	\$ 234.154	0%	\$ 286.086	0%	330671,85	\$ 630.464	
1901	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 3.5x45mm Titanio	1	\$ 234.154	0%	\$ 280.932	0%	338420,85	\$ 627.893	
1902	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 3.5x50mm Titanio	1	\$ 234.154	0%	\$ 283.508	0%	328087,85	\$ 627.025	
1903	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 3.5x65mm Titanio	1	\$ 234.154	0%	\$ 286.086	0%	328087,85	\$ 629.603	
1904	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 3.5x70mm Titanio	1	\$ 234.154	0%	\$ 283.508	0%	330671,85	\$ 627.886	
1905	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 3.5x75mm Titanio	1	\$ 234.154	0%	\$ 291.241	0%	330671,85	\$ 635.619	
1906	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 5.0x20mm Titanio	1	\$ 267.628	0%	\$ 324.040	0%	376826,85	\$ 717.277	
1907	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 5.0x22mm Titanio	1	\$ 267.628	0%	\$ 329.930	0%	376826,85	\$ 723.167	
1908	Tornillo ABC Bloqueo	1	\$ 267.628	0%	\$ 321.093	0%	367969,85	\$ 711.378	

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION						CÓDIGO: GJU- FR-035		
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA						VERSIÓN: 04		
	ESTUDIO DE NECESIDADES						FECHA: 02/05/2023		

	Autorroscante de 5.0x24mm Titanio								
1909	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 5.0x26mm Titanio	1	\$ 267.628	0%	\$ 326.985	0%	379779,85	\$ 721.206	
1910	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 5.0x28mm Titanio	1	\$ 267.628	0%	\$ 318.148	0%	376826,85	\$ 711.385	
1911	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 5.0x30mm Titanio	1	\$ 267.628	0%	\$ 332.877	0%	379779,85	\$ 727.098	
1912	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 5.0x32mm Titanio	1	\$ 267.628	0%	\$ 326.985	0%	370921,85	\$ 718.253	
1913	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 5.0x34mm Titanio	1	\$ 267.628	0%	\$ 329.930	0%	370921,85	\$ 721.199	
1914	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 5.0x36mm Titanio	1	\$ 267.628	0%	\$ 324.040	0%	367969,85	\$ 714.325	
1915	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 5.0x38mm Titanio	1	\$ 267.628	0%	\$ 329.930	0%	367969,85	\$ 720.215	
1916	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 5.0x40mm Titanio	1	\$ 267.628	0%	\$ 329.930	0%	373874,85	\$ 722.183	
1917	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 5.0x42mm Titanio	1	\$ 267.628	0%	\$ 318.148	0%	376826,85	\$ 711.385	
1918	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 5.0x44mm Titanio	1	\$ 267.628	0%	\$ 332.877	0%	376826,85	\$ 726.114	
1919	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 5.0x45mm Titanio	1	\$ 267.628	0%	\$ 329.930	0%	379779,85	\$ 724.152	
1920	Tornillo ABC Bloqueo	1	\$ 267.628	0%	\$ 335.823	0%	367969,85	\$ 726.107	

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION						CÓDIGO: GJU- FR-035		
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA						VERSIÓN: 04		
	ESTUDIO DE NECESIDADES						FECHA: 02/05/2023		

	Autorroscante de 5.0x46mm Titanio								
1921	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 5.0x48mm Titanio	1	\$ 267.628	0%	\$ 326.985	0%	370921,85	\$ 718.253	
1922	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 5.0x50mm Titanio	1	\$ 267.628	0%	\$ 326.985	0%	370921,85	\$ 718.253	
1923	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 5.0x55mm Titanio	1	\$ 267.628	0%	\$ 329.930	0%	373874,85	\$ 722.183	
1924	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 5.0x60mm Titanio	1	\$ 267.628	0%	\$ 335.823	0%	370921,85	\$ 727.091	
1925	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 5.0x65mm Titanio	1	\$ 267.628	0%	\$ 321.093	0%	373874,85	\$ 713.346	
1926	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 5.0x70mm Titanio	1	\$ 267.628	0%	\$ 326.985	0%	370921,85	\$ 718.253	
1927	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 5.0x75mm Titanio	1	\$ 267.628	0%	\$ 321.093	0%	373874,85	\$ 713.346	
1928	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 5.0x80mm Titanio	1	\$ 267.628	0%	\$ 321.093	0%	376826,85	\$ 714.330	
1929	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 5.0x85mm Titanio	1	\$ 267.628	0%	\$ 324.040	0%	370921,85	\$ 715.309	
1930	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 5.0x90mm Titanio	1	\$ 267.628	0%	\$ 324.040	0%	370921,85	\$ 715.309	
1931	Tornillo cabeza conica 3,5 x 12MM	1	\$ 311.501	0%	\$ 390.875	0%	427112,85	\$ 844.747	
1932	Tornillo cabeza conica 3,5 x 14MM	1	\$ 311.501	0%	\$ 394.304	0%	420240,85	\$ 845.885	
1933	Tornillo cabeza conica 3,5 x 16MM	1	\$ 311.501	0%	\$ 380.588	0%	427112,85	\$ 834.460	

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION						CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA						VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES						FECHA: 02/05/2023	

1934	Tornillo cabeza conica 3,5 x 18MM	1	\$ 311.501	0%	\$ 394.304	0%	427112,85	\$ 848.176
1935	Tornillo cabeza conica 3,5 x 20MM	1	\$ 311.501	0%	\$ 384.018	0%	423677,85	\$ 836.744
1936	Tornillo cabeza conica 3,5 x 22MM	1	\$ 311.501	0%	\$ 370.302	0%	433986,85	\$ 826.466
1937	Tornillo cabeza conica 3,5 x 24MM	1	\$ 311.501	0%	\$ 384.018	0%	430549,85	\$ 839.035
1938	Tornillo cabeza conica 3,5 x 26MM	1	\$ 311.501	0%	\$ 387.447	0%	433986,85	\$ 843.610
1939	Tornillo cabeza conica 3,5 x 28MM	1	\$ 311.501	0%	\$ 387.447	0%	427112,85	\$ 841.319
1940	Tornillo cabeza conica 3,5 x 30MM	1	\$ 311.501	0%	\$ 384.018	0%	430549,85	\$ 839.035
1941	Tornillo cabeza conica 3,5 x 32MM	1	\$ 311.501	0%	\$ 390.875	0%	427112,85	\$ 844.747
1942	Tornillo cabeza conica 3,5 x 34MM	1	\$ 311.501	0%	\$ 373.731	0%	430549,85	\$ 828.749
1943	Tornillo cabeza conica 3,5 x 36MM	1	\$ 311.501	0%	\$ 387.447	0%	430549,85	\$ 842.464
1944	Tornillo cabeza conica 3,5 x 38MM	1	\$ 311.501	0%	\$ 394.304	0%	430549,85	\$ 849.321
1945	Tornillo cabeza conica 3,5 x 40MM	1	\$ 311.501	0%	\$ 384.018	0%	427112,85	\$ 837.889
1946	Tornillo cabeza conica 3,5 x 42MM	1	\$ 311.501	0%	\$ 384.018	0%	430549,85	\$ 839.035
1947	Tornillo cabeza conica 3,5 x 44MM	1	\$ 311.501	0%	\$ 390.875	0%	423677,85	\$ 843.602
1948	Tornillo cabeza conica 3,5 x 46MM	1	\$ 311.501	0%	\$ 394.304	0%	423677,85	\$ 847.031
1949	Tornillo cabeza conica 3,5 x 48MM	1	\$ 311.501	0%	\$ 377.160	0%	430549,85	\$ 832.178
1950	Tornillo cabeza conica 3,5 x 50MM	1	\$ 311.501	0%	\$ 380.588	0%	433986,85	\$ 836.752
1951	Tornillo cabeza conica 3,5 x 55MM	1	\$ 311.501	0%	\$ 384.018	0%	430549,85	\$ 839.035
1952	Tornillo cabeza conica 3,5 x 60MM	1	\$ 311.501	0%	\$ 390.875	0%	420240,85	\$ 842.456
1953	Tornillo cabeza conica 3,5 x 65MM	1	\$ 311.501	0%	\$ 394.304	0%	423677,85	\$ 847.031
1954	Tornillo cabeza conica 3,5 x 70MM	1	\$ 311.501	0%	\$ 373.731	0%	423677,85	\$ 826.458
1955	Tornillo cabeza conica 3,5 x 75MM	1	\$ 311.501	0%	\$ 387.447	0%	423677,85	\$ 840.174
1956	Tornillo cabeza conica 3,5 x 36 rosca parcial	1	\$ 152.129	0%	\$ 190.893	0%	232042,85	\$ 420.369

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION						CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA						VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES						FECHA: 02/05/2023	

1957	Tornillo cabeza conica 3,5 x 38 rosca parcial	1	\$ 152.129	0%	\$ 180.846	0%	233719,85	\$ 410.881
1958	Tornillo cabeza conica 3,5 x 40 rosca parcial	1	\$ 152.129	0%	\$ 190.893	0%	237076,85	\$ 422.047
1959	Tornillo cabeza conica 3,5 x 42 rosca parcial	1	\$ 152.129	0%	\$ 184.195	0%	235398,85	\$ 414.791
1960	Tornillo cabeza conica 3,5 x 44 rosca parcial	1	\$ 152.129	0%	\$ 180.846	0%	233719,85	\$ 410.881
1961	Tornillo cabeza conica 3,5 x 46 rosca parcial	1	\$ 152.129	0%	\$ 185.870	0%	233719,85	\$ 415.905
1962	Tornillo cabeza conica 3,5 x 48 rosca parcial	1	\$ 152.129	0%	\$ 189.219	0%	233719,85	\$ 419.255
1963	Tornillo cabeza conica 3,5 x 50 rosca parcial	1	\$ 152.129	0%	\$ 187.545	0%	233719,85	\$ 417.581
1964	Tornillo cabeza conica 3,5 x 55 rosca parcial	1	\$ 152.129	0%	\$ 184.195	0%	230363,85	\$ 413.112
1965	Tornillo cabeza conica 3,5 x 60 rosca parcial	1	\$ 152.129	0%	\$ 187.545	0%	230363,85	\$ 416.462
1966	Tornillo cabeza conica 3,5 x 65 rosca parcial	1	\$ 152.129	0%	\$ 185.870	0%	230363,85	\$ 414.787
1967	Tornillo cabeza conica 3,5 x 70 rosca parcial	1	\$ 152.129	0%	\$ 185.870	0%	230363,85	\$ 414.787
1968	Tornillo cabeza conica 3,5 x 75 rosca parcial	1	\$ 152.129	0%	\$ 182.521	0%	233719,85	\$ 412.557
1969	Tornillo cabeza conica 5,0 x 22MM	1	\$ 346.601	0%	\$ 412.028	0%	465882,85	\$ 913.923
1970	Tornillo cabeza conica 5,0 x 24MM	1	\$ 346.601	0%	\$ 427.289	0%	473529,85	\$ 931.733
1971	Tornillo cabeza conica 5,0 x 26MM	1	\$ 346.601	0%	\$ 431.104	0%	465882,85	\$ 932.999
1972	Tornillo cabeza conica 5,0 x 28MM	1	\$ 346.601	0%	\$ 427.289	0%	465882,85	\$ 929.184
1973	Tornillo cabeza conica 5,0 x 30MM	1	\$ 346.601	0%	\$ 423.474	0%	469706,85	\$ 926.644
1974	Tornillo cabeza conica 5,0 x 32MM	1	\$ 346.601	0%	\$ 438.735	0%	473529,85	\$ 943.179

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION						CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA						VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES						FECHA: 02/05/2023	

1975	Tornillo cabeza conica 5,0 x 34MM	1	\$ 346.601	0%	\$ 412.028	0%	465882,85	\$ 913.923
1976	Tornillo cabeza conica 5,0 x 36MM	1	\$ 346.601	0%	\$ 427.289	0%	469706,85	\$ 930.459
1977	Tornillo cabeza conica 5,0 x 38MM	1	\$ 346.601	0%	\$ 427.289	0%	473529,85	\$ 931.733
1978	Tornillo cabeza conica 5,0 x 40MM	1	\$ 346.601	0%	\$ 412.028	0%	477353,85	\$ 917.747
1979	Tornillo cabeza conica 5,0 x 42MM	1	\$ 346.601	0%	\$ 419.659	0%	473529,85	\$ 924.103
1980	Tornillo cabeza conica 5,0 x 44MM	1	\$ 346.601	0%	\$ 431.104	0%	465882,85	\$ 932.999
1981	Tornillo cabeza conica 5,0 x 46MM	1	\$ 346.601	0%	\$ 438.735	0%	469706,85	\$ 941.905
1982	Tornillo cabeza conica 5,0 x 48MM	1	\$ 346.601	0%	\$ 434.919	0%	469706,85	\$ 938.089
1983	Tornillo cabeza conica 5,0 x 50MM	1	\$ 346.601	0%	\$ 419.659	0%	473529,85	\$ 924.103
1984	Tornillo cabeza conica 5,0x 55MM	1	\$ 346.601	0%	\$ 431.104	0%	477353,85	\$ 936.823
1985	Tornillo cabeza conica 5,0 x 60MM	1	\$ 346.601	0%	\$ 419.659	0%	477353,85	\$ 925.378
1986	Tornillo cabeza conica 5,0 x 65MM	1	\$ 346.601	0%	\$ 412.028	0%	465882,85	\$ 913.923
1987	Tornillo cabeza conica 5,0 x 70MM	1	\$ 346.601	0%	\$ 434.919	0%	473529,85	\$ 939.363
1988	Tornillo cabeza conica 5,0 x 75MM	1	\$ 346.601	0%	\$ 427.289	0%	473529,85	\$ 931.733
1989	Tornillo cabeza conica 5,0 x 80MM	1	\$ 346.601	0%	\$ 415.844	0%	477353,85	\$ 921.563
1990	Tornillo cabeza conica 5,0 x 85MM	1	\$ 346.601	0%	\$ 419.659	0%	477353,85	\$ 925.378
1991	Tornillo cabeza conica 5,0 x 90MM	1	\$ 346.601	0%	\$ 438.735	0%	477353,85	\$ 944.454
1992	Tornillo cabeza conica 5,0x 42 rosca parcial	1	\$ 399.248	0%	\$ 500.981	0%	524783,85	\$ 1.075.157
1993	Tornillo cabeza conica 5,0 x 44 rosca parcial	1	\$ 399.248	0%	\$ 500.981	0%	542399,85	\$ 1.081.029
1994	Tornillo cabeza conica 5,0 x 46 rosca parcial	1	\$ 399.248	0%	\$ 483.403	0%	529186,85	\$ 1.059.047
1995	Tornillo cabeza conica 5,0 x 48 rosca parcial	1	\$ 399.248	0%	\$ 487.798	0%	529186,85	\$ 1.063.441
1996	Tornillo cabeza conica 5,0 x 50 rosca parcial	1	\$ 399.248	0%	\$ 479.009	0%	529186,85	\$ 1.054.653

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION						CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA						VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES						FECHA: 02/05/2023	

1997	Tornillo cabeza conica 5,0 x 55 rosca parcial	1	\$ 399.248	0%	\$ 483.403	0%	529186,85	\$ 1.059.047
1998	Tornillo cabeza conica 5,0 x 60 rosca parcial	1	\$ 399.248	0%	\$ 479.009	0%	533591,85	\$ 1.056.121
1999	Tornillo cabeza conica 5,0 x 65 rosca parcial	1	\$ 399.248	0%	\$ 479.009	0%	529186,85	\$ 1.054.653
2000	Tornillo cabeza conica 5,0 x 70 rosca parcial	1	\$ 399.248	0%	\$ 500.981	0%	524783,85	\$ 1.075.157
2001	Tornillo cabeza conica 5,0 x 75 rosca parcial	1	\$ 399.248	0%	\$ 505.376	0%	529186,85	\$ 1.081.020
2002	Tornillo cabeza conica 5,0 x 80 rosca parcial	1	\$ 399.248	0%	\$ 487.798	0%	533591,85	\$ 1.064.910
2003	Tornillo cabeza conica 5,0 x 85 rosca parcial	1	\$ 399.248	0%	\$ 496.587	0%	533591,85	\$ 1.073.699
2004	Tornillo cabeza conica 5,0 x 90 rosca parcial	1	\$ 399.248	0%	\$ 500.981	0%	529186,85	\$ 1.076.625
2005	Tornillo canulado de 7.3mm, rosca media, cabeza conica	1	\$ 322.657	0%	\$ 397.771	0%	447768,85	\$ 869.684
2006	Tornillo canulado de 7.3mm, rosca completa, cabeza conica	1	\$ 322.657	0%	\$ 383.564	0%	447768,85	\$ 855.478
2007	Tornillo ABC Bloqueo Canulado de 7,3 x 60 en Titanio	1	\$ 434.348	0%	\$ 521.121	0%	580975,85	\$ 1.149.127
2008	Tornillo ABC Bloqueo Canulado de 7,3 x 65 en Titanio	1	\$ 434.348	0%	\$ 525.902	0%	566601,85	\$ 1.149.118
2009	Tornillo ABC Bloqueo Canulado de 7,3 x 70 en Titanio	1	\$ 434.348	0%	\$ 516.340	0%	571392,85	\$ 1.141.152
2010	Tornillo ABC Bloqueo Canulado de 7,3 x 75 en Titanio	1	\$ 434.348	0%	\$ 549.806	0%	580975,85	\$ 1.177.813

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION						CÓDIGO: GJU- FR-035		
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA						VERSIÓN: 04		
	ESTUDIO DE NECESIDADES						FECHA: 02/05/2023		

2011	Tornillo ABC Bloqueo Canulado de 7,3 x 80 en Titanio	1	\$ 434.348	0%	\$ 540.245	0%	566601,85	\$ 1.163.460
2012	Tornillo ABC Bloqueo Canulado de 7,3 x 83 en Titanio, rojo	1	\$ 434.348	0%	\$ 521.121	0%	571392,85	\$ 1.145.933
2013	Tornillo ABC Bloqueo Canulado de 7,3 x 85 en Titanio	1	\$ 434.348	0%	\$ 540.245	0%	576183,85	\$ 1.166.654
2014	Tornillo ABC Bloqueo Canulado de 7,3 x 90 en Titanio	1	\$ 434.348	0%	\$ 516.340	0%	580975,85	\$ 1.144.346
2015	Tornillo ABC Bloqueo Canulado de 7,3 x 95 en Titanio	1	\$ 434.348	0%	\$ 516.340	0%	571392,85	\$ 1.141.152
2016	Tornillo ABC Bloqueo Canulado de 7,3 x 100 en Titanio	1	\$ 434.348	0%	\$ 535.464	0%	585768,85	\$ 1.165.068
2017	Tornillo ABC Bloqueo Canulado de 7,3 x 105 en Titanio	1	\$ 434.348	0%	\$ 545.026	0%	566601,85	\$ 1.168.241
2018	Tornillo ABC Bloqueo Canulado de 7,3 x 110 en Titanio	1	\$ 434.348	0%	\$ 540.245	0%	585768,85	\$ 1.169.849
2019	Tornillo ABC cortical 2.7 x 8 Stardrive	1	\$ 109.883	0%	\$ 137.882	0%	183668,85	\$ 308.988
2020	Tornillo ABC cortical 2.7 x 9 Stardrive	1	\$ 109.883	0%	\$ 135.463	0%	181243,85	\$ 305.761
2021	Tornillo ABC cortical 2.7 x 10 Stardrive	1	\$ 109.883	0%	\$ 134.254	0%	182456,85	\$ 304.956
2022	Tornillo ABC cortical 2.7 x 11 Stardrive	1	\$ 109.883	0%	\$ 139.092	0%	183668,85	\$ 310.198
2023	Tornillo ABC cortical 2.7 x 12 Stardrive	1	\$ 109.883	0%	\$ 136.673	0%	180031,85	\$ 306.567

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035			
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04			
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023			

2024	Tornillo ABC cortical 2.7 x 14 Stardrive	1	\$ 109.883	0%	\$ 131.835	0%	182456,85	\$ 302.537
2025	Tornillo ABC cortical 2.7 x 16 Stardrive	1	\$ 109.883	0%	\$ 133.044	0%	181243,85	\$ 303.342
2026	Tornillo ABC cortical 2.7 x 18 Stardrive	1	\$ 109.883	0%	\$ 134.254	0%	180031,85	\$ 304.148
2027	Tornillo ABC cortical 2.7 x 20 Stardrive	1	\$ 109.883	0%	\$ 131.835	0%	181243,85	\$ 302.133
2028	Tornillo ABC cortical 2.7 x 22 Stardrive	1	\$ 109.883	0%	\$ 139.092	0%	184880,85	\$ 310.602
2029	Tornillo ABC cortical 2.7 x 24 Stardrive	1	\$ 109.883	0%	\$ 139.092	0%	180031,85	\$ 308.986
2030	Tornillo ABC cortical 2.7 x 26 Stardrive	1	\$ 109.883	0%	\$ 137.882	0%	182456,85	\$ 308.584
2031	Tornillo ABC cortical 2.7 x 28 Stardrive	1	\$ 109.883	0%	\$ 136.673	0%	182456,85	\$ 307.375
2032	Tornillo ABC cortical 2.7 x 30 Stardrive	1	\$ 109.883	0%	\$ 134.254	0%	181243,85	\$ 304.552
2033	Tornillo ABC bloqueo autotarrajaante 2.4 x 10 Stardrive	1	\$ 178.903	0%	\$ 224.490	0%	266209,85	\$ 492.129
2034	Tornillo ABC bloqueo autotarrajaante 2.4 x 12 Stardrive	1	\$ 178.903	0%	\$ 222.520	0%	266209,85	\$ 490.160
2035	Tornillo ABC bloqueo autotarrajaante 2.4 x 14 Stardrive	1	\$ 178.903	0%	\$ 218.582	0%	262262,85	\$ 484.906
2036	Tornillo ABC bloqueo autotarrajaante 2.4 x 16 Stardrive	1	\$ 178.903	0%	\$ 220.550	0%	266209,85	\$ 488.190
2037	Tornillo ABC bloqueo autotarrajaante 2.4 x 18 Stardrive	1	\$ 178.903	0%	\$ 218.582	0%	270156,85	\$ 487.538
2038	Tornillo ABC bloqueo	1	\$ 178.903	0%	\$ 226.459	0%	264235,85	\$ 493.440

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:

www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION						CÓDIGO: GJU- FR-035		
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA						VERSIÓN: 04		
	ESTUDIO DE NECESIDADES						FECHA: 02/05/2023		

	autotarrajaante 2.4 x 20 Stardrive								
2039	Tornillo ABC bloqueo autotarrajaante 2.4 x 22 Stardrive	1	\$ 178.903	0%	\$ 218.582	0%	264235,85		\$ 485.564
2040	Tornillo ABC bloqueo autotarrajaante 2.4 x 24 Stardrive	1	\$ 178.903	0%	\$ 226.459	0%	266209,85		\$ 494.098
2041	Tornillo ABC bloqueo autotarrajaante 2.4 x 26 Stardrive	1	\$ 178.903	0%	\$ 212.674	0%	268182,85		\$ 480.971
2042	Tornillo ABC bloqueo autotarrajaante 2.4 x 28 Stardrive	1	\$ 178.903	0%	\$ 216.613	0%	268182,85		\$ 484.910
2043	Tornillo ABC bloqueo autotarrajaante 2.4 x 30 Stardrive	1	\$ 178.903	0%	\$ 226.459	0%	262262,85		\$ 492.783
2044	Tornillo ABC bloqueo autotarrajaante 2.4 x 10 angulo variable, Stardrive, autotarrajaante.	1	\$ 178.903	0%	\$ 222.520	0%	268182,85		\$ 490.817
2045	Tornillo ABC bloqueo autotarrajaante 2.4 x 12 angulo variable, Stardrive, autorroscante.	1	\$ 178.903	0%	\$ 224.490	0%	268182,85		\$ 492.787
2046	Tornillo ABC bloqueo autotarrajaante 2.4 x 14 angulo variable, Stardrive, autorroscante.	1	\$ 178.903	0%	\$ 224.490	0%	262262,85		\$ 490.814
2047	Tornillo ABC bloqueo autotarrajaante 2.4 x 16 angulo variable, Stardrive, autorroscante.	1	\$ 178.903	0%	\$ 212.674	0%	270156,85		\$ 481.629
2048	Tornillo ABC bloqueo autotarrajaante 2.4	1	\$ 178.903	0%	\$ 222.520	0%	270156,85		\$ 491.475

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION						CÓDIGO: GJU- FR-035		
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA						VERSIÓN: 04		
	ESTUDIO DE NECESIDADES						FECHA: 02/05/2023		

	x 18 angulo variable, Stardrive, autorroscante.								
2049	Tornillo ABC bloqueo autotarrajante 2.4 x 20 angulo variable, Stardrive, autorroscante.	1	\$ 178.903	0%	\$ 214.644	0%	264235,85		\$ 481.625
2050	Tornillo ABC bloqueo autotarrajante 2.4 x 22 angulo variable, Stardrive, autorroscante.	1	\$ 178.903	0%	\$ 216.613	0%	264235,85		\$ 483.594
2051	Tornillo ABC bloqueo autotarrajante 2.4 x 24 angulo variable, Stardrive, autorroscante.	1	\$ 178.903	0%	\$ 226.459	0%	266209,85		\$ 494.098
2052	Tornillo ABC bloqueo autotarrajante 2.4 x 26 angulo variable, Stardrive, autorroscante.	1	\$ 178.903	0%	\$ 222.520	0%	266209,85		\$ 490.160
2053	Tornillo ABC bloqueo autotarrajante 2.4 x 28 angulo variable, Stardrive, autorroscante.	1	\$ 178.903	0%	\$ 220.550	0%	270156,85		\$ 489.506
2054	Tornillo ABC bloqueo autotarrajante 2.4 x 30 angulo variable, Stardrive, autorroscante.	1	\$ 178.903	0%	\$ 224.490	0%	270156,85		\$ 493.445
2055	Placa DHS de 3 Orif en titanio	1	\$ 1.750.554	0%	\$ 2.138.814	0%	2211983,85		\$ 4.626.696
2056	Placa DHS de 4 Orif en titanio	1	\$ 1.750.554	0%	\$ 2.081.009	0%	2154048,85		\$ 4.549.580
2057	Placa DHS de 5 Orif en titanio	1	\$ 1.750.554	0%	\$ 2.100.276	0%	2211983,85		\$ 4.588.158
2058	Placa DHS de 6 Orif en titanio	1	\$ 1.750.554	0%	\$ 2.158.083	0%	2192671,85		\$ 4.639.527
2059	Placa DHS de 8 Orif en titanio	1	\$ 1.750.554	0%	\$ 2.119.545	0%	2192671,85		\$ 4.600.990

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:

www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035		
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04		
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023		

2060	Placa DHS de 10 Orif en titanio	1	\$ 1.750.554	0%	\$ 2.215.888	0%	2154048,85	\$ 4.684.459
2061	Placa DHS de 12 Orif en titanio	1	\$ 1.750.554	0%	\$ 2.119.545	0%	2173360,85	\$ 4.594.553
2062	Placa DCS de 6 Orif. en Titanio	1	\$ 1.750.554	0%	\$ 2.100.276	0%	2154048,85	\$ 4.568.846
2063	Placa DCS de 8 Orif. en Titanio	1	\$ 1.750.554	0%	\$ 2.196.619	0%	2173360,85	\$ 4.671.627
2064	Placa DCS de 10 Orif. en Titanio	1	\$ 1.750.554	0%	\$ 2.100.276	0%	2211983,85	\$ 4.588.158
2065	Placa DCS de 11 Orif. en Titanio	1	\$ 1.750.554	0%	\$ 2.196.619	0%	2154048,85	\$ 4.665.190
2066	Placa de Soporte Trocanterico DHTS-DCS	1	\$ 1.750.554	0%	\$ 2.196.619	0%	2192671,85	\$ 4.678.064
2067	Tornillo Deslizante DHTS-DCS de 55 en Titanio	1	\$ 302.727	0%	\$ 366.537	0%	416466,85	\$ 808.086
2068	Tornillo Deslizante DHTS-DCS de 60 en Titanio	1	\$ 302.727	0%	\$ 383.198	0%	409786,85	\$ 822.521
2069	Tornillo Deslizante DHTS-DCS de 65 en Titanio	1	\$ 302.727	0%	\$ 359.872	0%	416466,85	\$ 801.422
2070	Tornillo Deslizante DHTS-DCS de 70 en Titanio	1	\$ 302.727	0%	\$ 369.869	0%	413126,85	\$ 810.305
2071	Tornillo Deslizante DHTS-DCS de 75 en Titanio	1	\$ 302.727	0%	\$ 379.865	0%	423145,85	\$ 823.640
2072	Tornillo Deslizante DHTS-DCS de 80 en Titanio	1	\$ 302.727	0%	\$ 379.865	0%	409786,85	\$ 819.187
2073	Tornillo Deslizante DHTS-DCS de 85 en Titanio	1	\$ 302.727	0%	\$ 379.865	0%	423145,85	\$ 823.640
2074	Tornillo Deslizante DHTS-DCS de 90 en Titanio	1	\$ 302.727	0%	\$ 363.205	0%	423145,85	\$ 806.981
2075	Tornillo Deslizante DHTS-DCS de 95 en Titanio	1	\$ 302.727	0%	\$ 383.198	0%	419805,85	\$ 825.861
2076	Tornillo Deslizante DHTS-DCS de 100 en Titanio	1	\$ 302.727	0%	\$ 379.865	0%	416466,85	\$ 821.414
2077	Tornillo Deslizante DHTS-DCS de 105 en Titanio	1	\$ 302.727	0%	\$ 369.869	0%	416466,85	\$ 811.418

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION						CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA						VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES						FECHA: 02/05/2023	

2078	Tornillo de Compresion DHTS	1	\$ 223.755	0%	\$ 275.845	0%	315698,85	\$ 604.833
2079	Tornillo Deslizante DHTS-DCS de 55 en Titanio + Tornillo de compresion DHTS	1	\$ 833.597	0%	\$ 1.036.833	0%	1069856,85	\$ 2.227.049
2080	Tornillo Deslizante DHTS-DCS de 60 en Titanio + Tornillo de compresion DHTS	1	\$ 833.597	0%	\$ 1.009.307	0%	1069856,85	\$ 2.199.523
2081	Tornillo Deslizante DHTS-DCS de 65 en Titanio + Tornillo de compresion DHTS	1	\$ 833.597	0%	\$ 1.036.833	0%	1060660,85	\$ 2.223.984
2082	Tornillo Deslizante DHTS-DCS de 70 en Titanio + Tornillo de compresion DHTS	1	\$ 833.597	0%	\$ 1.046.009	0%	1051465,85	\$ 2.230.095
2083	Tornillo Deslizante DHTS-DCS de 75 en Titanio + Tornillo de compresion DHTS	1	\$ 833.597	0%	\$ 1.018.483	0%	1079052,85	\$ 2.211.764
2084	Tornillo Deslizante DHTS-DCS de 80 en Titanio + Tornillo de compresion DHTS	1	\$ 833.597	0%	\$ 1.027.659	0%	1069856,85	\$ 2.217.875
2085	Tornillo Deslizante DHTS-DCS de 85 en Titanio + Tornillo de compresion DHTS	1	\$ 833.597	0%	\$ 1.036.833	0%	1069856,85	\$ 2.227.049
2086	Tornillo Deslizante DHTS-DCS de 90 en Titanio + Tornillo de compresion DHTS	1	\$ 833.597	0%	\$ 1.000.132	0%	1060660,85	\$ 2.187.282
2087	Tornillo Deslizante DHTS-DCS de 95 en Titanio + Tornillo de compresion DHTS	1	\$ 833.597	0%	\$ 1.009.307	0%	1060660,85	\$ 2.196.458
2088	Tornillo Deslizante DHTS-DCS de 100	1	\$ 833.597	0%	\$ 1.046.009	0%	1060660,85	\$ 2.233.160

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035			
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04			
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023			

	en Titanio + Tornillo de compresion DHTS								
2089	Tornillo Deslizante DHTS-DCS de 105 en Titanio + Tornillo de compresion DHTS	1	\$ 833.597	0%	\$ 1.027.659	0%	1042269,85		\$ 2.208.679
2090	Tornillo Herberden 3,0/4,0 X 14MM	1	\$ 346.601	0%	\$ 434.919	0%	477353,85		\$ 940.638
2091	Tornillo Herberden 3,0/4,0 X 16MM	1	\$ 346.601	0%	\$ 431.104	0%	477353,85		\$ 936.823
2092	Tornillo Herberden 3,0/4,0 X 18MM	1	\$ 346.601	0%	\$ 423.474	0%	465882,85		\$ 925.369
2093	Tornillo Herberden 3,0/4,0 X 20MM	1	\$ 346.601	0%	\$ 415.844	0%	462059,85		\$ 916.465
2094	Tornillo Herberden 3,0/4,0 X 22MM	1	\$ 346.601	0%	\$ 419.659	0%	465882,85		\$ 921.554
2095	Tornillo Herberden 3,0/4,0 X 24MM	1	\$ 346.601	0%	\$ 415.844	0%	469706,85		\$ 919.014
2096	Tornillo Herberden 3,0/4,0 X 26MM	1	\$ 346.601	0%	\$ 434.919	0%	465882,85		\$ 936.814
2097	Tornillo Herberden 3,0/4,0 X 28MM	1	\$ 346.601	0%	\$ 438.735	0%	469706,85		\$ 941.905
2098	Tornillo ABC Canulado de 4,0x12mm	1	\$ 135.816	0%	\$ 167.434	0%	212426,85		\$ 374.059
2099	Tornillo ABC Canulado de 4,0x14mm	1	\$ 135.816	0%	\$ 164.443	0%	213923,85		\$ 371.567
2100	Tornillo ABC Canulado de 4,0x16mm	1	\$ 135.816	0%	\$ 168.927	0%	212426,85		\$ 375.552
2101	Tornillo ABC Canulado de 4,0x18mm	1	\$ 135.816	0%	\$ 167.434	0%	215422,85		\$ 375.058
2102	Tornillo ABC Canulado de 4,0x20mm	1	\$ 135.816	0%	\$ 170.424	0%	216920,85		\$ 378.547
2103	Tornillo ABC Canulado de 4,0x22mm	1	\$ 135.816	0%	\$ 161.453	0%	210927,85		\$ 367.579
2104	Tornillo ABC Canulado de 4,0x24mm	1	\$ 135.816	0%	\$ 161.453	0%	213923,85		\$ 368.577
2105	Tornillo ABC Canulado de 4,0x26mm	1	\$ 135.816	0%	\$ 168.927	0%	212426,85		\$ 375.552

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035		
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04		
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023		

2106	Tornillo ABC Canulado de 4.0x28mm	1	\$ 135.816	0%	\$ 164.443	0%	210927,85	\$ 370.568
2107	Tornillo ABC Canulado de 4.0x30mm	1	\$ 135.816	0%	\$ 162.948	0%	213923,85	\$ 370.072
2108	Tornillo ABC Canulado de 4.0x35mm	1	\$ 135.816	0%	\$ 167.434	0%	212426,85	\$ 374.059
2109	Tornillo ABC Canulado de 4.0x40mm	1	\$ 135.816	0%	\$ 162.948	0%	216920,85	\$ 371.071
2110	Tornillo ABC Canulado de 4.0x45mm	1	\$ 135.816	0%	\$ 171.918	0%	213923,85	\$ 379.042
2111	Tornillo ABC Canulado de 4.0x50mm	1	\$ 135.816	0%	\$ 162.948	0%	216920,85	\$ 371.071
2112	Tornillo ABC Canulado de 4.0x55mm	1	\$ 135.816	0%	\$ 161.453	0%	210927,85	\$ 367.579
2113	Tornillo ABC Canulado de 4.0x60mm	1	\$ 135.816	0%	\$ 171.918	0%	215422,85	\$ 379.542
2114	Arandela lisa de 4,0 mm en Titanio para Tornillo Canulado	1	\$ 28.410	0%	\$ 34.086	0%	83904,85	\$ 90.464
2115	Arandela con pinchos de 4,0 mm en Titanio para Tornillo Canulado	1	\$ 28.410	0%	\$ 33.772	0%	83277,85	\$ 89.941
2116	Tornillo ABC Canulado Rosca Corta de 6.5x45mm Titanio	1	\$ 434.348	0%	\$ 540.245	0%	576183,85	\$ 1.166.654
2117	Tornillo ABC Canulado Rosca Corta de 6.5x50mm Titanio	1	\$ 434.348	0%	\$ 549.806	0%	566601,85	\$ 1.173.022
2118	Tornillo ABC Canulado Rosca Corta de 6.5x55mm Titanio	1	\$ 434.348	0%	\$ 516.340	0%	571392,85	\$ 1.141.152
2119	Tornillo ABC Canulado Rosca Corta de 6.5x60mm Titanio	1	\$ 434.348	0%	\$ 540.245	0%	566601,85	\$ 1.163.460

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035			
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04			
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023			

2120	Tornillo ABC Canulado Rosca Corta de 6.5x65mm Titanio	1	\$ 434.348	0%	\$ 516.340	0%	580975,85	\$ 1.144.346
2121	Tornillo ABC Canulado Rosca Corta de 6.5x70mm Titanio	1	\$ 434.348	0%	\$ 540.245	0%	585768,85	\$ 1.169.849
2122	Tornillo ABC Canulado Rosca Corta de 6.5x75mm Titanio	1	\$ 434.348	0%	\$ 540.245	0%	566601,85	\$ 1.163.460
2123	Tornillo ABC Canulado Rosca Corta de 6.5x80mm Titanio	1	\$ 434.348	0%	\$ 549.806	0%	571392,85	\$ 1.174.619
2124	Tornillo ABC Canulado Rosca Corta de 6.5x85mm Titanio	1	\$ 434.348	0%	\$ 525.902	0%	566601,85	\$ 1.149.118
2125	Tornillo ABC Canulado Rosca Corta de 6.5x90mm Titanio	1	\$ 434.348	0%	\$ 549.806	0%	585768,85	\$ 1.179.411
2126	Tornillo ABC Canulado Rosca Corta de 6.5x95mm Titanio	1	\$ 434.348	0%	\$ 516.340	0%	580975,85	\$ 1.144.346
2127	Tornillo ABC Canulado Rosca Corta de 6.5x100mm Titanio	1	\$ 434.348	0%	\$ 549.806	0%	571392,85	\$ 1.174.619
2128	Tornillo ABC Canulado Rosca Corta de 6.5x105mm Titanio	1	\$ 434.348	0%	\$ 530.682	0%	580975,85	\$ 1.158.689
2129	Tornillo ABC Canulado Rosca Corta de 6.5x110mm Titanio	1	\$ 434.348	0%	\$ 545.026	0%	566601,85	\$ 1.168.241
2130	Tornillo ABC Canulado Rosta Total de 6.5 x 45mm	1	\$ 434.348	0%	\$ 549.806	0%	576183,85	\$ 1.176.216
2131	Tornillo ABC Canulado Rosta Total de 6.5 x 50mm	1	\$ 434.348	0%	\$ 540.245	0%	571392,85	\$ 1.165.057

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035			
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04			
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023			

2132	Tornillo ABC Canulado Rosta Total de 6.5 x 55mm	1	\$ 434.348	0%	\$ 545.026	0%	576183,85	\$ 1.171.435
2133	Tornillo ABC Canulado Rosta Total de 6.5 x 60mm	1	\$ 434.348	0%	\$ 540.245	0%	585768,85	\$ 1.169.849
2134	Tornillo ABC Canulado Rosta Total de 6.5 x 65mm	1	\$ 434.348	0%	\$ 530.682	0%	571392,85	\$ 1.155.494
2135	Tornillo ABC Canulado Rosta Total de 6.5 x 70mm	1	\$ 434.348	0%	\$ 516.340	0%	576183,85	\$ 1.142.749
2136	Tornillo ABC Canulado Rosta Total de 6.5 x 75mm	1	\$ 434.348	0%	\$ 525.902	0%	585768,85	\$ 1.155.507
2137	Tornillo ABC Canulado Rosta Total de 6.5 x 80mm	1	\$ 434.348	0%	\$ 521.121	0%	566601,85	\$ 1.144.336
2138	Tornillo ABC Canulado Rosta Total de 6.5 x 85mm	1	\$ 434.348	0%	\$ 516.340	0%	566601,85	\$ 1.139.555
2139	Tornillo ABC Canulado Rosta Total de 6.5 x 90mm	1	\$ 434.348	0%	\$ 521.121	0%	580975,85	\$ 1.149.127
2140	Tornillo ABC Canulado Rosta Total de 6.5 x 95mm	1	\$ 434.348	0%	\$ 540.245	0%	576183,85	\$ 1.166.654
2141	Tornillo ABC Canulado Rosta Total de 6.5 x 100mm	1	\$ 434.348	0%	\$ 521.121	0%	580975,85	\$ 1.149.127
2142	Tornillo ABC Canulado Rosta Total de 6.5 x 105mm	1	\$ 434.348	0%	\$ 540.245	0%	576183,85	\$ 1.166.654
2143	Tornillo ABC Canulado Rosca Media de 7.3x50mm Titanio	1	\$ 322.657	0%	\$ 394.219	0%	433531,85	\$ 861.387

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:

www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION						CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA						VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES						FECHA: 02/05/2023	

2144	Tornillo ABC Canulado Rosca Media de 7.3x55mm Titanio	1	\$ 322.657	0%	\$ 394.219	0%	433531,85	\$ 861.387
2145	Tornillo ABC Canulado Rosca Media de 7.3x60mm Titanio	1	\$ 322.657	0%	\$ 408.426	0%	440650,85	\$ 877.967
2146	Tornillo ABC Canulado Rosca Media de 7.3x65mm Titanio	1	\$ 322.657	0%	\$ 394.219	0%	437090,85	\$ 862.573
2147	Tornillo ABC Canulado Rosca Media de 7.3x70mm Titanio	1	\$ 322.657	0%	\$ 401.323	0%	440650,85	\$ 870.863
2148	Tornillo ABC Canulado Rosca Media de 7.3x75mm Titanio	1	\$ 322.657	0%	\$ 387.116	0%	437090,85	\$ 855.470
2149	Tornillo ABC Canulado Rosca Media de 7.3x80mm Titanio	1	\$ 322.657	0%	\$ 397.771	0%	447768,85	\$ 869.684
2150	Tornillo ABC Canulado Rosca Media de 7.3x85mm Titanio	1	\$ 322.657	0%	\$ 401.323	0%	447768,85	\$ 873.236
2151	Tornillo ABC Canulado Rosca Media de 7.3x90mm Titanio	1	\$ 322.657	0%	\$ 397.771	0%	433531,85	\$ 864.939
2152	Tornillo ABC Canulado Rosca Media de 7.3x95mm Titanio	1	\$ 322.657	0%	\$ 408.426	0%	440650,85	\$ 877.967
2153	Tornillo ABC Canulado Rosca Media de 7.3x100mm Titanio	1	\$ 322.657	0%	\$ 394.219	0%	437090,85	\$ 862.573
2154	Tornillo ABC Canulado Rosca Media de 7.3x105mm Titanio	1	\$ 322.657	0%	\$ 383.564	0%	440650,85	\$ 853.105
2155	Arandela lisa de 6,5mm/7,3mm en Titanio para Tornillo Canulado	1	\$ 28.410	0%	\$ 35.961	0%	83591,85	\$ 92.235

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035			
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04			
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023			

2156	Arandela con pincho de 6,5mm/7,3mm en Titanio para Tornillo Canulado	1	\$ 28.410	0%	\$ 35.649	0%	83591,85	\$ 91.923
2157	Tornillo mini Herberden 2,4mmx12, rosca corta	1	\$ 28.410	0%	\$ 33.772	0%	83277,85	\$ 89.941
2158	Tornillo mini Herberden 2,4mmx14, rosca corta	1	\$ 522.095	0%	\$ 649.385	0%	682663,85	\$ 1.399.034
2159	Tornillo mini Herberden 2,4mmx16, rosca corta	1	\$ 522.095	0%	\$ 632.144	0%	682663,85	\$ 1.381.794
2160	Tornillo mini Herberden 2,4mmx18, rosca corta	1	\$ 522.095	0%	\$ 632.144	0%	676902,85	\$ 1.379.873
2161	Tornillo mini Herberden 2,4mmx20, rosca corta	1	\$ 522.095	0%	\$ 626.398	0%	694181,85	\$ 1.379.887
2162	Tornillo mini Herberden 2,4mmx22, rosca corta	1	\$ 522.095	0%	\$ 632.144	0%	671143,85	\$ 1.377.954
2163	Tornillo mini Herberden 2,4mmx24, rosca corta	1	\$ 522.095	0%	\$ 655.132	0%	671143,85	\$ 1.400.942
2164	Tornillo mini Herberden 2,4mmx26, rosca corta	1	\$ 522.095	0%	\$ 660.879	0%	676902,85	\$ 1.408.608
2165	Tornillo mini Herberden 2,4mmx28, rosca corta	1	\$ 522.095	0%	\$ 655.132	0%	671143,85	\$ 1.400.942
2166	Tornillo mini Herberden 2,4mmx18, rosca larga	1	\$ 522.095	0%	\$ 637.892	0%	694181,85	\$ 1.391.381
2167	Tornillo mini Herberden 2,4mmx20, rosca larga	1	\$ 522.095	0%	\$ 626.398	0%	694181,85	\$ 1.379.887

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035		
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04		
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023		

2168	Tornillo mini Herberden 2,4mmx22, rosca larga	1	\$ 522.095	0%	\$ 637.892	0%	694181,85	\$ 1.391.381
2169	Tornillo mini Herberden 2,4mmx24, rosca larga	1	\$ 522.095	0%	\$ 655.132	0%	682663,85	\$ 1.404.782
2170	Tornillo mini Herberden 2,4mmx26, rosca larga	1	\$ 522.095	0%	\$ 632.144	0%	676902,85	\$ 1.379.873
2171	Tornillo mini Herberden 2,4mmx28, rosca larga	1	\$ 522.095	0%	\$ 626.398	0%	671143,85	\$ 1.372.208
2172	Tornillo mini Herberden 2,4mmx30, rosca larga	1	\$ 522.095	0%	\$ 655.132	0%	694181,85	\$ 1.408.621
2173	Smini placa ABC recta de 1,5 X 3 Orif	1	\$ 434.348	0%	\$ 516.340	0%	580975,85	\$ 1.144.346
2174	Smini placa ABC recta de 1,5 X 4 Orif	1	\$ 833.597	0%	\$ 1.018.483	0%	1051465,85	\$ 2.202.569
2175	Smini placa ABC recta de 1,5 X 5 Orif	1	\$ 833.597	0%	\$ 1.027.659	0%	1042269,85	\$ 2.208.679
2176	Smini placa ABC recta de 1,5 X 6 Orif	1	\$ 833.597	0%	\$ 1.055.185	0%	1060660,85	\$ 2.242.335
2177	Smini placa ABC recta de 1,5 X 7 Orif	1	\$ 833.597	0%	\$ 1.018.483	0%	1051465,85	\$ 2.202.569
2178	Smini placa ABC recta de 1,5 X 8 Orif	1	\$ 570.356	0%	\$ 715.690	0%	741226,85	\$ 1.533.121
2179	Smini placa ABC recta de 1,5 X 9 Orif	1	\$ 570.356	0%	\$ 703.134	0%	753809,85	\$ 1.524.760
2180	Smini placa ABC recta de 1,5 X 10 Orif	1	\$ 570.356	0%	\$ 703.134	0%	734933,85	\$ 1.518.468
2181	placa en T 1,5 cabeza 3 x 4 orif	1	\$ 570.356	0%	\$ 678.022	0%	728642,85	\$ 1.491.259
2182	placa en T 1,5 cabeza 3 x 5 orif	1	\$ 570.356	0%	\$ 703.134	0%	741226,85	\$ 1.520.566

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION						CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA						VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES						FECHA: 02/05/2023	

2183	placa en T 1,5 cabeza 3 x 6 orif	1	\$ 570.356	0%	\$ 703.134	0%	747517,85	\$ 1.522.663
2184	placa en T 1,5 cabeza 3 x 7 orif	1	\$ 570.356	0%	\$ 690.578	0%	734933,85	\$ 1.505.912
2185	placa en T 1,5 cabeza 3 x 8 orif	1	\$ 570.356	0%	\$ 709.412	0%	728642,85	\$ 1.522.649
2186	placa en T 1,5 cabeza 3 x 9 orif	1	\$ 570.356	0%	\$ 709.412	0%	734933,85	\$ 1.524.746
2187	placa en T 1,5 cabeza 3 x 10 orif	1	\$ 570.356	0%	\$ 715.690	0%	734933,85	\$ 1.531.024
2188	placa en T 1,5 cabeza 4 x 4 orif	1	\$ 570.356	0%	\$ 684.299	0%	741226,85	\$ 1.501.731
2189	placa en T 1,5 cabeza 4 x 5 orif	1	\$ 570.356	0%	\$ 684.299	0%	734933,85	\$ 1.499.633
2190	placa en T 1,5 cabeza 4 x 6 orif	1	\$ 570.356	0%	\$ 678.022	0%	747517,85	\$ 1.497.551
2191	placa en T 1,5 cabeza 4 x 7 orif	1	\$ 570.356	0%	\$ 703.134	0%	747517,85	\$ 1.522.663
2192	placa en T 1,5 cabeza 4 x 8 orif	1	\$ 570.356	0%	\$ 690.578	0%	734933,85	\$ 1.505.912
2193	placa en T 1,5 cabeza 4 x 9 orif	1	\$ 570.356	0%	\$ 690.578	0%	741226,85	\$ 1.508.009
2194	placa en T 1,5 cabeza 4 x 10 orif	1	\$ 570.356	0%	\$ 696.856	0%	734933,85	\$ 1.512.190
2195	placa arco en T 1.5 cabeza 2 x 3 orif.	1	\$ 875.716	0%	\$ 1.079.581	0%	1131091,85	\$ 2.332.328
2196	placa arco en T 1.5 cabeza 2 x 4 orif.	1	\$ 875.716	0%	\$ 1.069.942	0%	1121431,85	\$ 2.319.469
2197	placa arco en T 1.5 cabeza 2 x 5 orif.	1	\$ 875.716	0%	\$ 1.050.664	0%	1092449,85	\$ 2.290.530
2198	placa arco en T 1.5 cabeza 2 x 6 orif.	1	\$ 875.716	0%	\$ 1.069.942	0%	1092449,85	\$ 2.309.808
2199	placa arco en T 1.5 cabeza 2 x 7 orif.	1	\$ 875.716	0%	\$ 1.079.581	0%	1102110,85	\$ 2.322.667
2200	placa arco en T 1.5 cabeza 3 x 3 orif.	1	\$ 875.716	0%	\$ 1.060.303	0%	1131091,85	\$ 2.313.050
2201	placa arco en T 1.5 cabeza 3 x 4 orif.	1	\$ 875.716	0%	\$ 1.108.500	0%	1092449,85	\$ 2.348.366
2202	placa arco en T 1.5 cabeza 3 x 5 orif.	1	\$ 875.716	0%	\$ 1.050.664	0%	1131091,85	\$ 2.303.411

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION						CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA						VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES						FECHA: 02/05/2023	

2203	placa arco en T 1.5 cabeza 3 x 6 orif.	1	\$ 875.716	0%	\$ 1.079.581	0%	1111771,85	\$ 2.325.888
2204	placa arco en T 1.5 cabeza 3 x 7 orif.	1	\$ 875.716	0%	\$ 1.089.222	0%	1092449,85	\$ 2.329.088
2205	Tornillo cortical de 1.5 x 6mm, stardrive, autorroscante	1	\$ 197.430	0%	\$ 241.218	0%	293046,85	\$ 536.330
2206	Tornillo cortical de 1.5 x 7mm, stardrive, autorroscante	1	\$ 197.430	0%	\$ 243.391	0%	293046,85	\$ 538.503
2207	Tornillo cortical de 1.5 x 8mm, stardrive, autorroscante	1	\$ 197.430	0%	\$ 247.738	0%	293046,85	\$ 542.850
2208	Tornillo cortical de 1.5 x 9mm, stardrive, autorroscante	1	\$ 197.430	0%	\$ 249.910	0%	286513,85	\$ 542.845
2209	Tornillo cortical de 1.5 x 10mm, stardrive, autorroscante	1	\$ 197.430	0%	\$ 239.045	0%	293046,85	\$ 534.158
2210	Tornillo cortical de 1.5 x 11mm, stardrive, autorroscante	1	\$ 197.430	0%	\$ 243.391	0%	288690,85	\$ 537.051
2211	Tornillo cortical de 1.5 x 12mm, stardrive, autorroscante	1	\$ 197.430	0%	\$ 247.738	0%	293046,85	\$ 542.850
2212	Tornillo cortical de 1.5 x 13mm, stardrive, autorroscante	1	\$ 197.430	0%	\$ 236.872	0%	288690,85	\$ 530.533
2213	Tornillo cortical de 1.5 x 14mm, stardrive, autorroscante	1	\$ 197.430	0%	\$ 249.910	0%	288690,85	\$ 543.571
2214	Tornillo cortical de 1.5 x 15mm, stardrive, autorroscante	1	\$ 197.430	0%	\$ 243.391	0%	293046,85	\$ 538.503
2215	Tornillo cortical de 1.5 x 16mm,	1	\$ 197.430	0%	\$ 247.738	0%	293046,85	\$ 542.850

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION						CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA						VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES						FECHA: 02/05/2023	

	stardrive, autorroscante								
2216	Tornillo cortical de 1.5 x 17mm, stardrive, autorroscante	1	\$ 197.430	0%	\$ 245.565	0%	288690,85	\$ 539.225	
2217	Tornillo cortical de 1.5 x 18mm, stardrive, autorroscante	1	\$ 197.430	0%	\$ 249.910	0%	286513,85	\$ 542.845	
2218	Tornillo cortical de 1.5 x 19mm, stardrive, autorroscante	1	\$ 197.430	0%	\$ 239.045	0%	286513,85	\$ 531.980	
2219	Tornillo cortical de 1.5 x 20mm, stardrive, autorroscante	1	\$ 197.430	0%	\$ 245.565	0%	288690,85	\$ 539.225	
2220	Smini placa ABC recta de 2,0 x 4 orif	1	\$ 574.743	0%	\$ 702.217	0%	746549,85	\$ 1.525.810	
2221	Smini placa ABC recta de 2,0 x 5 orif	1	\$ 574.743	0%	\$ 689.564	0%	752888,85	\$ 1.515.270	
2222	Smini placa ABC recta de 2,0 x 6 orif	1	\$ 750.237	0%	\$ 933.150	0%	951229,85	\$ 2.000.463	
2223	Smini placa ABC recta de 2,0 x 7 orif	1	\$ 750.237	0%	\$ 924.891	0%	976059,85	\$ 2.000.482	
2224	Smini placa ABC recta de 2,0 x 8 orif	1	\$ 750.237	0%	\$ 908.375	0%	951229,85	\$ 1.975.689	
2225	Smini placa ABC recta de 2,0 x 9 orif	1	\$ 750.237	0%	\$ 916.633	0%	951229,85	\$ 1.983.947	
2226	Smini placa ABC recta de 2,0 x 10 orif	1	\$ 750.237	0%	\$ 933.150	0%	976059,85	\$ 2.008.740	
2227	placa en T de 2,0 cabeza 3 x 4 orif	1	\$ 574.743	0%	\$ 721.195	0%	733868,85	\$ 1.540.561	
2228	placa en T de 2,0 cabeza 3 x 5 orif	1	\$ 574.743	0%	\$ 714.869	0%	733868,85	\$ 1.534.235	
2229	placa en T de 2,0 cabeza 3 x 6 orif	1	\$ 574.743	0%	\$ 702.217	0%	746549,85	\$ 1.525.810	
2230	placa en T de 2,0 cabeza 3 x 7 orif	1	\$ 574.743	0%	\$ 721.195	0%	733868,85	\$ 1.540.561	
2231	placa en T de 2,0 cabeza 3 x 8 orif	1	\$ 574.743	0%	\$ 727.522	0%	733868,85	\$ 1.546.887	

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- [Facebook](#) Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION						CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA						VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES						FECHA: 02/05/2023	

2232	placa en T de 2,0 cabeza 3 x 9 orif	1	\$ 574.743	0%	\$ 702.217	0%	740208,85	\$ 1.523.696
2233	placa en T de 2,0 cabeza 3 x 10 orif	1	\$ 574.743	0%	\$ 689.564	0%	752888,85	\$ 1.515.270
2234	placa en T de 2,0 cabeza 4 x 4 orif	1	\$ 750.237	0%	\$ 933.150	0%	942952,85	\$ 1.997.704
2235	placa en T de 2,0 cabeza 4 x 5 orif	1	\$ 750.237	0%	\$ 908.375	0%	951229,85	\$ 1.975.689
2236	placa en T de 2,0 cabeza 4 x 6 orif	1	\$ 750.237	0%	\$ 924.891	0%	976059,85	\$ 2.000.482
2237	placa en T de 2,0 cabeza 4 x 7 orif	1	\$ 750.237	0%	\$ 908.375	0%	951229,85	\$ 1.975.689
2238	placa en T de 2,0 cabeza 4 x 8 orif	1	\$ 750.237	0%	\$ 933.150	0%	967782,85	\$ 2.005.981
2239	placa en T de 2,0 cabeza 4 x 9 orif	1	\$ 750.237	0%	\$ 933.150	0%	942952,85	\$ 1.997.704
2240	placa en T de 2,0 cabeza 4 x 10 orif	1	\$ 750.237	0%	\$ 924.891	0%	942952,85	\$ 1.989.446
2241	placa arco en T I 2.0 cabeza 2 x 3 orif.	1	\$ 750.237	0%	\$ 924.891	0%	942952,85	\$ 1.989.446
2242	placa arco en T I 2.0 cabeza 2 x 4 orif.	1	\$ 750.237	0%	\$ 933.150	0%	967782,85	\$ 2.005.981
2243	placa arco en T I 2.0 cabeza 2 x 5 orif.	1	\$ 750.237	0%	\$ 933.150	0%	967782,85	\$ 2.005.981
2244	placa arco en T I 2.0 cabeza 2 x 6 orif.	1	\$ 750.237	0%	\$ 891.860	0%	967782,85	\$ 1.964.691
2245	placa arco en T I 2.0 cabeza 2 x 7 orif.	1	\$ 750.237	0%	\$ 916.633	0%	942952,85	\$ 1.981.188
2246	placa arco en T I 2.0 cabeza 2 x 8 orif.	1	\$ 750.237	0%	\$ 900.118	0%	942952,85	\$ 1.964.673
2247	placa arco en T I 2.0 cabeza 3 x 3 orif.	1	\$ 750.237	0%	\$ 908.375	0%	942952,85	\$ 1.972.930
2248	placa arco en T I 2.0 cabeza 3 x 4 orif.	1	\$ 750.237	0%	\$ 908.375	0%	942952,85	\$ 1.972.930
2249	placa arco en T I 2.0 cabeza 3 x 5 orif.	1	\$ 750.237	0%	\$ 900.118	0%	967782,85	\$ 1.972.949
2250	placa arco en T I 2.0 cabeza 3 x 6 orif.	1	\$ 750.237	0%	\$ 916.633	0%	967782,85	\$ 1.989.465

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION						CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA						VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES						FECHA: 02/05/2023	

2251	placa arco en T I 2.0 cabeza 3 x 7 orif.	1	\$ 750.237	0%	\$ 949.666	0%	942952,85	\$ 2.014.220
2252	placa arco en T I 2.0 cabeza 3 x 8 orif.	1	\$ 750.237	0%	\$ 908.375	0%	959506,85	\$ 1.978.448
2253	placa arco en T II sistema 2.0 x 2 orifi.	1	\$ 750.237	0%	\$ 941.408	0%	976059,85	\$ 2.016.998
2254	placa arco en T II sistema 2.0 x 3 orifi.	1	\$ 750.237	0%	\$ 924.891	0%	951229,85	\$ 1.992.205
2255	placa arco en T II sistema 2.0 x 4 orifi.	1	\$ 750.237	0%	\$ 949.666	0%	951229,85	\$ 2.016.979
2256	placa arco en L de 2,0 x 2 orif. Izq.	1	\$ 750.237	0%	\$ 908.375	0%	967782,85	\$ 1.981.207
2257	placa arco en L de 2,0 x 3 orif. Izq.	1	\$ 750.237	0%	\$ 891.860	0%	976059,85	\$ 1.967.450
2258	Placa arco en L de 2,0 x 4 orif. Izq.	1	\$ 750.237	0%	\$ 941.408	0%	967782,85	\$ 2.014.239
2259	Placa arco en L de 2,0 x 2 orif. der.	1	\$ 750.237	0%	\$ 924.891	0%	951229,85	\$ 1.992.205
2260	Placa arco en L de 2,0 x 3 orif. der.	1	\$ 750.237	0%	\$ 908.375	0%	951229,85	\$ 1.975.689
2261	Placa arco en L de 2,0 x 4 orif. der.	1	\$ 750.237	0%	\$ 933.150	0%	942952,85	\$ 1.997.704
2262	Tornillo cortical de 2.0 x 6mm, stardrive, autorroscante	1	\$ 206.206	0%	\$ 247.401	0%	301614,85	\$ 554.145
2263	Tornillo cortical de 2.0 x 7mm, stardrive, autorroscante	1	\$ 206.206	0%	\$ 258.749	0%	297066,85	\$ 563.978
2264	Tornillo cortical de 2.0 x 8mm, stardrive, autorroscante	1	\$ 206.206	0%	\$ 261.020	0%	294791,85	\$ 565.490
2265	Tornillo cortical de 2.0 x 9mm, stardrive, autorroscante	1	\$ 206.206	0%	\$ 245.132	0%	303890,85	\$ 552.635
2266	Tornillo cortical de 2.0 x 10mm, stardrive, autorroscante	1	\$ 206.206	0%	\$ 251.940	0%	294791,85	\$ 556.410
2267	Tornillo cortical de 2.0 x 11mm, stardrive, autorroscante	1	\$ 206.206	0%	\$ 256.481	0%	299340,85	\$ 562.467

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- [Facebook](#) Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035			
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04			
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023			

2268	Tornillo cortical de 2.0 x 12mm, stardrive, autorroscante	1	\$ 206.206	0%	\$ 251.940	0%	299340,85	\$ 557.927
2269	Tornillo cortical de 2.0 x 13mm, stardrive, autorroscante	1	\$ 206.206	0%	\$ 251.940	0%	301614,85	\$ 558.685
2270	Tornillo cortical de 2.0 x 14mm, stardrive, autorroscante	1	\$ 206.206	0%	\$ 249.671	0%	303890,85	\$ 557.174
2271	Tornillo cortical de 2.0 x 15mm, stardrive, autorroscante	1	\$ 206.206	0%	\$ 256.481	0%	303890,85	\$ 563.984
2272	Tornillo cortical de 2.0 x 16mm, stardrive, autorroscante	1	\$ 206.206	0%	\$ 254.211	0%	299340,85	\$ 560.197
2273	Tornillo cortical de 2.0 x 17mm, stardrive, autorroscante	1	\$ 206.206	0%	\$ 251.940	0%	303890,85	\$ 559.443
2274	Tornillo cortical de 2.0 x 18mm, stardrive, autorroscante	1	\$ 206.206	0%	\$ 258.749	0%	297066,85	\$ 563.978
2275	Tornillo cortical de 2.0 x 19mm, stardrive, autorroscante	1	\$ 206.206	0%	\$ 258.749	0%	303890,85	\$ 566.252
2276	Tornillo cortical de 2.0 x 20mm, stardrive, autorroscante	1	\$ 206.206	0%	\$ 256.481	0%	294791,85	\$ 560.951
2277	Smini placa ABC recta de 2,7 x 3	1	\$ 1.623.320	0%	\$ 1.965.493	0%	1983151,85	\$ 4.249.863
2278	Smini placa ABC recta de 2,7 x 4 orif	1	\$ 1.623.320	0%	\$ 1.947.624	0%	2054780,85	\$ 4.255.871
2279	Smini placa ABC recta de 2,7 x 5 orif	1	\$ 1.623.320	0%	\$ 2.054.832	0%	2054780,85	\$ 4.363.079
2280	Smini placa ABC recta de 2,7 x 6 orif	1	\$ 1.623.320	0%	\$ 1.929.756	0%	1983151,85	\$ 4.214.126

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:

www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION						CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA						VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES						FECHA: 02/05/2023	

2281	Smini placa ABC recta de 2,7 x 7 orif	1	\$ 1.623.320	0%	\$ 1.929.756	0%	2054780,85	\$ 4.238.003
2282	Smini placa ABC recta de 2,7 x 8 orif	1	\$ 1.623.320	0%	\$ 1.947.624	0%	2036873,85	\$ 4.249.902
2283	placa arco en T I de 2,7 x 3 orif	1	\$ 1.623.320	0%	\$ 1.965.493	0%	2001058,85	\$ 4.255.832
2284	placa arco en T I de 2,7 x 4 orif	1	\$ 1.623.320	0%	\$ 2.019.096	0%	2001058,85	\$ 4.309.436
2285	placa arco en T I de 2,7 x 5 orif	1	\$ 1.623.320	0%	\$ 1.929.756	0%	2018965,85	\$ 4.226.064
2286	placa arco en T I de 2,7 x 6 orif	1	\$ 1.623.320	0%	\$ 1.947.624	0%	2001058,85	\$ 4.237.963
2287	placa arco en T I de 2,7 x 7 orif	1	\$ 1.623.320	0%	\$ 1.983.360	0%	2036873,85	\$ 4.285.638
2288	placa arco en T I de 2,7 x 8 orif	1	\$ 1.623.320	0%	\$ 1.929.756	0%	2036873,85	\$ 4.232.034
2289	placa arco en T II de 2,7 x 3 orif.	1	\$ 1.623.320	0%	\$ 1.983.360	0%	2001058,85	\$ 4.273.700
2290	placa arco en L de 2,7 x 3 izq.	1	\$ 1.623.320	0%	\$ 2.054.832	0%	2036873,85	\$ 4.357.110
2291	placa arco en L de 2,7 x 4 izq.	1	\$ 1.623.320	0%	\$ 2.019.096	0%	2054780,85	\$ 4.327.343
2292	placa arco en L de 2,7 x 3 der.	1	\$ 1.623.320	0%	\$ 2.036.964	0%	1983151,85	\$ 4.321.335
2293	placa arco en L de 2,7 x 4 der.	1	\$ 1.623.320	0%	\$ 2.001.228	0%	2036873,85	\$ 4.303.506
2294	placa arco en T II de 2,7 x 2 orif.	1	\$ 1.623.320	0%	\$ 2.054.832	0%	1983151,85	\$ 4.339.203
2295	placa arco en T II de 2,7 x 4 orif.	1	\$ 1.623.320	0%	\$ 2.036.964	0%	2036873,85	\$ 4.339.242
2296	placa arco en L de 2,7 x 2 izq.	1	\$ 1.623.320	0%	\$ 2.036.964	0%	2054780,85	\$ 4.345.211
2297	placa arco en L de 2,7 x 2 der.	1	\$ 1.623.320	0%	\$ 1.947.624	0%	2036873,85	\$ 4.249.902
2298	Placa ABC LCP recta bloq. 1.5mm x 4 orif.	1	\$ 1.750.554	0%	\$ 2.100.276	0%	2154048,85	\$ 4.568.846
2299	Placa ABC LCP recta bloq. 1.5mm x 6 orif.	1	\$ 1.750.554	0%	\$ 2.138.814	0%	2192671,85	\$ 4.620.258
2300	Placa recta bloq. 1.5mm x 6 orif.	1	\$ 1.750.554	0%	\$ 2.158.083	0%	2154048,85	\$ 4.626.653
2301	Placa recta bloq. 1.5mm x 12 orif.	1	\$ 1.750.554	0%	\$ 2.100.276	0%	2154048,85	\$ 4.568.846
2302	Placa en T bloq. 1.5mm cabeza de 3 x 4 orif	1	\$ 1.750.554	0%	\$ 2.196.619	0%	2192671,85	\$ 4.678.064

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:

www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION						CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA						VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES						FECHA: 02/05/2023	

2303	Placa en T bloq. 1.5mm cabeza de 3 x 8 orif.	1	\$ 1.750.554	0%	\$ 2.196.619	0%	2192671,85	\$ 4.678.064
2304	Placa en T bloq. 1.5mm Cabeza de 4 x 4 orif.	1	\$ 1.750.554	0%	\$ 2.081.009	0%	2192671,85	\$ 4.562.454
2305	Placa en T bloq. 1.5mm Cabeza de 4 x 8 orif.	1	\$ 1.750.554	0%	\$ 2.100.276	0%	2173360,85	\$ 4.575.284
2306	Placa en Y bloq. 1.5mm x 4 orif.	1	\$ 1.627.708	0%	\$ 2.042.472	0%	2006334,85	\$ 4.338.958
2307	Placa en Y bloq. 1.5mm x 8 orif.	1	\$ 1.627.708	0%	\$ 2.060.387	0%	2024290,85	\$ 4.362.858
2308	Placa Condilar bloq. 1.5mm X 4 orif.	1	\$ 1.627.708	0%	\$ 2.060.387	0%	1988378,85	\$ 4.350.888
2309	Placa Condilar bloq. 1.5mm X 8 orif.	1	\$ 1.627.708	0%	\$ 2.024.555	0%	2042246,85	\$ 4.333.012
2310	Placa 3D bloq. 1.5mm x 8 orif. izq.	1	\$ 1.627.708	0%	\$ 1.934.973	0%	1988378,85	\$ 4.225.474
2311	Placa 3D bloq. 1.5mm x 8 orif. der.	1	\$ 1.627.708	0%	\$ 1.934.973	0%	2060202,85	\$ 4.249.415
2312	Placa ABC LCP recta bloq. 2.0mm x 4 orif	1	\$ 1.627.708	0%	\$ 2.024.555	0%	2024290,85	\$ 4.327.027
2313	Placa ABC LCP recta bloq. 2.0mm x 5 orif	1	\$ 1.627.708	0%	\$ 2.042.472	0%	2060202,85	\$ 4.356.914
2314	Placa ABC LCP recta bloq. 2.0mm x 6 orif	1	\$ 1.627.708	0%	\$ 1.952.889	0%	1988378,85	\$ 4.243.390
2315	Placa ABC LCP recta bloq. 2.0mm x 7 orif	1	\$ 1.627.708	0%	\$ 2.042.472	0%	1988378,85	\$ 4.332.973
2316	Placa ABC LCP recta bloq. 2.0mm x 8 orif	1	\$ 1.627.708	0%	\$ 2.042.472	0%	2024290,85	\$ 4.344.943
2317	Placa adaptacion bloq. 2.0mm x 6 orif.	1	\$ 1.627.708	0%	\$ 1.970.806	0%	2024290,85	\$ 4.273.278
2318	Placa adaptacion bloq. 2.0mm x 12 orif.	1	\$ 1.627.708	0%	\$ 2.060.387	0%	2006334,85	\$ 4.356.873
2319	Placa en T bloq. 2.0mm Cabeza de 3 x 3 orif.	1	\$ 1.627.708	0%	\$ 1.988.722	0%	2006334,85	\$ 4.285.208

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035		
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04		
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023		

2320	Placa en T bloq. 2.0mm Cabeza de 3 x 5 orif.	1	\$ 1.627.708	0%	\$ 1.988.722	0%	2042246,85	\$ 4.297.179
2321	Placa en T bloq. 2.0mm Cabeza de 3 x 7 orif.	1	\$ 1.627.708	0%	\$ 1.952.889	0%	1988378,85	\$ 4.243.390
2322	Placa adaptacion en Y bloq. 2.0mm X 3 orif.	1	\$ 1.627.708	0%	\$ 2.042.472	0%	2006334,85	\$ 4.338.958
2323	Placa adaptacion en Y bloq. 2.0mm X 5 orif.	1	\$ 1.627.708	0%	\$ 1.988.722	0%	2024290,85	\$ 4.291.194
2324	Placa adaptacion en Y bloq. 2.0mm X 7 orif.	1	\$ 1.627.708	0%	\$ 2.060.387	0%	1988378,85	\$ 4.350.888
2325	Placa adaptacion en T bloq. 2.0mm X 3 orif.	1	\$ 1.627.708	0%	\$ 1.988.722	0%	2024290,85	\$ 4.291.194
2326	Placa adaptacion en T bloq. 2.0mm X 5 orif.	1	\$ 1.627.708	0%	\$ 2.024.555	0%	2042246,85	\$ 4.333.012
2327	Placa adaptacion en T bloq. 2.0mm X 7 orif.	1	\$ 1.627.708	0%	\$ 1.934.973	0%	2024290,85	\$ 4.237.444
2328	Placa Condilar Bloq. 2.0mm x 3	1	\$ 1.627.708	0%	\$ 2.060.387	0%	2006334,85	\$ 4.356.873
2329	Placa Condilar Bloq. 2.0mm x 5	1	\$ 1.627.708	0%	\$ 2.042.472	0%	2060202,85	\$ 4.356.914
2330	Placa Condilar Bloq. 2.0mm x 7	1	\$ 1.627.708	0%	\$ 2.024.555	0%	2042246,85	\$ 4.333.012
2331	Placa ABC LCP recta bloq. 2.4mm x 4 orif	1	\$ 1.627.708	0%	\$ 2.024.555	0%	2006334,85	\$ 4.321.042
2332	Placa ABC LCP recta bloq. 2.4mm x 5 orif	1	\$ 1.627.708	0%	\$ 1.970.806	0%	2060202,85	\$ 4.285.248
2333	Placa ABC LCP recta bloq. 2.4mm x 6 orif	1	\$ 1.627.708	0%	\$ 1.988.722	0%	2042246,85	\$ 4.297.179
2334	Placa ABC LCP recta bloq. 2.4mm x 7 orif	1	\$ 1.627.708	0%	\$ 1.952.889	0%	2060202,85	\$ 4.267.331
2335	Placa ABC LCP recta bloq. 2.4mm x 8 orif	1	\$ 1.627.708	0%	\$ 2.060.387	0%	2042246,85	\$ 4.368.844
2336	Placa adaptacion bloq. 2.4mm x 6 orif.	1	\$ 1.627.708	0%	\$ 2.006.638	0%	2024290,85	\$ 4.309.110

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:

www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035		
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04		
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023		

2337	Placa adaptacion bloq. 2.4mm x 12 orif.	1	\$ 1.627.708	0%	\$ 1.952.889	0%	2006334,85	\$ 4.249.375
2338	Placa en T bloq. 2.4mm cabeza 3 X 3 orif.	1	\$ 1.627.708	0%	\$ 2.024.555	0%	2006334,85	\$ 4.321.042
2339	Placa en T bloq. 2.4mm cabeza 3 X 5 orif.	1	\$ 1.627.708	0%	\$ 2.060.387	0%	2024290,85	\$ 4.362.858
2340	Placa en T bloq. 2.4mm cabeza 3 X 7 orif.	1	\$ 1.627.708	0%	\$ 2.060.387	0%	2006334,85	\$ 4.356.873
2341	Placa adaptacion en Y 2.4mm x 3	1	\$ 1.627.708	0%	\$ 1.970.806	0%	2060202,85	\$ 4.285.248
2342	Placa adaptacion en Y 2.4mm x 5	1	\$ 1.627.708	0%	\$ 2.006.638	0%	1988378,85	\$ 4.297.139
2343	Placa adaptacion en Y 2.4mm x 7	1	\$ 1.627.708	0%	\$ 1.988.722	0%	2024290,85	\$ 4.291.194
2344	Placa adaptacion en T 2.4mm cabeza 2 x 3 orif.	1	\$ 1.627.708	0%	\$ 2.006.638	0%	2042246,85	\$ 4.315.095
2345	Placa adaptacion en T 2.4mm cabeza 2 x 5 orif.	1	\$ 1.627.708	0%	\$ 2.024.555	0%	2060202,85	\$ 4.338.998
2346	Placa adaptacion en T 2.4mm cabeza 2 x 7 orif.	1	\$ 1.627.708	0%	\$ 2.024.555	0%	2006334,85	\$ 4.321.042
2347	Placa condilar 2.4mm x 3 orif.	1	\$ 1.627.708	0%	\$ 2.042.472	0%	1988378,85	\$ 4.332.973
2348	Placa condilar 2.4mm x 5 orif.	1	\$ 1.627.708	0%	\$ 2.060.387	0%	2024290,85	\$ 4.362.858
2349	Placa condilar 2.4mm x 7 orif.	1	\$ 1.627.708	0%	\$ 2.060.387	0%	2060202,85	\$ 4.374.829
2350	Placa en H bloq. 2.7mm x 5 orif	1	\$ 1.627.708	0%	\$ 2.006.638	0%	1988378,85	\$ 4.297.139
2351	Placa en H bloq. 2.7mm x 8 orif	1	\$ 1.627.708	0%	\$ 2.042.472	0%	2024290,85	\$ 4.344.943
2352	Placa recta bloq. de 2,7mm x 2 orif.	1	\$ 1.627.708	0%	\$ 2.024.555	0%	2024290,85	\$ 4.327.027
2353	Placa en X bloq. De 2,7mm x 18mm para pie, pequena	1	\$ 1.627.708	0%	\$ 2.024.555	0%	2060202,85	\$ 4.338.998
2354	Placa en X bloq. De 2,7mm x 24mm para pie, mediana	1	\$ 1.627.708	0%	\$ 1.988.722	0%	2060202,85	\$ 4.303.164
2355	Placa en X bloq. De 2,7mm x 30mm para pie, grande	1	\$ 1.627.708	0%	\$ 2.060.387	0%	2042246,85	\$ 4.368.844

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:

www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035		
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04		
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023		

2356	Placa ABC LCP recta bloq. 2.7mm x 4 orif	1	\$ 1.627.708	0%	\$ 1.952.889	0%	1988378,85	\$ 4.243.390
2357	Placa ABC LCP recta bloq. 2.7mm x 5 orif	1	\$ 1.627.708	0%	\$ 2.024.555	0%	1988378,85	\$ 4.315.056
2358	Placa ABC LCP recta bloq. 2.7mm x 6 orif	1	\$ 1.627.708	0%	\$ 1.988.722	0%	1988378,85	\$ 4.279.223
2359	Placa ABC LCP recta bloq. 2.7mm x 7 orif	1	\$ 1.627.708	0%	\$ 1.934.973	0%	2060202,85	\$ 4.249.415
2360	Placa ABC LCP recta bloq. 2.7mm x 8 orif	1	\$ 1.627.708	0%	\$ 2.006.638	0%	2024290,85	\$ 4.309.110
2361	Placa de adaptacion bloq. 2.7mm x 6	1	\$ 1.627.708	0%	\$ 1.952.889	0%	2060202,85	\$ 4.267.331
2362	Placa de adaptacion bloq. 2.7mm x 12	1	\$ 1.627.708	0%	\$ 1.988.722	0%	2042246,85	\$ 4.297.179
2363	Placa en T bloq.2.7mm cabeza de 2 x 3 orif.	1	\$ 1.753.186	0%	\$ 2.180.624	0%	2176554,85	\$ 4.659.328
2364	Placa en T bloq. 2.7mm cabeza de 2 x 4 orif.	1	\$ 1.753.186	0%	\$ 2.161.327	0%	2215234,85	\$ 4.652.924
2365	Placa en L oblicua bloq. 2.7mm cabeza de 2 x 3 orif izq.	1	\$ 1.753.186	0%	\$ 2.161.327	0%	2195894,85	\$ 4.646.478
2366	Placa en L oblicua bloq. 2.7mm cabeza de 2 x 4 orif izq.	1	\$ 1.753.186	0%	\$ 2.103.434	0%	2176554,85	\$ 4.582.138
2367	Placa en L oblicua bloq. 2.7mm cabeza de 2 x 3 orif der.	1	\$ 1.753.186	0%	\$ 2.122.732	0%	2157213,85	\$ 4.594.989
2368	Placa en L oblicua bloq. 2.7mm cabeza de 2 x 4 orif der.	1	\$ 1.753.186	0%	\$ 2.084.136	0%	2176554,85	\$ 4.562.840
2369	Placa en L bloq. 2.7mm cabeza de 2 x 3 orif izq.	1	\$ 1.753.186	0%	\$ 2.122.732	0%	2137873,85	\$ 4.588.542

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035		
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04		
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023		

2370	Placa en L bloq. 2.7mm cabeza de 2 x 4 orif izq.	1	\$ 1.753.186	0%	\$ 2.219.219	0%	2137873,85	\$ 4.685.030
2371	Placa en L bloq. 2.7mm cabeza de 2 x 3 orif der.	1	\$ 1.753.186	0%	\$ 2.180.624	0%	2215234,85	\$ 4.672.221
2372	Placa en L bloq. 2.7mm cabeza de 2 x 4 orif der.	1	\$ 1.753.186	0%	\$ 2.084.136	0%	2137873,85	\$ 4.549.946
2373	Placa condilar bloq. 2.7mm x 3 orif	1	\$ 1.753.186	0%	\$ 2.142.029	0%	2137873,85	\$ 4.607.839
2374	Placa condilar bloq. 2.7mm x 5 orif	1	\$ 1.753.186	0%	\$ 2.103.434	0%	2195894,85	\$ 4.588.585
2375	Placa condilar bloq. 2.7mm x 7 orif	1	\$ 1.753.186	0%	\$ 2.103.434	0%	2195894,85	\$ 4.588.585
2376	Tornillo bloqueado 1.5 x 6mm, stardrive, autorroscante.	1	\$ 214.980	0%	\$ 255.561	0%	312359,85	\$ 574.661
2377	Tornillo bloqueado 1.5 x 8mm, stardrive, autorroscante.	1	\$ 214.980	0%	\$ 272.126	0%	305244,85	\$ 588.854
2378	Tornillo bloqueado 1.5 x 10mm, stardrive, autorroscante.	1	\$ 214.980	0%	\$ 260.295	0%	305244,85	\$ 577.023
2379	Tornillo bloqueado 1.5 x 12mm, stardrive, autorroscante.	1	\$ 214.980	0%	\$ 269.759	0%	314731,85	\$ 589.650
2380	Tornillo bloqueado 1.5 x 14mm, stardrive, autorroscante.	1	\$ 214.980	0%	\$ 262.661	0%	312359,85	\$ 581.761
2381	Tornillo bloqueado 1.5 x 16mm, stardrive, autorroscante.	1	\$ 214.980	0%	\$ 265.027	0%	312359,85	\$ 584.126
2382	Tornillo bloqueado 1.5 x 18mm, stardrive, autorroscante.	1	\$ 214.980	0%	\$ 265.027	0%	307616,85	\$ 582.545
2383	Tornillo bloqueado 1.5 x 20mm,	1	\$ 214.980	0%	\$ 269.759	0%	312359,85	\$ 588.859

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:

www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION						CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA						VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES						FECHA: 02/05/2023	

	stardrive, autorroscante.								
2384	Tornillo bloqueado 2.0 x 6mm, stardrive, autorroscante	1	\$ 214.980	0%	\$ 262.661	0%	312359,85	\$ 581.761	
2385	Tornillo bloqueado 2.0 x 8mm, stardrive, autorroscante	1	\$ 214.980	0%	\$ 272.126	0%	305244,85	\$ 588.854	
2386	Tornillo bloqueado 2.0 x 10mm, stardrive, autorroscante	1	\$ 214.980	0%	\$ 257.927	0%	305244,85	\$ 574.656	
2387	Tornillo bloqueado 2.0 x 12mm, stardrive, autorroscante	1	\$ 214.980	0%	\$ 272.126	0%	314731,85	\$ 592.016	
2388	Tornillo bloqueado 2.0 x 14mm, stardrive, autorroscante	1	\$ 214.980	0%	\$ 260.295	0%	314731,85	\$ 580.186	
2389	Tornillo bloqueado 2.0 x 16mm, stardrive, autorroscante	1	\$ 214.980	0%	\$ 260.295	0%	305244,85	\$ 577.023	
2390	Tornillo bloqueado 2.0 x 18mm, stardrive, autorroscante	1	\$ 214.980	0%	\$ 260.295	0%	309987,85	\$ 578.604	
2391	Tornillo bloqueado 2.0 x 20mm, stardrive, autorroscante	1	\$ 214.980	0%	\$ 267.393	0%	307616,85	\$ 584.912	
2392	Tornillo bloqueado 2.0 x 22mm, stardrive, autorroscante	1	\$ 214.980	0%	\$ 269.759	0%	307616,85	\$ 587.278	
2393	Tornillo bloqueado 2.0 x 24mm, stardrive, autorroscante	1	\$ 214.980	0%	\$ 260.295	0%	309987,85	\$ 578.604	
2394	Tornillo bloqueado 2.0 x 26mm, stardrive, autorroscante	1	\$ 214.980	0%	\$ 265.027	0%	314731,85	\$ 584.917	
2395	Tornillo bloqueado 2.0 x 28mm,	1	\$ 214.980	0%	\$ 257.927	0%	305244,85	\$ 574.656	

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION						CÓDIGO: GJU- FR-035		
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA						VERSIÓN: 04		
	ESTUDIO DE NECESIDADES						FECHA: 02/05/2023		

	stardrive, autorroscante								
2396	Tornillo bloqueado 2.0 x 30mm, stardrive, autorroscante	1	\$ 214.980	0%	\$ 255.561	0%	309987,85	\$ 573.871	
2397	Tornillo bloqueado de 2.7 x 6mm, stardrive,autorrosc ante	1	\$ 250.955	0%	\$ 314.902	0%	350874,85	\$ 682.815	
2398	Tornillo bloqueado de 2.7 x 8mm, stardrive,autorrosc ante	1	\$ 250.955	0%	\$ 312.139	0%	350874,85	\$ 680.052	
2399	Tornillo bloqueado de 2.7 x 10mm, stardrive,autorrosc ante	1	\$ 250.955	0%	\$ 312.139	0%	359179,85	\$ 682.821	
2400	Tornillo bloqueado de 2.7 x 12mm, stardrive,autorrosc ante	1	\$ 250.955	0%	\$ 301.090	0%	353643,85	\$ 669.926	
2401	Tornillo bloqueado de 2.7 x 14mm, stardrive,autorrosc ante	1	\$ 250.955	0%	\$ 298.328	0%	350874,85	\$ 666.242	
2402	Tornillo bloqueado de 2.7 x 16mm, stardrive,autorrosc ante	1	\$ 250.955	0%	\$ 312.139	0%	348106,85	\$ 679.130	
2403	Tornillo bloqueado de 2.7 x 18mm, stardrive,autorrosc ante	1	\$ 250.955	0%	\$ 317.663	0%	350874,85	\$ 685.577	
2404	Tornillo bloqueado de 2.7 x 20mm, stardrive,autorrosc ante	1	\$ 250.955	0%	\$ 309.377	0%	359179,85	\$ 680.059	
2405	Tornillo bloqueado de 2.7 x 22mm, stardrive,autorrosc ante	1	\$ 250.955	0%	\$ 317.663	0%	353643,85	\$ 686.500	
2406	Tornillo bloqueado de 2.7 x 24mm, stardrive,autorrosc ante	1	\$ 250.955	0%	\$ 314.902	0%	350874,85	\$ 682.815	
2407	Tornillo bloqueado de 2.7 x 26mm,	1	\$ 250.955	0%	\$ 309.377	0%	350874,85	\$ 677.290	

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION						CÓDIGO: GJU- FR-035		
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA						VERSIÓN: 04		
	ESTUDIO DE NECESIDADES						FECHA: 02/05/2023		

	stardrive,autorroscante								
2408	Tornillo bloqueado de 2.7 x 28mm, stardrive,autorroscante	1	\$ 250.955	0%	\$ 298.328	0%	359179,85		\$ 669.010
2409	Tornillo bloqueado de 2.7 x 30mm, stardrive,autorroscante	1	\$ 250.955	0%	\$ 303.853	0%	359179,85		\$ 674.534
2410	Tornillo cortical 2.4 x 6mm, stardrive, autorroscante	1	\$ 173.738	0%	\$ 212.271	0%	259941,85		\$ 472.656
2411	Tornillo cortical 2.4 x 8mm, stardrive, autorroscante	1	\$ 173.738	0%	\$ 214.184	0%	263774,85		\$ 475.847
2412	Tornillo cortical 2.4 x 10mm, stardrive, autorroscante	1	\$ 173.738	0%	\$ 216.095	0%	261857,85		\$ 477.119
2413	Tornillo cortical 2.4 x 12mm, stardrive, autorroscante	1	\$ 173.738	0%	\$ 208.446	0%	261857,85		\$ 469.470
2414	Tornillo cortical 2.4 x 14mm, stardrive, autorroscante	1	\$ 173.738	0%	\$ 214.184	0%	259941,85		\$ 474.569
2415	Tornillo cortical 2.4 x 16mm, stardrive, autorroscante	1	\$ 173.738	0%	\$ 219.921	0%	259941,85		\$ 480.306
2416	Tornillo cortical 2.4 x 18mm, stardrive, autorroscante	1	\$ 173.738	0%	\$ 208.446	0%	256109,85		\$ 467.554
2417	Tornillo cortical 2.4 x 20mm, stardrive, autorroscante	1	\$ 173.738	0%	\$ 214.184	0%	261857,85		\$ 475.208
2418	Tornillo cortical 2.4 x 22mm, stardrive, autorroscante	1	\$ 173.738	0%	\$ 212.271	0%	258024,85		\$ 472.017
2419	Tornillo cortical 2.4 x 24mm, stardrive, autorroscante	1	\$ 173.738	0%	\$ 206.534	0%	256109,85		\$ 465.641
2420	Tornillo cortical 2.4 x 26mm, stardrive, autorroscante	1	\$ 173.738	0%	\$ 208.446	0%	258024,85		\$ 468.192
2421	Tornillo cortical 2.4 x 28mm, stardrive, autorroscante	1	\$ 173.738	0%	\$ 216.095	0%	258024,85		\$ 475.841
2422	Tornillo cortical 2.4 x 30mm, stardrive, autorroscante	1	\$ 173.738	0%	\$ 210.359	0%	263774,85		\$ 472.022

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035		
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04		
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023		

2423	Clavo Universal de Tibia Multibloqueo de 8 X 270	1	\$ 2.281.575	0%	\$ 2.762.498	0%	2817737,85	\$ 5.983.319
2424	Clavo Universal de Tibia Multibloqueo de 8 X 285	1	\$ 2.281.575	0%	\$ 2.888.065	0%	2842907,85	\$ 6.117.276
2425	Clavo Universal de Tibia Multibloqueo de 8 X 300	1	\$ 2.281.575	0%	\$ 2.712.270	0%	2868076,85	\$ 5.949.870
2426	Clavo Universal de Tibia Multibloqueo de 8 X 315	1	\$ 2.281.575	0%	\$ 2.712.270	0%	2842907,85	\$ 5.941.481
2427	Clavo Universal de Tibia Multibloqueo de 8 X 330	1	\$ 2.281.575	0%	\$ 2.837.838	0%	2817737,85	\$ 6.058.659
2428	Clavo Universal de Tibia Multibloqueo de 8 X 345	1	\$ 2.281.575	0%	\$ 2.862.953	0%	2767398,85	\$ 6.066.994
2429	Clavo Universal de Tibia Multibloqueo de 8 X 360	1	\$ 2.281.575	0%	\$ 2.837.838	0%	2842907,85	\$ 6.067.049
2430	Clavo Universal de Tibia Multibloqueo de 9 X 270	1	\$ 2.281.575	0%	\$ 2.812.725	0%	2868076,85	\$ 6.050.325
2431	Clavo Universal de Tibia Multibloqueo de 9 X 285	1	\$ 2.281.575	0%	\$ 2.737.384	0%	2868076,85	\$ 5.974.984
2432	Clavo Universal de Tibia Multibloqueo de 9 X 300	1	\$ 2.281.575	0%	\$ 2.812.725	0%	2767398,85	\$ 6.016.766
2433	Clavo Universal de Tibia Multibloqueo de 9 X 315	1	\$ 2.281.575	0%	\$ 2.837.838	0%	2767398,85	\$ 6.041.879
2434	Clavo Universal de Tibia Multibloqueo de 9 X 330	1	\$ 2.281.575	0%	\$ 2.888.065	0%	2792568,85	\$ 6.100.497
2435	Clavo Universal de Tibia Multibloqueo de 9 X 345	1	\$ 2.281.575	0%	\$ 2.837.838	0%	2767398,85	\$ 6.041.879
2436	Clavo Universal de Tibia Multibloqueo de 9 X 360	1	\$ 2.281.575	0%	\$ 2.787.612	0%	2767398,85	\$ 5.991.653
2437	Clavo Universal de Tibia Multibloqueo de 10 X 270	1	\$ 2.281.575	0%	\$ 2.712.270	0%	2842907,85	\$ 5.941.481
2438	Clavo Universal de Tibia Multibloqueo de 10 X 285	1	\$ 2.281.575	0%	\$ 2.837.838	0%	2868076,85	\$ 6.075.438

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035		
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04		
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023		

2439	Clavo Universal de Tibia Multibloqueo de 10 X 300	1	\$ 2.281.575	0%	\$ 2.862.953	0%	2868076,85	\$ 6.100.553
2440	Clavo Universal de Tibia Multibloqueo de 10 X 315	1	\$ 2.281.575	0%	\$ 2.787.612	0%	2792568,85	\$ 6.000.043
2441	Clavo Universal de Tibia Multibloqueo de 10 X 330	1	\$ 2.281.575	0%	\$ 2.737.384	0%	2767398,85	\$ 5.941.425
2442	Clavo Universal de Tibia Multibloqueo de 10 X 345	1	\$ 2.281.575	0%	\$ 2.888.065	0%	2792568,85	\$ 6.100.497
2443	Clavo Universal de Tibia Multibloqueo de 10 X 360	1	\$ 2.281.575	0%	\$ 2.737.384	0%	2868076,85	\$ 5.974.984
2444	Tornillo de Bloqueo Tibia de 4,5 X 25	1	\$ 394.211	0%	\$ 468.625	0%	518781,85	\$ 1.035.764
2445	Tornillo de Bloqueo Tibia de 4,5 X 30	1	\$ 394.211	0%	\$ 468.625	0%	523129,85	\$ 1.037.213
2446	Tornillo de Bloqueo Tibia de 4,5 X 35	1	\$ 394.211	0%	\$ 468.625	0%	536175,85	\$ 1.041.562
2447	Tornillo de Bloqueo Tibia de 4,5 X 40	1	\$ 394.211	0%	\$ 494.661	0%	531827,85	\$ 1.066.148
2448	Tornillo de Bloqueo Tibia de 4,5 X 45	1	\$ 394.211	0%	\$ 485.983	0%	531827,85	\$ 1.057.470
2449	Tornillo de Bloqueo Tibia de 4,5 X 50	1	\$ 394.211	0%	\$ 472.965	0%	527477,85	\$ 1.043.002
2450	Tornillo de Bloqueo Tibia de 4,5 X 55	1	\$ 394.211	0%	\$ 494.661	0%	527477,85	\$ 1.064.698
2451	Tornillo de Bloqueo Tibia de 4,5 X 60	1	\$ 394.211	0%	\$ 477.304	0%	523129,85	\$ 1.045.891
2452	Tornillo de Bloqueo Tibia de 4,5 X 65	1	\$ 394.211	0%	\$ 481.642	0%	531827,85	\$ 1.053.129
2453	Tornillo de Bloqueo Tibia de 4,5 X 70	1	\$ 394.211	0%	\$ 490.321	0%	531827,85	\$ 1.061.808
2454	Tornillo de Bloqueo Tibia de 4,5 X 75	1	\$ 394.211	0%	\$ 472.965	0%	531827,85	\$ 1.044.452
2455	Tornillo de Bloqueo Tibia de 4,5 X 80	1	\$ 394.211	0%	\$ 499.000	0%	536175,85	\$ 1.071.936
2456	Tornillo de Cierre Universal (Tibia)	1	\$ 315.965	0%	\$ 396.477	0%	429043,85	\$ 855.456
2457	Tornillo de Cierre universal (Femur)	1	\$ 315.164	0%	\$ 381.595	0%	431558,85	\$ 840.612
2458	Clavo Universal Femoral de 9 X340	1	\$ 2.513.953	0%	\$ 3.126.873	0%	3155188,85	\$ 6.692.555
2459	Clavo Universal Femoral de 9 X360	1	\$ 2.513.953	0%	\$ 3.071.529	0%	3127455,85	\$ 6.627.968
2460	Clavo Universal Femoral de 9 X380	1	\$ 2.513.953	0%	\$ 3.043.859	0%	3127455,85	\$ 6.600.297

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION						CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA						VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES						FECHA: 02/05/2023	

2461	Clavo Universal Femoral de 9 X400	1	\$ 2.513.953	0%	\$ 3.016.186	0%	3071989,85	\$ 6.554.136
2462	Clavo Universal Femoral de 10 X340	1	\$ 2.513.953	0%	\$ 3.043.859	0%	3071989,85	\$ 6.581.808
2463	Clavo Universal Femoral de 10 X360	1	\$ 2.513.953	0%	\$ 3.182.216	0%	3071989,85	\$ 6.720.166
2464	Clavo Universal Femoral de 10 X380	1	\$ 2.513.953	0%	\$ 3.182.216	0%	3099721,85	\$ 6.729.410
2465	Clavo Universal Femoral de 10 X400	1	\$ 2.513.953	0%	\$ 2.988.515	0%	3099721,85	\$ 6.535.709
2466	Clavo Universal Femoral de 11 X340	1	\$ 2.513.953	0%	\$ 3.071.529	0%	3099721,85	\$ 6.618.723
2467	Clavo Universal Femoral de 11 X360	1	\$ 2.513.953	0%	\$ 3.154.543	0%	3155188,85	\$ 6.720.226
2468	Clavo Universal Femoral de 11 X380	1	\$ 2.513.953	0%	\$ 2.988.515	0%	3127455,85	\$ 6.544.954
2469	Clavo Universal Femoral de 11 X400	1	\$ 2.513.953	0%	\$ 3.016.186	0%	3155188,85	\$ 6.581.869
2470	Clavo Universal Femoral de 11 X420	1	\$ 2.513.953	0%	\$ 3.099.202	0%	3127455,85	\$ 6.655.640
2471	Clavo Universal Femoral de 12 X360	1	\$ 2.513.953	0%	\$ 3.154.543	0%	3127455,85	\$ 6.710.982
2472	Clavo Universal Femoral de 12 X380	1	\$ 2.513.953	0%	\$ 3.016.186	0%	3099721,85	\$ 6.563.380
2473	Clavo Universal Femoral de 12 X400	1	\$ 2.513.953	0%	\$ 2.988.515	0%	3071989,85	\$ 6.526.465
2474	Clavo Universal Femoral de 12 X420	1	\$ 2.513.953	0%	\$ 3.154.543	0%	3099721,85	\$ 6.701.737
2475	Tornillo de Femur de 4,9 X 25	1	\$ 399.248	0%	\$ 479.009	0%	537995,85	\$ 1.057.589
2476	Tornillo de Femur de 4,9 X 30	1	\$ 399.248	0%	\$ 505.376	0%	533591,85	\$ 1.082.488
2477	Tornillo de Femur de 4,9 X 35	1	\$ 399.248	0%	\$ 505.376	0%	542399,85	\$ 1.085.424
2478	Tornillo de Femur de 4,9 X 40	1	\$ 399.248	0%	\$ 500.981	0%	542399,85	\$ 1.081.029

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:

www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION						CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA						VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES						FECHA: 02/05/2023	

2479	Tornillo de Femur de 4,9 X 45	1	\$ 399.248	0%	\$ 492.193	0%	537995,85	\$ 1.070.773
2480	Tornillo de Femur de 4,9 X 50	1	\$ 399.248	0%	\$ 492.193	0%	537995,85	\$ 1.070.773
2481	Tornillo de Femur de 4,9 X 55	1	\$ 399.248	0%	\$ 487.798	0%	537995,85	\$ 1.066.378
2482	Tornillo de Femur de 4,9 X 60	1	\$ 399.248	0%	\$ 474.613	0%	524783,85	\$ 1.048.789
2483	Tornillo de Femur de 4,9 X 65	1	\$ 399.248	0%	\$ 474.613	0%	542399,85	\$ 1.054.661
2484	Tornillo de Femur de 4,9 X 70	1	\$ 399.248	0%	\$ 483.403	0%	533591,85	\$ 1.060.515
2485	Tornillo de Femur de 4,9 X 75	1	\$ 399.248	0%	\$ 505.376	0%	537995,85	\$ 1.083.956
2486	Tornillo de Femur de 4,9 X 80	1	\$ 399.248	0%	\$ 492.193	0%	542399,85	\$ 1.072.241
2487	Tornillo de Femur de 4,9 X 85	1	\$ 399.248	0%	\$ 505.376	0%	529186,85	\$ 1.081.020
2488	Clavo distal de femur 11x150	1	\$ 2.513.953	0%	\$ 3.071.529	0%	3155188,85	\$ 6.637.212
2489	Clavo distal de femur 11x200	1	\$ 2.513.953	0%	\$ 3.016.186	0%	3044255,85	\$ 6.544.891
2490	Clavo distal de femur 11x250	1	\$ 2.513.953	0%	\$ 2.988.515	0%	3044255,85	\$ 6.517.220
2491	Clavo distal de femur 11x270	1	\$ 2.513.953	0%	\$ 3.016.186	0%	3155188,85	\$ 6.581.869
2492	Clavo distal de femur 11x300	1	\$ 2.513.953	0%	\$ 3.126.873	0%	3044255,85	\$ 6.655.578
2493	Clavo distal de femur 12x150	1	\$ 2.513.953	0%	\$ 3.071.529	0%	3071989,85	\$ 6.609.479
2494	Clavo distal de femur 12x200	1	\$ 2.513.953	0%	\$ 3.043.859	0%	3044255,85	\$ 6.572.564
2495	Clavo distal de femur 12x250	1	\$ 2.513.953	0%	\$ 3.071.529	0%	3099721,85	\$ 6.618.723
2496	Clavo distal de femur 12x270	1	\$ 2.513.953	0%	\$ 2.988.515	0%	3099721,85	\$ 6.535.709
2497	Clavo distal de femur 12x300	1	\$ 2.513.953	0%	\$ 3.126.873	0%	3099721,85	\$ 6.674.066
2498	Tornillo de cierre de femur distal	1	\$ 311.501	0%	\$ 387.447	0%	420240,85	\$ 839.028
2499	Clavo universal de humero multibloqueo 7x110	1	\$ 2.362.677	0%	\$ 2.964.721	0%	2916153,85	\$ 6.299.449
2500	Clavo universal de humero multibloqueo 7x160	1	\$ 2.362.677	0%	\$ 2.964.721	0%	2942216,85	\$ 6.308.137

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035		
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04		
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023		

2501	Clavo universal de humero multibloqueo 7x180	1	\$ 2.362.677	0%	\$ 2.964.721	0%	2890089,85	\$ 6.290.761
2502	Clavo universal de humero multibloqueo 7x200	1	\$ 2.362.677	0%	\$ 2.834.688	0%	2890089,85	\$ 6.160.728
2503	Clavo universal de humero multibloqueo 7x220	1	\$ 2.362.677	0%	\$ 2.886.702	0%	2890089,85	\$ 6.212.742
2504	Clavo universal de humero multibloqueo 7x240	1	\$ 2.362.677	0%	\$ 2.886.702	0%	2890089,85	\$ 6.212.742
2505	Clavo universal de humero multibloqueo 7x260	1	\$ 2.362.677	0%	\$ 2.912.707	0%	2916153,85	\$ 6.247.435
2506	Clavo universal de humero multibloqueo 8x110	1	\$ 2.362.677	0%	\$ 2.860.695	0%	2942216,85	\$ 6.204.111
2507	Clavo universal de humero multibloqueo 8x160	1	\$ 2.362.677	0%	\$ 2.886.702	0%	2890089,85	\$ 6.212.742
2508	Clavo universal de humero multibloqueo 8x180	1	\$ 2.362.677	0%	\$ 2.860.695	0%	2968280,85	\$ 6.212.799
2509	Clavo universal de humero multibloqueo 8x200	1	\$ 2.362.677	0%	\$ 2.886.702	0%	2968280,85	\$ 6.238.806
2510	Clavo universal de humero multibloqueo 8x220	1	\$ 2.362.677	0%	\$ 2.912.707	0%	2942216,85	\$ 6.256.123
2511	Clavo universal de humero multibloqueo 8x260	1	\$ 2.362.677	0%	\$ 2.938.714	0%	2916153,85	\$ 6.273.443
2512	Tornillo bloqueado de humero de 3,6 x 18	1	\$ 232.529	0%	\$ 291.780	0%	333847,85	\$ 635.591

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION						CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA						VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES						FECHA: 02/05/2023	

2513	Tornillo bloqueado de humero de 3,6 x 20	1	\$ 232.529	0%	\$ 281.542	0%	331283,85	\$ 624.499
2514	Tornillo bloqueado de humero de 3,6 x 22	1	\$ 232.529	0%	\$ 291.780	0%	326152,85	\$ 633.026
2515	Tornillo bloqueado de humero de 3,6 x 24	1	\$ 232.529	0%	\$ 278.983	0%	336413,85	\$ 623.650
2516	Tornillo bloqueado de humero de 3,6 x 26	1	\$ 232.529	0%	\$ 294.339	0%	331283,85	\$ 637.296
2517	Tornillo bloqueado de humero de 3,6 x 28	1	\$ 232.529	0%	\$ 289.221	0%	333847,85	\$ 633.033
2518	Tornillo bloqueado de humero de 3,6 x 30	1	\$ 232.529	0%	\$ 284.101	0%	326152,85	\$ 625.348
2519	Tornillo bloqueado de humero de 3,6 x 35	1	\$ 232.529	0%	\$ 276.423	0%	328717,85	\$ 618.525
2520	Tornillo bloqueado de humero de 3,6 x 40	1	\$ 232.529	0%	\$ 286.661	0%	333847,85	\$ 630.473
2521	Tornillo bloqueado de humero de 3,6 x 45	1	\$ 232.529	0%	\$ 281.542	0%	333847,85	\$ 625.353
2522	Tornillo bloqueado de humero de 3,6 x 50	1	\$ 232.529	0%	\$ 286.661	0%	326152,85	\$ 627.908
2523	Tornillo bloqueado de humero de 5,0 x 20	1	\$ 232.529	0%	\$ 278.983	0%	326152,85	\$ 620.230
2524	Tornillo bloqueado de humero de 5,0 x 25	1	\$ 232.529	0%	\$ 286.661	0%	328717,85	\$ 628.763
2525	Tornillo bloqueado de humero de 5,0 x 30	1	\$ 232.529	0%	\$ 278.983	0%	333847,85	\$ 622.795
2526	Tornillo bloqueado de humero de 5,0 x 35	1	\$ 232.529	0%	\$ 281.542	0%	328717,85	\$ 623.643
2527	Tornillo bloqueado de humero de 5,0 x 40	1	\$ 232.529	0%	\$ 294.339	0%	331283,85	\$ 637.296
2528	Tornillo bloqueado de humero de 5,0 x 45	1	\$ 232.529	0%	\$ 289.221	0%	328717,85	\$ 631.323

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:

www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035		
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04		
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023		

2529	Tornillo bloqueado de humero de 5,0 x 50	1	\$ 232.529	0%	\$ 289.221	0%	326152,85	\$ 630.468
2530	Tornillo de cierre de humero	1	\$ 311.501	0%	\$ 390.875	0%	427112,85	\$ 844.747
2531	Clavo de Reconstruccion Femoral Corto 9x170mm CRFC	1	\$ 1.540.875	0%	\$ 1.848.708	0%	1901922,85	\$ 4.023.557
2532	Clavo de Reconstruccion Femoral Corto 9x200mm CRFC	1	\$ 1.540.875	0%	\$ 1.933.510	0%	1901922,85	\$ 4.108.360
2533	Clavo de Reconstruccion Femoral Corto 9x240mm CRFC	1	\$ 1.540.875	0%	\$ 1.950.472	0%	1901922,85	\$ 4.125.321
2534	Clavo de Reconstruccion Femoral Corto 10x170mm CRFC	1	\$ 1.540.875	0%	\$ 1.899.590	0%	1952918,85	\$ 4.091.438
2535	Clavo de Reconstruccion Femoral Corto 10x200mm CRFC	1	\$ 1.540.875	0%	\$ 1.865.668	0%	1935919,85	\$ 4.051.850
2536	Clavo de Reconstruccion Femoral Corto 10x240mm CRFC	1	\$ 1.540.875	0%	\$ 1.933.510	0%	1935919,85	\$ 4.119.692
2537	Clavo de Reconstruccion Femoral Corto 11x170mm CRFC	1	\$ 1.540.875	0%	\$ 1.865.668	0%	1952918,85	\$ 4.057.516
2538	Clavo de Reconstruccion Femoral Corto 11x200mm CRFC	1	\$ 1.540.875	0%	\$ 1.916.550	0%	1884925,85	\$ 4.085.734
2539	Clavo de Reconstruccion Femoral Corto 11x240mm CRFC	1	\$ 1.540.875	0%	\$ 1.916.550	0%	1901922,85	\$ 4.091.399
2540	Clavo de Reconstruccion Femoral Corto 12x170mm CRFC	1	\$ 1.540.875	0%	\$ 1.916.550	0%	1952918,85	\$ 4.108.398
2541	Clavo de Reconstruccion Femoral Corto 12x200mm CRFC	1	\$ 1.540.875	0%	\$ 1.899.590	0%	1901922,85	\$ 4.074.439

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035		
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04		
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023		

2542	Clavo de Reconstruccion Femoral Corto 12x240mm CRFC	1	\$ 1.540.875	0%	\$ 1.848.708	0%	1918921,85	\$ 4.029.223
2543	Clavo de Reconstruccion Femoral Largo 9x340mm Izquierdo CRFL	1	\$ 2.613.317	0%	\$ 3.279.227	0%	3162638,85	\$ 6.946.757
2544	Clavo de Reconstruccion Femoral Largo 9x380mm Izquierdo CRFL	1	\$ 2.613.317	0%	\$ 3.307.993	0%	3249124,85	\$ 7.004.351
2545	Clavo de Reconstruccion Femoral Largo 9x420mm Izquierdo CRFL	1	\$ 2.613.317	0%	\$ 3.192.931	0%	3277954,85	\$ 6.898.900
2546	Clavo de Reconstruccion Femoral Largo 9x340mm Derecho CRFL	1	\$ 2.613.317	0%	\$ 3.221.696	0%	3191468,85	\$ 6.898.836
2547	Clavo de Reconstruccion Femoral Largo 9x380mm Derecho CRFL	1	\$ 2.613.317	0%	\$ 3.135.401	0%	3277954,85	\$ 6.841.370
2548	Clavo de Reconstruccion Femoral Largo 9x420mm Derecho CRFL	1	\$ 2.613.317	0%	\$ 3.307.993	0%	3249124,85	\$ 7.004.351
2549	Clavo de Reconstruccion Femoral Largo 10x340mm Izquierdo CRFL	1	\$ 2.613.317	0%	\$ 3.279.227	0%	3249124,85	\$ 6.975.585
2550	Clavo de Reconstruccion Femoral Largo 10x380mm Izquierdo CRFL	1	\$ 2.613.317	0%	\$ 3.135.401	0%	3162638,85	\$ 6.802.931
2551	Clavo de Reconstruccion Femoral Largo 10x420mm Izquierdo CRFL	1	\$ 2.613.317	0%	\$ 3.135.401	0%	3249124,85	\$ 6.831.760

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035			
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04			
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023			

2552	Clavo de Reconstruccion Femoral Largo 10x340mm Derecho CRFL	1	\$ 2.613.317	0%	\$ 3.106.635	0%	3220296,85	\$ 6.793.384
2553	Clavo de Reconstruccion Femoral Largo 10x380mm Derecho CRFL	1	\$ 2.613.317	0%	\$ 3.250.461	0%	3220296,85	\$ 6.937.211
2554	Clavo de Reconstruccion Femoral Largo 10x420mm Derecho CRFL	1	\$ 2.613.317	0%	\$ 3.307.993	0%	3249124,85	\$ 7.004.351
2555	Clavo de Reconstruccion Femoral Largo 11x340mm Izquierdo CRFL	1	\$ 2.613.317	0%	\$ 3.250.461	0%	3162638,85	\$ 6.917.991
2556	Clavo de Reconstruccion Femoral Largo 11x380mm Izquierdo CRFL	1	\$ 2.613.317	0%	\$ 3.192.931	0%	3162638,85	\$ 6.860.461
2557	Clavo de Reconstruccion Femoral Largo 11x420mm Izquierdo CRFL	1	\$ 2.613.317	0%	\$ 3.106.635	0%	3220296,85	\$ 6.793.384
2558	Clavo de Reconstruccion Femoral Largo 11x340mm Derecho CRFL	1	\$ 2.613.317	0%	\$ 3.135.401	0%	3249124,85	\$ 6.831.760
2559	Clavo de Reconstruccion Femoral Largo 11x380mm Derecho CRFL	1	\$ 2.613.317	0%	\$ 3.307.993	0%	3191468,85	\$ 6.985.133
2560	Clavo de Reconstruccion Femoral Largo 11x420mm Derecho CRFL	1	\$ 2.613.317	0%	\$ 3.135.401	0%	3191468,85	\$ 6.812.541
2561	Clavo de Reconstruccion Femoral Largo	1	\$ 2.613.317	0%	\$ 3.250.461	0%	3162638,85	\$ 6.917.991

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:

www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035			
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04			
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023			

	12x340mm Izquierdo CRFL								
2562	Clavo de Reconstruccion Femoral Largo 12x380mm Izquierdo CRFL	1	\$ 2.613.317	0%	\$ 3.221.696	0%	3162638,85	\$ 6.889.226	
2563	Clavo de Reconstruccion Femoral Largo 12x420mm Izquierdo CRFL	1	\$ 2.613.317	0%	\$ 3.164.166	0%	3277954,85	\$ 6.870.135	
2564	Clavo de Reconstruccion Femoral Largo 12x340mm Derecho CRFL	1	\$ 2.613.317	0%	\$ 3.135.401	0%	3220296,85	\$ 6.822.150	
2565	Clavo de Reconstruccion Femoral Largo 12x380mm Derecho CRFL	1	\$ 2.613.317	0%	\$ 3.279.227	0%	3277954,85	\$ 6.985.195	
2566	Clavo de Reconstruccion Femoral Largo 12x420mm Derecho CRFL	1	\$ 2.613.317	0%	\$ 3.164.166	0%	3277954,85	\$ 6.870.135	
2567	Cilindro Helicoidal x 75mm Titanio	1	\$ 1.190.676	0%	\$ 1.507.182	0%	1480829,85	\$ 3.191.468	
2568	Cilindro Helicoidal x 80mm Titanio	1	\$ 1.190.676	0%	\$ 1.467.865	0%	1467694,85	\$ 3.147.772	
2569	Cilindro Helicoidal x 85mm Titanio	1	\$ 1.190.676	0%	\$ 1.507.182	0%	1493965,85	\$ 3.195.847	
2570	Cilindro Helicoidal x 90mm Titanio	1	\$ 1.190.676	0%	\$ 1.507.182	0%	1467694,85	\$ 3.187.090	
2571	Cilindro Helicoidal x 95mm Titanio	1	\$ 1.190.676	0%	\$ 1.494.076	0%	1467694,85	\$ 3.173.984	
2572	Cilindro Helicoidal x 100mm Titanio	1	\$ 1.190.676	0%	\$ 1.415.441	0%	1480829,85	\$ 3.099.727	
2573	Cilindro Helicoidal x 105mm Titanio	1	\$ 1.190.676	0%	\$ 1.454.759	0%	1467694,85	\$ 3.134.666	
2574	Cilindro Helicoidal x 110mm Titanio	1	\$ 1.190.676	0%	\$ 1.428.547	0%	1493965,85	\$ 3.117.212	
2575	Cilindro Helicoidal x 115mm Titanio	1	\$ 1.190.676	0%	\$ 1.428.547	0%	1467694,85	\$ 3.108.455	
2576	tapon de cierre para PFNA, corto	1	\$ 367.622	0%	\$ 441.064	0%	491159,85	\$ 972.406	

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:

www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION						CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA						VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES						FECHA: 02/05/2023	

2577	tapon de cierre para PFNA, largo	1	\$ 367.622	0%	\$ 441.064	0%	499269,85	\$ 975.110
2578	ClavoFlexible de 2,0 X 400 en Titanio	1	\$ 301.328	0%	\$ 358.210	0%	411445,85	\$ 796.687
2579	ClavoFlexible de 2,5 X 400 en Titanio	1	\$ 301.328	0%	\$ 368.161	0%	421417,85	\$ 809.961
2580	ClavoFlexible de 3,0 X 400 en Titanio	1	\$ 301.328	0%	\$ 358.210	0%	408120,85	\$ 795.578
2581	ClavoFlexible de 3,5X 400 en Titanio	1	\$ 301.328	0%	\$ 371.476	0%	421417,85	\$ 813.277
2582	ClavoFlexible de 4,0 X 400 en Titanio	1	\$ 301.328	0%	\$ 374.794	0%	418092,85	\$ 815.486
2583	Tapon de cierre clavo elastico φ2.0/φ2.5	1	\$ 90.399	0%	\$ 112.438	0%	157813,85	\$ 255.442
2584	Tapon de cierre clavo elastico φ3.0/φ3.5/φ4.0	1	\$ 90.399	0%	\$ 109.453	0%	158812,85	\$ 252.789
2585	Clavo de Kirschner φ1.0x230, doble punta sin rosca	1	\$ 19.155	0%	\$ 23.192	0%	72572,85	\$ 66.538
2586	Clavo de Kirschner φ1.2x230 doble punta sin rosca	1	\$ 19.155	0%	\$ 23.613	0%	72572,85	\$ 66.959
2587	Clavo de Kirschner φ1.5x230 doble punta sin rosca	1	\$ 23.160	0%	\$ 29.316	0%	76963,85	\$ 78.130
2588	Clavo de Kirschner φ1.8x230 doble punta sin rosca	1	\$ 23.374	0%	\$ 28.815	0%	77479,85	\$ 78.016
2589	Clavo de Kirschner φ2.0x230 doble punta sin rosca	1	\$ 26.948	0%	\$ 33.814	0%	81816,85	\$ 88.035
2590	Clavo de Steinmann φ2.5x230 punta sencilla sin rosca	1	\$ 24.045	0%	\$ 28.584	0%	78028,85	\$ 78.639
2591	Clavo de Steinmann φ3.0x300 punta sencilla sin rosca	1	\$ 24.045	0%	\$ 29.908	0%	77763,85	\$ 79.874
2592	Clavo de Steinmann φ3.5x300 punta sencilla sin rosca	1	\$ 30.711	0%	\$ 37.184	0%	86721,85	\$ 96.802
2593	Clavo de Steinmann φ4.5x300 punta sencilla sin rosca	1	\$ 30.711	0%	\$ 38.536	0%	85704,85	\$ 97.815

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035		
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04		
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023		

2594	Clavo Universal de Femur II, canulado, Izq. φ9x300mm	1	\$ 2.888.684	0%	\$ 3.465.780	0%	3522579,85	\$ 7.528.657
2595	Clavo Universal de Femur II, canulado, Izq.φ9x320mm	1	\$ 2.888.684	0%	\$ 3.592.964	0%	3522579,85	\$ 7.655.842
2596	Clavo Universal de Femur II, canulado, Izq.φ9x340mm	1	\$ 2.888.684	0%	\$ 3.656.557	0%	3586312,85	\$ 7.740.678
2597	Clavo Universal de Femur II, canulado, Izq.φ9x360mm	1	\$ 2.888.684	0%	\$ 3.497.576	0%	3490712,85	\$ 7.549.831
2598	Clavo Universal de Femur II, canulado, Izq.φ9x380mm	1	\$ 2.888.684	0%	\$ 3.433.985	0%	3586312,85	\$ 7.518.106
2599	Clavo Universal de Femur II, canulado, Izq.φ9x400mm	1	\$ 2.888.684	0%	\$ 3.465.780	0%	3554445,85	\$ 7.539.279
2600	Clavo Universal de Femur II, canulado, Izq.φ9x420mm	1	\$ 2.888.684	0%	\$ 3.592.964	0%	3586312,85	\$ 7.677.086
2601	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der.φ9x300mm	1	\$ 2.888.684	0%	\$ 3.433.985	0%	3554445,85	\$ 7.507.484
2602	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der.φ9x320mm	1	\$ 2.888.684	0%	\$ 3.656.557	0%	3490712,85	\$ 7.708.812
2603	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der.φ9x340mm	1	\$ 2.888.684	0%	\$ 3.465.780	0%	3554445,85	\$ 7.539.279
2604	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der.φ9x360mm	1	\$ 2.888.684	0%	\$ 3.656.557	0%	3554445,85	\$ 7.730.056
2605	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der.φ9x380mm	1	\$ 2.888.684	0%	\$ 3.624.762	0%	3618178,85	\$ 7.719.505

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:

www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035		
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04		
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023		

2606	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der.φ9x400mm	1	\$ 2.888.684	0%	\$ 3.497.576	0%	3554445,85	\$ 7.571.075
2607	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der.φ9x420mm	1	\$ 2.888.684	0%	\$ 3.529.373	0%	3554445,85	\$ 7.602.872
2608	Clavo Universal de Femur II, canulado, Izq.φ10x300mm	1	\$ 2.888.684	0%	\$ 3.624.762	0%	3618178,85	\$ 7.719.505
2609	Clavo Universal de Femur II, canulado, Izq.φ10x320mm	1	\$ 2.888.684	0%	\$ 3.529.373	0%	3586312,85	\$ 7.613.495
2610	Clavo Universal de Femur II, canulado, Izq.φ10x340mm	1	\$ 2.888.684	0%	\$ 3.561.168	0%	3618178,85	\$ 7.655.912
2611	Clavo Universal de Femur II, canulado, Izq.φ10x360mm	1	\$ 2.888.684	0%	\$ 3.497.576	0%	3490712,85	\$ 7.549.831
2612	Clavo Universal de Femur II, canulado, Izq.φ10x380mm	1	\$ 2.888.684	0%	\$ 3.497.576	0%	3586312,85	\$ 7.581.697
2613	Clavo Universal de Femur II, canulado, Izq.φ10x400mm	1	\$ 2.888.684	0%	\$ 3.433.985	0%	3554445,85	\$ 7.507.484
2614	Clavo Universal de Femur II, canulado, Izq.φ10x420mm	1	\$ 2.888.684	0%	\$ 3.656.557	0%	3490712,85	\$ 7.708.812
2615	Clavo Universal de Femur II, canulado, Izq.φ10x460mm	1	\$ 2.888.684	0%	\$ 3.592.964	0%	3522579,85	\$ 7.655.842
2616	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der.φ10x300mm	1	\$ 2.888.684	0%	\$ 3.497.576	0%	3490712,85	\$ 7.549.831
2617	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der.φ10x320mm	1	\$ 2.888.684	0%	\$ 3.561.168	0%	3522579,85	\$ 7.624.046

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035		
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04		
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023		

2618	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der.φ10x340mm	1	\$ 2.888.684	0%	\$ 3.656.557	0%	3618178,85	\$ 7.751.300
2619	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der.φ10x360mm	1	\$ 2.888.684	0%	\$ 3.624.762	0%	3522579,85	\$ 7.687.639
2620	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der.φ10x380mm	1	\$ 2.888.684	0%	\$ 3.465.780	0%	3522579,85	\$ 7.528.657
2621	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der.φ10x400mm	1	\$ 2.888.684	0%	\$ 3.497.576	0%	3554445,85	\$ 7.571.075
2622	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der.φ10x420mm	1	\$ 2.888.684	0%	\$ 3.433.985	0%	3490712,85	\$ 7.486.239
2623	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der.φ10x460mm	1	\$ 2.888.684	0%	\$ 3.624.762	0%	3554445,85	\$ 7.698.261
2624	Clavo Universal de Femur II, canulado, Izq.φ11x300mm	1	\$ 2.888.684	0%	\$ 3.529.373	0%	3554445,85	\$ 7.602.872
2625	Clavo Universal de Femur II, canulado, Izq.φ11x320mm	1	\$ 2.888.684	0%	\$ 3.624.762	0%	3554445,85	\$ 7.698.261
2626	Clavo Universal de Femur II, canulado, Izq.φ11x340mm	1	\$ 2.888.684	0%	\$ 3.561.168	0%	3586312,85	\$ 7.645.290
2627	Clavo Universal de Femur II, canulado, Izq.φ11x360mm	1	\$ 2.888.684	0%	\$ 3.561.168	0%	3554445,85	\$ 7.634.668
2628	Clavo Universal de Femur II, canulado, Izq.φ11x380mm	1	\$ 2.888.684	0%	\$ 3.497.576	0%	3490712,85	\$ 7.549.831
2629	Clavo Universal de Femur II, canulado, Izq.φ11x400mm	1	\$ 2.888.684	0%	\$ 3.433.985	0%	3490712,85	\$ 7.486.239

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:

www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035		
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04		
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023		

2630	Clavo Universal de Femur II, canulado, Izq.φ11x420mm	1	\$ 2.888.684	0%	\$ 3.656.557	0%	3586312,85	\$ 7.740.678
2631	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der.φ11x300mm	1	\$ 2.888.684	0%	\$ 3.465.780	0%	3490712,85	\$ 7.518.035
2632	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der.φ11x320mm	1	\$ 2.888.684	0%	\$ 3.433.985	0%	3554445,85	\$ 7.507.484
2633	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der.φ11x340mm	1	\$ 2.888.684	0%	\$ 3.497.576	0%	3522579,85	\$ 7.560.453
2634	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der.φ11x360mm	1	\$ 2.888.684	0%	\$ 3.561.168	0%	3618178,85	\$ 7.655.912
2635	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der.φ11x380mm	1	\$ 2.888.684	0%	\$ 3.656.557	0%	3554445,85	\$ 7.730.056
2636	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der.φ11x400mm	1	\$ 2.888.684	0%	\$ 3.465.780	0%	3522579,85	\$ 7.528.657
2637	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der.φ11x420mm	1	\$ 2.888.684	0%	\$ 3.656.557	0%	3554445,85	\$ 7.730.056
2638	Clavo Universal de Femur II, canulado, Izq.φ12x380mm	1	\$ 2.888.684	0%	\$ 3.561.168	0%	3586312,85	\$ 7.645.290
2639	Clavo Universal de Femur II, canulado, Izq.φ12x400mm	1	\$ 2.888.684	0%	\$ 3.465.780	0%	3586312,85	\$ 7.549.901
2640	Clavo Universal de Femur II, canulado, Izq.φ12x420mm	1	\$ 2.888.684	0%	\$ 3.433.985	0%	3618178,85	\$ 7.528.728
2641	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der.φ12x380mm	1	\$ 2.888.684	0%	\$ 3.592.964	0%	3490712,85	\$ 7.645.219

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035		
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04		
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023		

2642	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der.φ12x400mm	1	\$ 2.888.684	0%	\$ 3.656.557	0%	3490712,85	\$ 7.708.812
2643	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der.φ12x420mm	1	\$ 2.888.684	0%	\$ 3.529.373	0%	3618178,85	\$ 7.624.117
2644	Clavo Universal de Tibia II, canulado, φ8x255mm	1	\$ 2.889.995	0%	\$ 3.594.596	0%	3556037,85	\$ 7.669.937
2645	Clavo Universal de Tibia II, canulado, φ8x270mm	1	\$ 2.889.995	0%	\$ 3.626.406	0%	3587917,85	\$ 7.712.373
2646	Clavo Universal de Tibia II, canulado, φ8x285mm	1	\$ 2.889.995	0%	\$ 3.467.353	0%	3492275,85	\$ 7.521.439
2647	Clavo Universal de Tibia II, canulado, φ8x300mm	1	\$ 2.889.995	0%	\$ 3.435.543	0%	3492275,85	\$ 7.489.630
2648	Clavo Universal de Tibia II, canulado, φ8x315mm	1	\$ 2.889.995	0%	\$ 3.530.975	0%	3619799,85	\$ 7.627.570
2649	Clavo Universal de Tibia II, canulado, φ8x330mm	1	\$ 2.889.995	0%	\$ 3.467.353	0%	3524155,85	\$ 7.532.066
2650	Clavo Universal de Tibia II, canulado, φ8x345mm	1	\$ 2.889.995	0%	\$ 3.562.785	0%	3492275,85	\$ 7.616.872
2651	Clavo Universal de Tibia II, canulado, φ8x360mm	1	\$ 2.889.995	0%	\$ 3.594.596	0%	3587917,85	\$ 7.680.563
2652	Clavo Universal de Tibia II, canulado, φ9x255mm	1	\$ 2.889.995	0%	\$ 3.467.353	0%	3556037,85	\$ 7.542.693
2653	Clavo Universal de Tibia II, canulado, φ9x270mm	1	\$ 2.889.995	0%	\$ 3.594.596	0%	3524155,85	\$ 7.659.309
2654	Clavo Universal de Tibia II, canulado, φ9x285mm	1	\$ 2.889.995	0%	\$ 3.467.353	0%	3587917,85	\$ 7.553.320
2655	Clavo Universal de Tibia II, canulado, φ9x300mm	1	\$ 2.889.995	0%	\$ 3.658.217	0%	3556037,85	\$ 7.733.558
2656	Clavo Universal de Tibia II, canulado, φ9x315mm	1	\$ 2.889.995	0%	\$ 3.435.543	0%	3492275,85	\$ 7.489.630

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035		
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04		
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023		

2657	Clavo Universal de Tibia II, canulado, φ9x330mm	1	\$ 2.889.995	0%	\$ 3.467.353	0%	3524155,85	\$ 7.532.066
2658	Clavo Universal de Tibia II, canulado, φ9x345mm	1	\$ 2.889.995	0%	\$ 3.435.543	0%	3587917,85	\$ 7.521.511
2659	Clavo Universal de Tibia II, canulado, φ9x360mm	1	\$ 2.889.995	0%	\$ 3.467.353	0%	3492275,85	\$ 7.521.439
2660	Clavo Universal de Tibia II, canulado, φ10x255mm	1	\$ 2.889.995	0%	\$ 3.594.596	0%	3524155,85	\$ 7.659.309
2661	Clavo Universal de Tibia II, canulado, φ10x270mm	1	\$ 2.889.995	0%	\$ 3.562.785	0%	3619799,85	\$ 7.659.380
2662	Clavo Universal de Tibia II, canulado, φ10x285mm	1	\$ 2.889.995	0%	\$ 3.594.596	0%	3587917,85	\$ 7.680.563
2663	Clavo Universal de Tibia II, canulado, φ10x300mm	1	\$ 2.889.995	0%	\$ 3.467.353	0%	3524155,85	\$ 7.532.066
2664	Clavo Universal de Tibia II, canulado, φ10x315mm	1	\$ 2.889.995	0%	\$ 3.530.975	0%	3556037,85	\$ 7.606.316
2665	Clavo Universal de Tibia II, canulado, φ10x330mm	1	\$ 2.889.995	0%	\$ 3.467.353	0%	3619799,85	\$ 7.563.947
2666	Clavo Universal de Tibia II, canulado, φ10x345mm	1	\$ 2.889.995	0%	\$ 3.594.596	0%	3492275,85	\$ 7.648.683
2667	Clavo Universal de Tibia II, canulado, φ10x360mm	1	\$ 2.889.995	0%	\$ 3.562.785	0%	3556037,85	\$ 7.638.126
2668	Clavo Universal de Tibia II, canulado, φ11x330mm	1	\$ 2.889.995	0%	\$ 3.594.596	0%	3524155,85	\$ 7.659.309
2669	Clavo Universal de Tibia II, canulado, φ11x345mm	1	\$ 2.889.995	0%	\$ 3.499.164	0%	3587917,85	\$ 7.585.131
2670	Clavo Universal de Tibia II, canulado, φ11x360mm	1	\$ 2.889.995	0%	\$ 3.562.785	0%	3492275,85	\$ 7.616.872
2671	Clavo Universal de Tibia II, canulado, φ11x376mm	1	\$ 2.889.995	0%	\$ 3.562.785	0%	3492275,85	\$ 7.616.872
2672	Clavo Universal de Tibia II, canulado, φ11x390mm	1	\$ 2.889.995	0%	\$ 3.499.164	0%	3587917,85	\$ 7.585.131

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035			
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04			
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023			

2673	Tornillo de bloqueo de 4,9x26 mm para Clavo Universal de Femur II	1	\$ 382.343	0%	\$ 471.353	0%	504643,85	\$ 1.021.911
2674	Tornillo de bloqueo de 4,9x28 mm para Clavo Universal de Femur II	1	\$ 382.343	0%	\$ 479.769	0%	521513,85	\$ 1.035.950
2675	Tornillo de bloqueo de 4,9x30 mm para Clavo Universal de Femur II	1	\$ 382.343	0%	\$ 479.769	0%	517295,85	\$ 1.034.544
2676	Tornillo de bloqueo de 4,9x32 mm para Clavo Universal de Femur II	1	\$ 382.343	0%	\$ 462.936	0%	521513,85	\$ 1.019.117
2677	Tornillo de bloqueo de 4,9x34 mm para Clavo Universal de Femur II	1	\$ 382.343	0%	\$ 462.936	0%	513078,85	\$ 1.016.305
2678	Tornillo de bloqueo de 4,9x36 mm para Clavo Universal de Femur II	1	\$ 382.343	0%	\$ 454.518	0%	504643,85	\$ 1.005.076
2679	Tornillo de bloqueo de 4,9x38 mm para Clavo Universal de Femur II	1	\$ 382.343	0%	\$ 467.144	0%	521513,85	\$ 1.023.325
2680	Tornillo de bloqueo de 4,9x40 mm para Clavo Universal de Femur II	1	\$ 382.343	0%	\$ 475.561	0%	504643,85	\$ 1.026.119
2681	Tornillo de bloqueo de 4,9x42 mm para Clavo Universal de Femur II	1	\$ 382.343	0%	\$ 454.518	0%	521513,85	\$ 1.010.699
2682	Tornillo de bloqueo de 4,9x44 mm para Clavo	1	\$ 382.343	0%	\$ 467.144	0%	521513,85	\$ 1.023.325

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION						CÓDIGO: GJU- FR-035		
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA						VERSIÓN: 04		
	ESTUDIO DE NECESIDADES						FECHA: 02/05/2023		

	Universal de Femur II								
2683	Tornillo de bloqueo de 4,9x46 mm para Clavo Universal de Femur II	1	\$ 382.343	0%	\$ 467.144	0%	517295,85		\$ 1.021.919
2684	Tornillo de bloqueo de 4,9x 48 mm para Clavo Universal de Femur II	1	\$ 382.343	0%	\$ 475.561	0%	517295,85		\$ 1.030.336
2685	Tornillo de bloqueo de 4,9x 50 mm para Clavo Universal de Femur II	1	\$ 382.343	0%	\$ 458.726	0%	521513,85		\$ 1.014.907
2686	Tornillo de bloqueo de 4,9x52 mm para Clavo Universal de Femur II	1	\$ 382.343	0%	\$ 462.936	0%	521513,85		\$ 1.019.117
2687	Tornillo de bloqueo de 4,9x54 mm para Clavo Universal de Femur II	1	\$ 382.343	0%	\$ 454.518	0%	521513,85		\$ 1.010.699
2688	Tornillo de bloqueo de 4,9x56 mm para Clavo Universal de Femur II	1	\$ 382.343	0%	\$ 462.936	0%	504643,85		\$ 1.013.494
2689	Tornillo de bloqueo de 4,9x58 mm para Clavo Universal de Femur II	1	\$ 382.343	0%	\$ 454.518	0%	513078,85		\$ 1.007.888
2690	Tornillo de bloqueo de 4,9x60 mm para Clavo Universal de Femur II	1	\$ 382.343	0%	\$ 462.936	0%	517295,85		\$ 1.017.711
2691	Tornillo de bloqueo de 4,9x62 mm para Clavo Universal de Femur II	1	\$ 382.343	0%	\$ 467.144	0%	513078,85		\$ 1.020.513

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:

www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035			
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04			
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023			

2692	Tornillo de bloqueo de 4,9x64 mm para Clavo Universal de Femur II	1	\$ 382.343	0%	\$ 475.561	0%	513078,85	\$ 1.028.930
2693	Tornillo de bloqueo de 4,9x66 mm para Clavo Universal de Femur II	1	\$ 382.343	0%	\$ 475.561	0%	508860,85	\$ 1.027.524
2694	Tornillo de bloqueo de 4,9x68 mm para Clavo Universal de Femur II	1	\$ 382.343	0%	\$ 467.144	0%	517295,85	\$ 1.021.919
2695	Tornillo de bloqueo de 4,9x70 mm para Clavo Universal de Femur II	1	\$ 382.343	0%	\$ 483.979	0%	504643,85	\$ 1.034.536
2696	Tornillo de bloqueo de 4,9x72 mm para Clavo Universal de Femur II	1	\$ 382.343	0%	\$ 471.353	0%	513078,85	\$ 1.024.722
2697	Tornillo de bloqueo de 4,9x74 mm para Clavo Universal de Femur II	1	\$ 382.343	0%	\$ 454.518	0%	513078,85	\$ 1.007.888
2698	Tornillo de bloqueo de 4,9x76 mm para Clavo Universal de Femur II	1	\$ 382.343	0%	\$ 467.144	0%	517295,85	\$ 1.021.919
2699	Tornillo de bloqueo de 4,9x78 mm para Clavo Universal de Femur II	1	\$ 382.343	0%	\$ 467.144	0%	517295,85	\$ 1.021.919
2700	Tornillo de bloqueo de 4,9x80 mm para Clavo Universal de Femur II	1	\$ 382.343	0%	\$ 458.726	0%	508860,85	\$ 1.010.690
2701	Tornillo de bloqueo de 4,9x85 mm para Clavo	1	\$ 382.343	0%	\$ 479.769	0%	513078,85	\$ 1.033.138

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035		
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04		
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023		

	Universal de Femur II								
2702	Tornillo de cuello femoral II φ6.9x60mm	1	\$ 875.716	0%	\$ 1.041.025	0%	1102110,85		\$ 2.284.112
2703	Tornillo de cuello femoral II φ6.9x65mm	1	\$ 875.716	0%	\$ 1.079.581	0%	1102110,85		\$ 2.322.667
2704	Tornillo de cuello femoral II φ6.9x70mm	1	\$ 875.716	0%	\$ 1.050.664	0%	1131091,85		\$ 2.303.411
2705	Tornillo de cuello femoral II φ6.9x75mm	1	\$ 875.716	0%	\$ 1.041.025	0%	1131091,85		\$ 2.293.772
2706	Tornillo de cuello femoral II φ6.9x80mm	1	\$ 875.716	0%	\$ 1.108.500	0%	1111771,85		\$ 2.354.807
2707	Tornillo de cuello femoral II φ6.9x85mm	1	\$ 875.716	0%	\$ 1.041.025	0%	1131091,85		\$ 2.293.772
2708	Tornillo de cuello femoral II φ6.9x90mm	1	\$ 875.716	0%	\$ 1.041.025	0%	1121431,85		\$ 2.290.552
2709	Tornillo de cuello femoral II φ6.9x95mm	1	\$ 875.716	0%	\$ 1.069.942	0%	1111771,85		\$ 2.316.249
2710	Tornillo de cuello femoral II φ6.9x100mm	1	\$ 875.716	0%	\$ 1.089.222	0%	1092449,85		\$ 2.329.088
2711	Tornillo de cuello femoral II φ6.9x105mm	1	\$ 875.716	0%	\$ 1.050.664	0%	1092449,85		\$ 2.290.530
2712	Tornillo de cuello femoral II φ6.9x110mm	1	\$ 875.716	0%	\$ 1.079.581	0%	1102110,85		\$ 2.322.667
2713	Tornillo de cuello femoral II φ6.9x115mm	1	\$ 875.716	0%	\$ 1.108.500	0%	1111771,85		\$ 2.354.807
2714	Tpon de cierre para Clavo Universal de Femur II	1	\$ 315.164	0%	\$ 395.473	0%	435034,85		\$ 855.648
2715	Tpon de cierre para Clavo Universal de Femur II x5mm	1	\$ 315.164	0%	\$ 374.657	0%	424604,85		\$ 831.356
2716	Tpon de cierre para Clavo	1	\$ 315.164	0%	\$ 392.002	0%	424604,85		\$ 848.701

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION						CÓDIGO: GJU- FR-035		
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA						VERSIÓN: 04		
	ESTUDIO DE NECESIDADES						FECHA: 02/05/2023		

	Universal de Femur II x10mm								
2717	Tpon de cierre para Clavo Universal de Femur II x15mm	1	\$ 315.164	0%	\$ 392.002	0%	424604,85	\$ 848.701	
2718	Tornillo de bloqueo de 4,0x24 mm para Clavo Universal de Tibia II	1	\$ 337.826	0%	\$ 423.908	0%	462783,85	\$ 915.995	
2719	Tornillo de bloqueo de 4,0x26 mm para Clavo Universal de Tibia II	1	\$ 337.826	0%	\$ 423.908	0%	466510,85	\$ 917.238	
2720	Tornillo de bloqueo de 4,0x28 mm para Clavo Universal de Tibia II	1	\$ 337.826	0%	\$ 423.908	0%	462783,85	\$ 915.995	
2721	Tornillo de bloqueo de 4,0x30 mm para Clavo Universal de Tibia II	1	\$ 337.826	0%	\$ 423.908	0%	455330,85	\$ 913.511	
2722	Tornillo de bloqueo de 4,0x32 mm para Clavo Universal de Tibia II	1	\$ 337.826	0%	\$ 423.908	0%	451603,85	\$ 912.269	
2723	Tornillo de bloqueo de 4,0x34 mm para Clavo Universal de Tibia II	1	\$ 337.826	0%	\$ 427.626	0%	459057,85	\$ 918.472	
2724	Tornillo de bloqueo de 4,0x36 mm para Clavo Universal de Tibia II	1	\$ 337.826	0%	\$ 409.034	0%	451603,85	\$ 897.395	
2725	Tornillo de bloqueo de 4,0x38 mm para Clavo Universal de Tibia II	1	\$ 337.826	0%	\$ 427.626	0%	455330,85	\$ 917.229	
2726	Tornillo de bloqueo de 4,0x40 mm para Clavo Universal de Tibia II	1	\$ 337.826	0%	\$ 420.191	0%	459057,85	\$ 911.036	
2727	Tornillo de bloqueo de 4,0x42 mm para Clavo Universal de Tibia II	1	\$ 337.826	0%	\$ 405.315	0%	451603,85	\$ 893.676	
2728	Tornillo de bloqueo de 4,0x44	1	\$ 337.826	0%	\$ 409.034	0%	451603,85	\$ 897.395	

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION						CÓDIGO: GJU- FR-035		
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA						VERSIÓN: 04		
	ESTUDIO DE NECESIDADES						FECHA: 02/05/2023		

	mm para Clavo Universal de Tibia II								
2729	Tornillo de bloqueo de 4,0x46 mm para Clavo Universal de Tibia II	1	\$ 337.826	0%	\$ 405.315	0%	466510,85	\$ 898.645	
2730	Tornillo de bloqueo de 4,0x48 mm para Clavo Universal de Tibia II	1	\$ 337.826	0%	\$ 423.908	0%	459057,85	\$ 914.753	
2731	Tornillo de bloqueo de 4,0x50 mm para Clavo Universal de Tibia II	1	\$ 337.826	0%	\$ 423.908	0%	462783,85	\$ 915.995	
2732	Tornillo de bloqueo de 4,0x52 mm para Clavo Universal de Tibia II	1	\$ 337.826	0%	\$ 423.908	0%	451603,85	\$ 912.269	
2733	Tornillo de bloqueo de 4,0x54 mm para Clavo Universal de Tibia II	1	\$ 337.826	0%	\$ 405.315	0%	459057,85	\$ 896.161	
2734	Tornillo de bloqueo de 4,0x56 mm para Clavo Universal de Tibia II	1	\$ 337.826	0%	\$ 416.471	0%	462783,85	\$ 908.558	
2735	Tornillo de bloqueo de 4,0x58 mm para Clavo Universal de Tibia II	1	\$ 337.826	0%	\$ 412.754	0%	462783,85	\$ 904.841	
2736	Tornillo de bloqueo de 4,0x60 mm para Clavo Universal de Tibia II	1	\$ 337.826	0%	\$ 401.598	0%	455330,85	\$ 891.201	
2737	Tornillo de bloqueo de 4,0x62 mm para Clavo Universal de Tibia II	1	\$ 337.826	0%	\$ 412.754	0%	459057,85	\$ 903.599	
2738	Tornillo de bloqueo de 4,0x64 mm para Clavo Universal de Tibia II	1	\$ 337.826	0%	\$ 416.471	0%	451603,85	\$ 904.832	
2739	Tornillo de bloqueo de 4,0x66 mm para Clavo Universal de Tibia II	1	\$ 337.826	0%	\$ 423.908	0%	462783,85	\$ 915.995	
2740	Tornillo de bloqueo de 5,0x30	1	\$ 408.024	0%	\$ 485.046	0%	553243,85	\$ 1.077.485	

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION						CÓDIGO: GJU- FR-035		
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA						VERSIÓN: 04		
	ESTUDIO DE NECESIDADES						FECHA: 02/05/2023		

	mm para Clavo Universal de Tibia II							
2741	Tornillo de bloqueo de 5,0x35 mm para Clavo Universal de Tibia II	1	\$ 408.024	0%	\$ 498.520	0%	548741,85	\$ 1.089.458
2742	Tornillo de bloqueo de 5,0x40 mm para Clavo Universal de Tibia II	1	\$ 408.024	0%	\$ 494.029	0%	548741,85	\$ 1.084.967
2743	Tornillo de bloqueo de 5,0x45 mm para Clavo Universal de Tibia II	1	\$ 408.024	0%	\$ 494.029	0%	548741,85	\$ 1.084.967
2744	Tornillo de bloqueo de 5,0x50 mm para Clavo Universal de Tibia II	1	\$ 408.024	0%	\$ 498.520	0%	539739,85	\$ 1.086.457
2745	Tornillo de bloqueo de 5,0x55 mm para Clavo Universal de Tibia II	1	\$ 408.024	0%	\$ 498.520	0%	539739,85	\$ 1.086.457
2746	Tornillo de bloqueo de 5,0x60 mm para Clavo Universal de Tibia II	1	\$ 408.024	0%	\$ 489.538	0%	553243,85	\$ 1.081.976
2747	Tornillo de bloqueo de 5,0x65 mm para Clavo Universal de Tibia II	1	\$ 408.024	0%	\$ 516.485	0%	548741,85	\$ 1.107.423
2748	Tornillo de bloqueo de 5,0x70 mm para Clavo Universal de Tibia II	1	\$ 408.024	0%	\$ 498.520	0%	535238,85	\$ 1.084.957
2749	Tornillo de bloqueo de 5,0x75 mm para Clavo Universal de Tibia II	1	\$ 408.024	0%	\$ 516.485	0%	535238,85	\$ 1.102.922
2750	Tornillo de bloqueo de 5,0x80 mm para Clavo Universal de Tibia II	1	\$ 408.024	0%	\$ 507.503	0%	544241,85	\$ 1.096.941
2751	Tapon de cierre para Clavo Universal de Tibia II	1	\$ 399.248	0%	\$ 479.009	0%	533591,85	\$ 1.056.121
2752	Tapon de cierre para Clavo	1	\$ 399.248	0%	\$ 496.587	0%	524783,85	\$ 1.070.763

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION						CÓDIGO: GJU- FR-035		
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA						VERSIÓN: 04		
	ESTUDIO DE NECESIDADES						FECHA: 02/05/2023		

	Universal de Tibia II x5mm								
2753	Tapon de cierre para Clavo Universal de Tibia II x10mm	1	\$ 399.248	0%	\$ 505.376	0%	524783,85		\$ 1.079.552
2754	Tapon de cierre para Clavo Universal de Tibia II x15mm	1	\$ 399.248	0%	\$ 474.613	0%	542399,85		\$ 1.054.661
2755	Sistema Fijador de Muñeca Tipo Colles 160 (clavos Incluidos)	1	\$ 3.466.011	0%	\$ 4.349.200	0%	4255015,85		\$ 9.233.549
2756	Fijador Externo de Muñeca Lineal (Clavos incluidos)	1	\$ 3.466.011	0%	\$ 4.387.350	0%	4178543,85		\$ 9.246.209
2757	Sistema Fijador de Falange Dupla (clavos Incluidos)	1	\$ 3.466.011	0%	\$ 4.158.445	0%	4331485,85		\$ 9.068.284
2758	Sistema Fijador de Falange Unico (clavos Incluidos)	1	\$ 3.466.011	0%	\$ 4.349.200	0%	4293250,85		\$ 9.246.294
2759	Fijador externo para antebrazo 150mm con sus resp. Clavos de chanz más llave	1	\$ 3.992.493	0%	\$ 5.009.837	0%	4937927,85		\$ 10.648.306
2760	Fijador externo para antebrazo 170mm con sus resp. Clavos de chanz más llave	1	\$ 3.992.493	0%	\$ 4.834.053	0%	4981972,85		\$ 10.487.204
2761	Fijador externo para tibia 200mm con sus resp. Clavos de chanz más llave	1	\$ 3.992.493	0%	\$ 4.746.160	0%	4805798,85		\$ 10.340.586
2762	Fijador externo para tibia 250mm con sus resp. Clavos de chanz más llave	1	\$ 3.992.493	0%	\$ 4.790.106	0%	4981972,85		\$ 10.443.257
2763	Fijador externo para tibia 300mm con sus resp. Clavos de chanz más llave	1	\$ 3.992.493	0%	\$ 4.790.106	0%	4805798,85		\$ 10.384.532

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035		
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04		
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023		

2764	Fijador externo para femur 350mm con sus resp. Clavos de chanz más llave	1	\$ 3.992.493	0%	\$ 4.921.944	0%	4849840,85	\$ 10.531.051
2765	Fijador externo para femur 400mm con sus resp. Clavos de chanz más llave	1	\$ 3.992.493	0%	\$ 4.965.890	0%	4937927,85	\$ 10.604.359
2766	Injerto oseo tipo putty 5cc	1	\$ 3.466.011	0%	\$ 4.158.445	0%	4178543,85	\$ 9.017.304
2767	Injerto oseo tipo putty 10cc	1	\$ 5.703.562	0%	\$ 7.219.691	0%	6844377,85	\$ 15.204.712
2768	Injerto oseo granulado 5cc	1	\$ 2.588.539	0%	\$ 3.105.674	0%	3247341,85	\$ 6.776.660
2769	Injerto oseo granulado 10cc	1	\$ 5.133.205	0%	\$ 6.441.218	0%	6221477,85	\$ 13.648.249
2770	Alambre Cerclaje 1.0mm	1	\$ 157.944	19%	\$ 194.713	19%	239034,85	\$ 432.335
2771	Alambre Cerclaje 1.2mm	1	\$ 157.944	19%	\$ 192.974	19%	237292,85	\$ 430.016
2772	Barra de carbono 11 mm	1	\$ 399.249	0%	\$ 483.404	0%	524784,85	\$ 1.057.581
2773	Rotula Tubo a Tubo titanio	1	\$ 664.244	0%	\$ 811.568	0%	855156,85	\$ 1.760.864
2774	Rotula universal titanio	1	\$ 612.475	0%	\$ 755.059	0%	792334,85	\$ 1.631.645
2775	Rotula Metafisaria	1	\$ 840.617	0%	\$ 1.017.807	0%	1050632,85	\$ 2.208.635
2776	Clavos Schanz 5.0mm	1	\$ 171.106	0%	\$ 209.055	0%	252972,85	\$ 464.485
2777	STIMULAN INYECTABLE 5CC	1	\$ 9.293.583	0%	\$ 11.047.945	0%	11224074,85	\$ 24.082.886
2778	STIMULAN INYECTABLE 10CC	1	\$ 11.902.305	0%	\$ 14.673.162	0%	14360901,85	\$ 31.362.434
2779	STIMULAN RAPID CURE 5 CC	1	\$ 9.293.583	0%	\$ 11.150.242	0%	11224074,85	\$ 24.185.183
2780	STIMULAN RAPID CURE10CC	1	\$ 11.902.305	0%	\$ 14.542.150	0%	14623503,85	\$ 31.318.956
2781	STIMULAN RAPID CURE 20CC	1	\$ 18.098.029	0%	\$ 22.510.456	0%	22210175,85	\$ 48.011.877

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION						CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA						VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES						FECHA: 02/05/2023	

2782	ANCLA ROSCADA EN TITANIO 2.0 MM CON 2 AGUJAS	1	\$ 1.545.327	0%	\$ 1.854.049	0%	1907276,85	\$ 4.035.135
2783	ANCLA ROSCADA EN TITANIO 3.0 MM CON 2 AGUJAS	1	\$ 1.545.327	0%	\$ 1.871.060	0%	1890228,85	\$ 4.046.463
2784	ANCLA ROSCADA EN TITANIO 3.5 MM CON 4 AGUJAS	1	\$ 1.545.327	0%	\$ 1.871.060	0%	1924323,85	\$ 4.057.828
2785	ANCLA ROSCADA EN TITANIO 5.0 MM CON 4 AGUJAS	1	\$ 1.545.327	0%	\$ 1.837.041	0%	1941371,85	\$ 4.029.491
2786	ANCLA ROSCADA EN TITANIO SIN OJAL 4.5 MM CON 4 AGUJAS	1	\$ 1.560.937	0%	\$ 1.941.504	0%	1908826,85	\$ 4.138.717
2787	ANCLA ROSCADA EN TITANIO SIN OJAL 5.5 MM CON 4 AGUJAS	1	\$ 1.560.937	0%	\$ 1.924.323	0%	1960484,85	\$ 4.138.755
2788	ANCLA ROSCADA EN TITANIO 5.0 MM SIN AGUJAS Y CINTA	1	\$ 1.560.937	0%	\$ 1.855.596	0%	1960484,85	\$ 4.070.028
2789	ANCLA ROSCADA EN TITANIO 5.0 MM CON 2 AGUJAS Y CINTA	1	\$ 1.560.937	0%	\$ 1.855.596	0%	1977703,85	\$ 4.075.767
2790	ANCLA EN PEEK 2.9 MM CON 4 AGUJAS	1	\$ 1.748.250	0%	\$ 2.155.243	0%	2209136,85	\$ 4.639.872
2791	ANCLA ROSCADA EN PEEK 3.5 MM CON 4 AGUJAS	1	\$ 1.748.250	0%	\$ 2.136.000	0%	2131993,85	\$ 4.594.914
2792	ANCLA ROSCADA EN PEEK 5.5 MM CON 4 AGUJAS	1	\$ 1.748.250	0%	\$ 2.212.973	0%	2170564,85	\$ 4.684.744
2793	ANCLA ROSCADA EN PEEK 6.5 MM CON 4 AGUJAS	1	\$ 1.748.250	0%	\$ 2.078.270	0%	2131993,85	\$ 4.537.184
2794	ANCLA SIN NUDO EN PEEK+PEEK 3.5 MM	1	\$ 1.795.077	0%	\$ 2.252.488	0%	2266992,85	\$ 4.803.230
2795	ANCLA SIN NUDO EN PEEK+PEEK 5.0 MM	1	\$ 1.795.077	0%	\$ 2.272.248	0%	2207585,85	\$ 4.803.187
2796	ANCLA SIN NUDO EN PEEK+TITANIO 3.5 MM	1	\$ 1.795.077	0%	\$ 2.153.695	0%	2227388,85	\$ 4.691.235

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023	

2797	ANCLA SIN NUDO EN PEEK+TITANIO 5.0 MM	1	\$ 1.795.077	0%	\$ 2.232.730	0%	2207585,85	\$ 4.763.669
2798	SOFTANCHOR (SOLO SUTURA) 1.2 MM CON 2 AGUJAS	1	\$ 1.482.890	0%	\$ 1.828.106	0%	1832199,85	\$ 3.921.729
2799	SOFTANCHOR (SOLO SUTURA) 1.5 MM CON 4 AGUJAS	1	\$ 1.482.890	0%	\$ 1.795.461	0%	1881274,85	\$ 3.905.442
2800	SOFTANCHOR (SOLO SUTURA) 1.8 MM CON 4 AGUJAS	1	\$ 1.482.890	0%	\$ 1.762.817	0%	1832199,85	\$ 3.856.441
2801	SOFTANCHOR (SOLO SUTURA) 2.9 MM CON 4 AGUJAS	1	\$ 1.482.890	0%	\$ 1.877.074	0%	1881274,85	\$ 3.987.055
2802	ANCLAJE ATORNILLADO ABSORBIBLE ø 3.0	1	\$ 1.873.124	0%	\$ 2.329.805	0%	2322094,85	\$ 4.976.961
2803	ANCLAJE ATORNILLADO ABSORBIBLE ø 5.5	1	\$ 1.873.124	0%	\$ 2.309.186	0%	2322094,85	\$ 4.956.342
2804	KNITROPE SIST. SUSPENSION AJUSTABLE	1	\$ 1.929.319	0%	\$ 2.378.463	0%	2347718,85	\$ 5.090.355
2805	KNITROPE SIST. SUSPENSION AJUSTABLE HTH	1	\$ 1.929.319	0%	\$ 2.314.754	0%	2347718,85	\$ 5.026.646
2806	KNITBUTTON 10 MM	1	\$ 1.414.833	0%	\$ 1.681.912	0%	1797188,85	\$ 3.695.808
2807	ENDOBUTTON 15 MM	1	\$ 1.414.833	0%	\$ 1.713.060	0%	1765973,85	\$ 3.716.551
2808	ENDOBUTTON 20 MM	1	\$ 1.414.833	0%	\$ 1.713.060	0%	1797188,85	\$ 3.726.956
2809	ENDOBUTTON 25 MM	1	\$ 1.414.833	0%	\$ 1.681.912	0%	1734757,85	\$ 3.674.997
2810	KNITBUTTON PLACA JUMBO	1	\$ 468.280	0%	\$ 577.296	0%	622525,85	\$ 1.253.085
2811	KNITBUTTON JUMBO (PLACA CON RANURA)	1	\$ 468.280	0%	\$ 561.832	0%	617359,85	\$ 1.235.899
2812	MINI KNITROPE DOBLE PLACA (CON AGUJAS)	1	\$ 2.572.424	0%	\$ 3.086.339	0%	3199052,85	\$ 6.725.114
2813	MINI KNITROPE SISTEMA	1	\$ 2.572.424	0%	\$ 3.256.228	0%	3199052,85	\$ 6.895.003

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION						CÓDIGO: GJU- FR-035		
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA						VERSIÓN: 04		
	ESTUDIO DE NECESIDADES						FECHA: 02/05/2023		

	AJUSTABLE DOBLE PLACA								
2814	MEDIUM KNITROPE SISTEMA AJUSTABLE (DOBLE PLACA)	1	\$ 2.572.424	0%	\$ 3.142.969	0%	3113919,85	\$ 6.753.366	
2815	MEDIUM KNITROPE SISTEMA AJUSTABLE (PLACA - BOTON)	1	\$ 2.572.424	0%	\$ 3.199.599	0%	3227430,85	\$ 6.847.834	
2816	LARGE KNITROPE SISTEMA AJUSTABLE (TRIPLE PLACA)	1	\$ 2.809.687	0%	\$ 3.432.855	0%	3489581,85	\$ 7.405.736	
2817	LARGE KNITROPE SISTEMA AJUSTABLE (DOBLE PLACA)	1	\$ 2.572.424	0%	\$ 3.142.969	0%	3113919,85	\$ 6.753.366	
2818	KNITLOOP - EXTRAIBLE LADO ABAJO	1	\$ 2.104.144	0%	\$ 2.640.309	0%	2625641,85	\$ 5.619.667	
2819	KNITROPE BUTTON LARGE (10 MM)	1	\$ 468.280	0%	\$ 556.678	0%	617359,85	\$ 1.230.744	
2820	KNITROPE BUTTON (8 MM)	1	\$ 468.280	0%	\$ 587.604	0%	617359,85	\$ 1.261.671	
2821	SISTEMA DE SUSPENSION AJUSTABLE (LADO ABAJO)	1	\$ 2.104.144	0%	\$ 2.547.666	0%	2625641,85	\$ 5.527.024	
2822	SUPER SUTURA BLANCA # 2 CON AGUJA	1	\$ 234.140	0%	\$ 286.070	0%	333236,85	\$ 631.289	
2823	SUPER SUTURA BLANCA/AZUL # 2 CON AGUJA	1	\$ 234.140	0%	\$ 291.224	0%	328070,85	\$ 634.721	
2824	SUPER SUTURA BLANCA/NEGRA # 2 CON AGUJA	1	\$ 234.140	0%	\$ 283.492	0%	338402,85	\$ 630.433	
2825	SUPER SUTURA BLANCA/AZUL # 5 CON AGUJA	1	\$ 265.359	0%	\$ 318.371	0%	371120,85	\$ 707.437	
2826	SUPER SUTURA BLANCA/AZUL # 7 SIN AGUJA	1	\$ 265.359	0%	\$ 330.054	0%	365265,85	\$ 717.168	
2827	SUPER SUTURA EN LOOP # 2 CON AGUJA RECTA	1	\$ 359.015	0%	\$ 426.786	0%	476848,85	\$ 944.751	
2828	SUPER SUTURA EN CINTA BLANCA 1.5	1	\$ 359.015	0%	\$ 426.786	0%	484770,85	\$ 947.392	

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION						CÓDIGO: GJU- FR-035		
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA						VERSIÓN: 04		
	ESTUDIO DE NECESIDADES						FECHA: 02/05/2023		

	x 90 CM SIN AGUJA								
2829	SUPER SUTURA EN CINTA BLANCA 2.0 x 90 CM SIN AGUJA	1	\$ 359.015	0%	\$ 446.545	0%	492689,85	\$ 969.790	
2830	SISTEMA REPARACION MENISCAL FUERA-DENTRO # 2/0 BLANCA	1	\$ 663.398	0%	\$ 803.232	0%	839492,85	\$ 1.746.461	
2831	SISTEMA REPARACION MENISCAL FUERA-DENTRO # 2/0 AZUL	1	\$ 663.398	0%	\$ 839.743	0%	839492,85	\$ 1.782.972	
2832	ANCLAJE MEDIAL PEEK 4.5 * 15MM CON 2 SUTURAS #2 SIN AGUJAS	1	\$ 2.291.206	0%	\$ 2.723.720	0%	2854700,85	\$ 5.966.493	
2833	ANCLAJE MEDIAL PEEK 5.5 * 15MM CON 2 SUTURAS #2 SIN AGUJAS	1	\$ 2.291.206	0%	\$ 2.748.940	0%	2854700,85	\$ 5.991.713	
2834	ANCLAJE EN PEEK 2.9 MM CON 4 AGUJAS, 2 SUTURAS #2	1	\$ 2.291.206	0%	\$ 2.748.940	0%	2829425,85	\$ 5.983.288	
2835	ANCLAJE DE SUTURA INESTABILIDAD 3.0MM 2 SUTURAS	1	\$ 2.291.206	0%	\$ 2.875.038	0%	2778874,85	\$ 6.092.535	
2836	ANCLAJE MEDIAL BIOCOMPOSITE - PLGA+β-TCP DOS HEBRAS - Ø4.5mm	1	\$ 2.291.206	0%	\$ 2.824.599	0%	2829425,85	\$ 6.058.947	
2837	ANCLAJE MEDIAL BIOCOMPOSITE - PLGA+β-TCP - Ø5.5mm	1	\$ 2.291.206	0%	\$ 2.799.379	0%	2804149,85	\$ 6.025.302	
2838	ANCLAJE MEDIAL HEALMAX - PLGA+β-TCP DOS HEBRAS - Ø4.75mm	1	\$ 2.291.206	0%	\$ 2.849.818	0%	2778874,85	\$ 6.067.316	
2839	ANCLAJE LATERAL (KNOTLESS) PEEK 1 HEBRA - Ø4.5mm	1	\$ 2.456.041	0%	\$ 3.027.806	0%	2975259,85	\$ 6.475.600	

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035			
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04			
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023			

2840	ANCLAJE LATERAL (KNOTLESS) BIOCOMBI UNA HEBRA - Ø4.75mm	1	\$ 2.456.041	0%	\$ 2.973.738	0%	3029446,85	\$ 6.439.594
2841	ANCLAJE BIOCOMPUESTO 2.6 MM 2 SUTURAS CON AGUJAS	1	\$ 2.060.437	0%	\$ 2.449.388	0%	2526664,85	\$ 5.352.047
2842	ANCLAJE TODO SUTURA 1.5MM 1 SUTURA CON AGUJAS	1	\$ 2.060.437	0%	\$ 2.494.748	0%	2572124,85	\$ 5.412.560
2843	ANCLAJE TODO SUTURA 1.5MM 2 SUTURA CON AGUJAS	1	\$ 2.060.437	0%	\$ 2.517.427	0%	2594854,85	\$ 5.442.815
2844	ANCLAJE SIN NUDO KNOTLESS PEEK/PEEK, 5.5MM X 20MM	1	\$ 2.456.041	0%	\$ 3.000.772	0%	2975259,85	\$ 6.448.566
2845	ANCLAJE LABRAL (PRESS-IN) PEEK 2.9 * 10MM CON 2 SUTURAS #2 SIN AGUJAS	1	\$ 2.456.041	0%	\$ 2.973.738	0%	3083635,85	\$ 6.457.657
2846	SUTURA CON ANCLAJE 3.5MM TITANIO	1	\$ 1.467.031	0%	\$ 1.808.556	0%	1796945,85	\$ 3.874.569
2847	SUTURA CON ANCLAJE 5.0MM TITANIO	1	\$ 1.467.031	0%	\$ 1.808.556	0%	1861680,85	\$ 3.896.147
2848	SUTURA CON ANCLAJE 6.5MM TITANIO	1	\$ 1.467.031	0%	\$ 1.743.964	0%	1861680,85	\$ 3.831.556
2849	ANCLAJE ROSCADO EN TITANIO 2.0 MM CON 2 AGUJAS, 1 SUTURA #2/0	1	\$ 1.796.701	0%	\$ 2.254.525	0%	2189716,85	\$ 4.781.131
2850	ANCLAJE ROSCADO EN TITANIO 3.5 MM CON 4 AGUJAS	1	\$ 1.467.031	0%	\$ 1.760.113	0%	1845498,85	\$ 3.842.310
2851	ANCLAJE ROSCADO EN TITANIO SIN OJAL 5.5 MM CON AGUJAS	1	\$ 1.467.031	0%	\$ 1.856.999	0%	1796945,85	\$ 3.923.012

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION						CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA						VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES						FECHA: 02/05/2023	

2852	SUTURA USP 2, BLANCA, AGUJA MO-6 CobraBlack	1	\$ 313.186	0%	\$ 372.306	0%	432613,85	\$ 829.697
2853	SUTURA USP 2, AZUL/AZUL, AGUJA MO-6	1	\$ 313.186	0%	\$ 379.201	0%	425703,85	\$ 834.288
2854	CINTA-SUTURA, BLANCA/AZUL, 2.0mm, SIN AGUJA	1	\$ 478.021	0%	\$ 599.826	0%	618632,85	\$ 1.284.058
2855	CINTA-SUTURA, AZUL/AZUL, 2.0mm, SIN AGUJA	1	\$ 478.021	0%	\$ 594.565	0%	634452,85	\$ 1.284.070
2856	CANULA DE 6.5 * 70MM CON TAPÓN	1	\$ 372.692	19%	\$ 463.556	19%	509588,85	\$ 1.006.111
2857	CANULA DE 8.5 * 70MM CON TAPÓN	1	\$ 372.692	19%	\$ 455.351	19%	501365,85	\$ 995.165
2858	RADIOFRECUENCIA DE PLASMA CIRCULAR 90° SUCCION (Esteril - uso único)	1	\$ 1.745.767	19%	\$ 2.171.398	19%	2186810,85	\$ 4.646.102
2859	RADIOFRECUENCIA DE PLASMA PEQUEÑAS ARTICULACIONES (Esteril - uso único)	1	\$ 1.745.767	19%	\$ 2.152.181	19%	2186810,85	\$ 4.626.885
2860	EBERLE - 4,2mm ACERO - CUCHILLA Y/O FRESA SHAVER (USO)	1	\$ 666.922	19%	\$ 814.841	19%	865762,85	\$ 1.770.351
2861	SET TUBOS BOMBA IRRIGACIÓN - KIT COMPLETO - EBERLE (Esteril - uso único)	1	\$ 568.846	19%	\$ 713.794	19%	733117,85	\$ 1.527.013
2862	SISTEMA REPARACION MENISCAL DENTRO-FUERA	1	\$ 560.439	0%	\$ 672.401	0%	723008,85	\$ 1.473.843
2863	SISTEMA REPARACION MENISCAL DENTRO-FUERA #2/0 BLANCA	1	\$ 560.439	0%	\$ 697.077	0%	741556,85	\$ 1.504.702

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION						CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA						VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES						FECHA: 02/05/2023	

2864	SISTEMA DE SUTURA PARA REPARACIÓN DE MENISCO SEMICURVO	1	\$ 3.131.864	0%	\$ 3.826.488	0%	3780439,85	\$ 8.218.499
2865	GUIA CON OJAL	1	\$ 490.384	19%	\$ 599.148	19%	638772,85	\$ 1.302.456
2866	GUIA FLEXIBLE NITINOL	1	\$ 490.384	19%	\$ 593.749	19%	655001,85	\$ 1.302.467
2867	PLACA JUMBO "XTENDOBUTTON" (REVISIÓN ACL)	1	\$ 478.021	0%	\$ 589.303	0%	634452,85	\$ 1.278.808
2868	BOTON LIBRE TIPO "DOG-BONE" 8MM	1	\$ 576.923	0%	\$ 711.230	0%	761922,85	\$ 1.542.128
2869	BOTON LIBRE TIPO "DOG-BONE" 10MM	1	\$ 576.923	0%	\$ 717.580	0%	736465,85	\$ 1.539.992
2870	SISTEMA DE SUSPENSIÓN AJUSTABLE HTH	1	\$ 4.120.875	0%	\$ 4.989.495	0%	5004212,85	\$ 10.778.441
2871	SISTEMA AJUSTABLE ACROMIO CLAVICULAR	1	\$ 4.120.875	0%	\$ 5.170.932	0%	4958753,85	\$ 10.944.725
2872	SISTEMA AJUSTABLE DOBLE ENDOBUTTON SINDESMOSIS	1	\$ 4.120.875	0%	\$ 4.989.495	0%	5095132,85	\$ 10.808.748
2873	SUTURA DE REPARACIÓN DOBLE BOTÓN SINDESMOSIS	1	\$ 4.120.875	0%	\$ 5.170.932	0%	4958753,85	\$ 10.944.725
2874	SISTEMA AJUSTABLE ACROMIO CLAVICULAR (UNA PLACA)	1	\$ 4.120.875	0%	\$ 5.034.855	0%	5140592,85	\$ 10.869.261
2875	SUTURA DE REPARACIÓN DE SEPARACIÓN ACROMIOCLAVICULAR	1	\$ 4.120.875	0%	\$ 4.989.495	0%	4958753,85	\$ 10.763.288
2876	SISTEMA AJUSTABLE ACROMIO CLAVICULAR (DOBLE PLACA)	1	\$ 4.120.875	0%	\$ 4.944.137	0%	5004212,85	\$ 10.733.083
2877	ORTHOBUTTON 12 MM	1	\$ 1.961.537	0%	\$ 2.461.364	0%	2429380,85	\$ 5.232.694

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035		
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04		
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023		

2878	ORTHOBUTTON 15 MM	1	\$ 1.961.537	0%	\$ 2.482.954	0%	2451019,85	\$ 5.261.498
2879	ORTHOBUTTON 20 MM	1	\$ 1.961.537	0%	\$ 2.396.591	0%	2429380,85	\$ 5.167.922
2880	ORTHOBUTTON AJUSTABLE	1	\$ 2.637.360	0%	\$ 3.164.248	0%	3249471,85	\$ 6.884.765
2881	FIBERWIRE # 5 W/NEEDLE	1	\$ 323.975	0%	\$ 406.529	0%	435102,85	\$ 875.538
2882	FIBERWIRE # 2	1	\$ 200.049	0%	\$ 242.215	0%	296282,85	\$ 541.025
2883	FIBERSTICK # 2	1	\$ 398.601	0%	\$ 504.557	0%	532806,85	\$ 1.080.761
2884	FIBERLINK # 2	1	\$ 449.550	0%	\$ 534.411	0%	599589,85	\$ 1.183.824
2885	FIBERLOOP # 2	1	\$ 447.601	0%	\$ 556.728	0%	597203,85	\$ 1.203.397
2886	FIBERLOOP # 2.0	1	\$ 447.601	0%	\$ 551.802	0%	582390,85	\$ 1.193.534
2887	FIBERTAPE # 2	1	\$ 946.752	0%	\$ 1.187.997	0%	1218859,85	\$ 2.541.036
2888	FIBERWIRE # 2-0	1	\$ 200.049	0%	\$ 242.215	0%	291869,85	\$ 539.554
2889	FIBERWIRE # 2-0 W/NEEDLE	1	\$ 200.049	0%	\$ 242.215	0%	287455,85	\$ 538.083
2890	FIBERWIRE # 4-0 W/NEEDLE	1	\$ 200.049	0%	\$ 251.023	0%	287455,85	\$ 546.890
2891	FIBERSTICK # 2-0	1	\$ 398.601	0%	\$ 478.232	0%	541600,85	\$ 1.057.367
2892	FIBERLOOP # 4-0	1	\$ 447.601	0%	\$ 551.802	0%	582390,85	\$ 1.193.534
2893	LABRALTAPE 1.5 MM	1	\$ 946.752	0%	\$ 1.198.418	0%	1187527,85	\$ 2.541.013
2894	SUTURETAPE, 1.3MM W/NEEDLE	1	\$ 380.244	0%	\$ 481.322	0%	506336,85	\$ 1.030.345
2895	CAMISA DARTSTICK STRAIGHT	1	\$ 911.400	19%	\$ 1.133.606	19%	1165126,85	\$ 2.433.381
2896	CAMISA DARTSTICK 15° UP	1	\$ 911.400	19%	\$ 1.113.542	19%	1134963,85	\$ 2.403.263
2897	KIT REPARADOR MENISCAL VIPER SMALL	1	\$ 3.090.655	0%	\$ 3.878.198	0%	3765437,85	\$ 8.223.998
2898	KIT REPARADOR MENISCAL VIPER MEDIUM	1	\$ 3.090.655	0%	\$ 3.810.160	0%	3731343,85	\$ 8.144.596
2899	MENISCAL CINCH	1	\$ 2.698.049	0%	\$ 3.237.061	0%	3352880,85	\$ 7.052.737
2900	CORTADOR DE SUTURA	1	\$ 1.280.170	19%	\$ 1.521.829	19%	1588440,85	\$ 3.331.480

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION						CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA						VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES						FECHA: 02/05/2023	

2901	PROTECTOR MENISCUS SUTURING	1	\$ 1.626.648	19%	\$ 2.059.045	19%	2040947,85	\$ 4.366.009
2902	AGUJAS DE REPARACION MENISCAL	1	\$ 700.398	0%	\$ 871.159	0%	914480,85	\$ 1.876.384
2903	MICRO SUTURELASSO CURVE PEQUEÑA	1	\$ 1.038.461	0%	\$ 1.268.783	0%	1297800,85	\$ 2.739.845
2904	MICRO SUTURELASSO - STRAIGHT	1	\$ 1.577.254	19%	\$ 1.944.437	19%	1945666,85	\$ 4.170.246
2905	MICRO SUTURELASSO - SHORT 70°	1	\$ 1.577.254	19%	\$ 1.874.994	19%	1945666,85	\$ 4.100.804
2906	ESTACION DE TRABAJO PARA TRANSPLANTE MENISCAL	1	\$ 7.763.405	19%	\$ 9.570.726	19%	9555414,85	\$ 20.519.269
2907	AGUJA SCORPION KNEE	1	\$ 1.374.859	19%	\$ 1.694.925	19%	1732632,85	\$ 3.647.329
2908	TORNILLO DE ANCLAJE FASTAK 2.8 MM	1	\$ 1.896.950	0%	\$ 2.380.320	0%	2392860,85	\$ 5.074.891
2909	ANCLAJE BIOCOMPOSITE SUTURETAK 3 X 14 MM DOBLE SUTURA FIBERWIRE	1	\$ 2.877.869	0%	\$ 3.452.805	0%	3541322,85	\$ 7.511.115
2910	TORNILLO DE ANCLAJE PERCUTANEO SUTURETAK 2.4 MM	1	\$ 4.496.849	0%	\$ 5.444.720	0%	5456298,85	\$ 11.760.335
2911	PEEK PUSHLOCK 2.9 MM X 15.5 MM	1	\$ 3.218.627	0%	\$ 3.967.923	0%	4025835,85	\$ 8.528.495
2912	TORNILLO DE ANCLAJE CORKSCREW FT II 5.5 MM DOBLE SUTURA FIBERWIRE	1	\$ 2.110.187	0%	\$ 2.647.892	0%	2563206,85	\$ 5.612.481
2913	TORNILLO DE ANCLAJE CORKSCREW FT II 5.5 MM DOBLE SUTURA W/NEEDLE	1	\$ 2.293.304	0%	\$ 2.827.186	0%	2857270,85	\$ 6.072.913
2914	TORNILLO DE ANCLAJE BIOCOMPOSITE FT	1	\$ 3.102.794	0%	\$ 3.722.665	0%	3814261,85	\$ 8.096.879

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION						CÓDIGO: GJU- FR-035		
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA						VERSIÓN: 04		
	ESTUDIO DE NECESIDADES						FECHA: 02/05/2023		

	5.5 MM DOBLE SUTURA								
2915	TORNILLO DE ANCLAJE BIOCOMPOSITE FT 5.5 DOBLE SUTURA W/NEEDLE	1	\$ 3.012.884	0%	\$ 3.614.793	0%	3738395,85		\$ 7.873.809
2916	TORNILLO DE ANCLAJE SWIVELOCK SP 4.75 MM VENTED	1	\$ 4.251.394	0%	\$ 5.194.323	0%	5161155,85		\$ 11.166.103
2917	SWIVELOCK BIOCOMPOSITE 4.75MM X 19.1MM VENTED OJAL CERRADO	1	\$ 4.038.757	0%	\$ 4.801.159	0%	4905471,85		\$ 10.475.074
2918	TITANIUM SWIVELOCK SP 4.75 MM VENTED	1	\$ 2.360.138	0%	\$ 2.935.556	0%	2887035,85		\$ 6.258.039
2919	BIOCOMPOSITE SWIVELOCK C 4.75 MM X 19.1MM W/BLUE FIBER TAPE LOOP	1	\$ 4.782.762	0%	\$ 6.054.122	0%	5747330,85		\$ 12.752.661
2920	BIOCOMPOSITE SWIVELOCK C 4.75 MM X 19.1 MM W/BLACK TIGER TAPE LOOP	1	\$ 4.782.762	0%	\$ 5.738.255	0%	5905614,85		\$ 12.489.555
2921	PEEK PUSHLOCK 4.5 MM X 24 MM	1	\$ 3.929.966	0%	\$ 4.888.119	0%	4904717,85		\$ 10.452.991
2922	SWIVELOCK TENODESIS BICEPS PROXIMAL 7 MM X 19.5 MM	1	\$ 3.973.423	0%	\$ 4.898.435	0%	4870743,85		\$ 10.495.440
2923	SWIVELOCK CERRADO TENODESIS BICEPS PROXIMAL 7 MM X 19.1 MM	1	\$ 3.449.846	0%	\$ 4.366.888	0%	4159285,85		\$ 9.203.162
2924	DOG BONE	1	\$ 3.433.812	0%	\$ 4.271.000	0%	4178062,85		\$ 9.097.499
2925	KIT DOG BONE PARA RECONSTRUCCION A.C.	1	\$ 6.867.476	0%	\$ 8.541.815	0%	8231071,85		\$ 18.152.981

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION						CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA						VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES						FECHA: 02/05/2023	

2926	KIT DOG BONE PARA RECONSTRUCCION A.C.	1	\$ 6.867.476	0%	\$ 8.315.041	0%	8382588,85	\$ 17.976.714
2927	CANULA TWIST-IN 8.25 MM X 7 CMS (AMARILLA)	1	\$ 468.271	19%	\$ 587.592	19%	627679,85	\$ 1.265.090
2928	CANULA TWIST-IN 6 MM X 7 CMS (VERDE)	1	\$ 468.271	19%	\$ 587.592	19%	607017,85	\$ 1.258.203
2929	CANULA TWIST-IN 8.25 MM X 9 CMS (AZUL)	1	\$ 468.271	19%	\$ 582.438	19%	622513,85	\$ 1.258.213
2930	CANULA CRISTAL 5.75 MM X 7 CMS (NARANJA)	1	\$ 468.271	19%	\$ 561.820	19%	607017,85	\$ 1.232.430
2931	CANULA GEMINI	1	\$ 342.734	19%	\$ 430.068	19%	468794,85	\$ 929.067
2932	PASSPORT CANNULA, 8 MM ID X 3 CMS	1	\$ 458.821	19%	\$ 570.685	19%	605881,85	\$ 1.231.467
2933	PASSPORT CANNULA, 8 MM ID X 4 CMS	1	\$ 458.821	19%	\$ 550.484	19%	605881,85	\$ 1.211.265
2934	PASSPORT CANNULA, 8 MM ID X 5 CMS	1	\$ 458.821	19%	\$ 580.785	19%	605881,85	\$ 1.241.567
2935	PASSPORT CANNULA, 10 MM ID X 2 CMS	1	\$ 458.821	19%	\$ 555.533	19%	605881,85	\$ 1.216.314
2936	PASSPORT CANNULA, 10 MM ID X 3 CMS	1	\$ 458.821	19%	\$ 560.584	19%	600820,85	\$ 1.219.679
2937	PASSPORT CANNULA, 10 MM ID X 4 CMS	1	\$ 458.821	19%	\$ 555.533	19%	605881,85	\$ 1.216.314
2938	PASSPORT CANNULA, 10 MM ID X 5 CMS	1	\$ 458.821	19%	\$ 575.734	19%	605881,85	\$ 1.236.516
2939	PASSPORT CANNULA, 12 MM ID X 3 CMS	1	\$ 458.821	19%	\$ 570.685	19%	600820,85	\$ 1.229.780
2940	SUTURELASSO 45°	1	\$ 1.626.292	19%	\$ 1.933.289	19%	2040512,85	\$ 4.239.752
2941	SUTURELASSO 90°	1	\$ 1.626.292	19%	\$ 1.969.090	19%	2058453,85	\$ 4.281.534
2942	CORKSCREW SUTURELASSO 45° LEFT	1	\$ 1.626.292	19%	\$ 2.058.596	19%	2022572,85	\$ 4.359.079

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035		
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04		
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023		

2943	CORKSCREW SUTURELASSO 45° RIGHT	1	\$ 1.626.292	19%	\$ 2.040.694	19%	2058453,85	\$ 4.353.137
2944	SUTURELASSO SD 90° STRAIGHT	1	\$ 1.626.292	19%	\$ 2.022.794	19%	1986691,85	\$ 4.311.316
2945	SUTURELASSO SD 90° CURVE LEFT	1	\$ 1.743.271	19%	\$ 2.149.104	19%	2164522,85	\$ 4.613.883
2946	SUTURELASSO SD 90° CURVE RIGHT	1	\$ 1.743.271	19%	\$ 2.110.726	19%	2126060,85	\$ 4.562.684
2947	BANANA SUTURELASSO	1	\$ 1.626.292	19%	\$ 2.040.694	19%	2040512,85	\$ 4.347.157
2948	SUTURELASSO WIRE LOOP	1	\$ 436.888	19%	\$ 538.595	19%	579265,85	\$ 1.168.571
2949	QUICKPASS LASSO DE 90° CURVE LEFT	1	\$ 1.712.421	19%	\$ 2.167.619	19%	2108196,85	\$ 4.582.772
2950	QUICKPASS LASSO DE 90° CURVE RIGHT	1	\$ 1.712.421	19%	\$ 2.092.224	19%	2127087,85	\$ 4.513.674
2951	QUICKPASS WIRE LOOP	1	\$ 327.042	19%	\$ 413.976	19%	442363,85	\$ 888.472
2952	AGUJA SCORPION SUREFIRE	1	\$ 1.374.859	19%	\$ 1.649.526	19%	1687130,85	\$ 3.586.762
2953	AGUJA SCORPION	1	\$ 1.374.859	19%	\$ 1.694.925	19%	1717465,85	\$ 3.642.273
2954	AGUJA SCORPION MULTIFIRE	1	\$ 1.374.859	19%	\$ 1.649.526	19%	1717465,85	\$ 3.596.873
2955	MEDIDOR ARTROSCOPICO 220 MM X 60°	1	\$ 4.670.240	19%	\$ 5.706.065	19%	5819349,85	\$ 12.316.089
2956	CABLE DE IRRIGACION	1	\$ 618.061	19%	\$ 775.551	19%	792296,85	\$ 1.657.711
2957	CABLE DE IRRIGACIÓN - EXTENSIÓN	1	\$ 464.706	0%	\$ 588.234	0%	618148,85	\$ 1.258.989
2958	CABLE DE IRRIGACION - MODULAR	1	\$ 942.072	0%	\$ 1.161.387	0%	1171507,85	\$ 2.493.962
2959	CABLE DE IRRIGACION DUALWAVE	1	\$ 1.081.162	0%	\$ 1.368.557	0%	1373000,85	\$ 2.907.386
2960	STAR SLEEVE, VELCRO	1	\$ 1.397.684	19%	\$ 1.723.063	19%	1760582,85	\$ 3.707.608
2961	ARTHROVAC FLOOR SUCTION SYSTEM	1	\$ 5.208.771	19%	\$ 6.364.039	19%	6369802,85	\$ 13.696.078
2962	ARTHROVAC TELESCOPING HANDLE W/CONNECTOR	1	\$ 1.033.195	19%	\$ 1.296.467	19%	1314263,85	\$ 2.767.750

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035		
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04		
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023		

2963	ARTHROVAC FELT PADS FOR FLOOR SUCTION SYSTEM	1	\$ 184.384	19%	\$ 229.338	19%	268793,85	\$ 503.320
2964	ECOSUCCIONADOR	1	\$ 934.048	19%	\$ 1.161.775	19%	1203163,85	\$ 2.496.878
2965	PASADOR DE SUTURA	1	\$ 662.019	19%	\$ 808.849	19%	859758,85	\$ 1.757.454
2966	EXCALIBUR 3.8 MM	1	\$ 975.954	19%	\$ 1.224.640	19%	1244171,85	\$ 2.615.318
2967	SABRE 4.0 MM X 13 CMS	1	\$ 975.954	19%	\$ 1.170.928	19%	1233406,85	\$ 2.558.017
2968	TORPEDO 4.0 MM X 13 CMS	1	\$ 1.572.261	19%	\$ 1.972.894	19%	1922317,85	\$ 4.185.928
2969	EXCALIBUR 5.0 MM	1	\$ 975.954	19%	\$ 1.213.897	19%	1254938,85	\$ 2.608.164
2970	END CUTTER 3.8 MM	1	\$ 975.954	19%	\$ 1.160.185	19%	1233406,85	\$ 2.547.275
2971	BONE CUTTER	1	\$ 1.091.863	19%	\$ 1.370.084	19%	1386103,85	\$ 2.923.982
2972	CLEARCUT ROUND BURR, 8 FLUTE, 5.0 MM X 13 CMS	1	\$ 1.091.684	19%	\$ 1.321.795	19%	1385884,85	\$ 2.875.441
2973	CLEARCUT OVAL BURR, 8 FLUTE, 5.0 MM X 13 CMS	1	\$ 1.091.684	19%	\$ 1.321.795	19%	1361798,85	\$ 2.867.412
2974	POWER PICK 30°	1	\$ 1.572.261	19%	\$ 1.990.200	19%	1957006,85	\$ 4.214.797
2975	POWERASP 4.0 MM X 13 CMS	1	\$ 1.572.261	19%	\$ 1.955.588	19%	1991695,85	\$ 4.191.748
2976	SABRE SJ 2.0 MM X 7 CMS	1	\$ 1.091.684	19%	\$ 1.309.779	19%	1385884,85	\$ 2.863.425
2977	SABRE, SJ, 3.0 MM X 7 CM	1	\$ 1.091.684	19%	\$ 1.297.763	19%	1361798,85	\$ 2.843.379
2978	DISSECTOR SJ 3.0 MM X 7 CMS	1	\$ 1.091.684	19%	\$ 1.321.795	19%	1373841,85	\$ 2.871.426
2979	OVAL BURR SJ 10 FLUTE 3.0 MM X 7 CMS	1	\$ 1.091.684	19%	\$ 1.369.861	19%	1349755,85	\$ 2.911.464
2980	ROUND BURR SJ, 8 FLUTE 3.0 MM X 7 CMS	1	\$ 1.091.684	19%	\$ 1.321.795	19%	1349755,85	\$ 2.863.398
2981	DISSECTOR, 3.0MM X 7CM	1	\$ 873.775	19%	\$ 1.096.426	19%	1119054,85	\$ 2.343.219
2982	SABRE, 2.0MM X 7CM	1	\$ 873.775	19%	\$ 1.038.719	19%	1090136,85	\$ 2.275.873
2983	BURR, OVAL, 10 FLUTE, 3.0MM	1	\$ 873.775	19%	\$ 1.048.337	19%	1128693,85	\$ 2.298.343
2984	SABRE, 3.0MM X 7CM	1	\$ 873.775	19%	\$ 1.038.719	19%	1128693,85	\$ 2.288.725

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:

www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035		
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04		
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023		

2985	BURR, ROUND, 10 FLUTE, 3.0MM	1	\$ 873.775	19%	\$ 1.057.953	19%	1090136,85	\$ 2.295.107
2986	SABRE, 3.5MM X 7CM	1	\$ 873.775	19%	\$ 1.077.190	19%	1109415,85	\$ 2.320.770
2987	BURR ROUND HIP, 8 FLUTE 4.0 MM X 19 CMS	1	\$ 1.965.460	19%	\$ 2.466.286	19%	2390778,85	\$ 5.228.672
2988	EXCALIBUR CURVED HIP 4.2 MM X 19 CMS	1	\$ 1.965.460	19%	\$ 2.444.651	19%	2412459,85	\$ 5.214.265
2989	TORPEDO HIP 4.2 MM X 19 CMS	1	\$ 1.965.460	19%	\$ 2.358.116	19%	2412459,85	\$ 5.127.729
2990	BURR ROUND HIP, 8 FLUTE 5.0 MM X 19 CMS	1	\$ 947.779	19%	\$ 1.189.285	19%	1178306,85	\$ 2.529.833
2991	ARTHREX COOLCUT, ASPIRATING ABLATOR, 3 MM X 50°	1	\$ 1.335.628	19%	\$ 1.587.755	19%	1669859,85	\$ 3.480.003
2992	ARTHREX COOLCUT, ASPIRATING ABLATOR, 3 MM X 90°	1	\$ 1.335.628	19%	\$ 1.675.965	19%	1640391,85	\$ 3.558.390
2993	ARTHREX COOLCUT ABLATOR, MENISCECTOMY 45°	1	\$ 1.335.628	19%	\$ 1.587.755	19%	1669859,85	\$ 3.480.003
2994	ARTHREX COOLCUT ABLATOR, HOOK 90°	1	\$ 1.335.628	19%	\$ 1.675.965	19%	1640391,85	\$ 3.558.390
2995	ARTHREX COOLCUT SJ BALL	1	\$ 1.335.628	19%	\$ 1.631.860	19%	1640391,85	\$ 3.514.285
2996	ARTHREX COOLCUT SJ BALL 45	1	\$ 1.335.628	19%	\$ 1.602.457	19%	1684595,85	\$ 3.499.617
2997	MINI TIGHTROPE 1.1 MM	1	\$ 4.451.593	0%	\$ 5.389.926	0%	5500097,85	\$ 11.674.885
2998	MINI TIGHTROPE 2.7 MM	1	\$ 4.685.959	0%	\$ 5.673.692	0%	5735385,85	\$ 12.271.447
2999	TORNILLO DE ANCLAJE MINIFASTAK 2,4 MM	1	\$ 1.896.950	0%	\$ 2.275.920	0%	2309154,85	\$ 4.942.588

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:

www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035		
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04		
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023		

3000	TORNILLO DE ANCLAJE MICRO-CORKSCREW FT 2.2 MM	1	\$ 3.029.067	0%	\$ 3.634.209	0%	3657966,85	\$ 7.882.598
3001	NANO CORKSCREW FT	1	\$ 2.865.881	0%	\$ 3.564.602	0%	3463545,85	\$ 7.584.999
3002	BIOCOMPOSITE SWIVELock 3.5MM X 15.8MM	1	\$ 4.038.757	0%	\$ 4.845.614	0%	4905471,85	\$ 10.519.528
3003	TORNILLO DE ANCLAJE CORKSCREW FT 3.5MM DOBLE SUTURA W/NEEDLE	1	\$ 2.564.382	0%	\$ 3.104.916	0%	3160914,85	\$ 6.722.937
3004	TIGHTROPE SYNDESMOSIS	1	\$ 6.254.289	0%	\$ 7.641.444	0%	7776494,85	\$ 16.487.898
3005	TIGHTROPE SYNDESMOSIS-ACERO	1	\$ 7.644.147	0%	\$ 9.591.984	0%	9409384,85	\$ 20.372.593
3006	CORREA DISTRACCION DE TOBILLO	1	\$ 407.107	19%	\$ 501.881	19%	547618,85	\$ 1.091.528
3007	SISTEMA DE REPARACION BICEPS DISTAL	1	\$ 7.643.998	0%	\$ 9.423.521	0%	9324875,85	\$ 20.175.811
3008	SET DE REPARACION PARA TENDON DE AQUILES PARS	1	\$ 4.721.473	0%	\$ 5.976.542	0%	5830566,85	\$ 12.641.537
3009	KIT DE REPARACION DE PLACA PLANTAR	1	\$ 9.320.070	0%	\$ 11.797.543	0%	11358738,85	\$ 24.903.860
3010	GUIA PROSTOP	1	\$ 235.741	19%	\$ 280.241	19%	337781,85	\$ 628.576
3011	GUIA PROSTOP PLUS	1	\$ 1.018.750	19%	\$ 1.255.914	19%	1274099,85	\$ 2.699.364
3012	IMPLANTE QUICKFIX 2MM X 10MM	1	\$ 1.798.799	0%	\$ 2.138.361	0%	2212060,85	\$ 4.674.513
3013	IMPLANTE QUICKFIX 2MM X 11MM	1	\$ 1.798.799	0%	\$ 2.276.958	0%	2231904,85	\$ 4.819.725
3014	IMPLANTE QUICKFIX 2MM X 12MM	1	\$ 1.798.799	0%	\$ 2.158.160	0%	2231904,85	\$ 4.700.927
3015	IMPLANTE QUICKFIX 2MM X 13MM	1	\$ 1.798.799	0%	\$ 2.276.958	0%	2231904,85	\$ 4.819.725

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035		
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04		
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023		

3016	IMPLANTE QUICKFIX 2MM X 14MM	1	\$ 1.798.799	0%	\$ 2.177.959	0%	2212060,85	\$ 4.714.111
3017	PEEK SWIVELOCK DX 3.5MM X 8.5MM	1	\$ 4.038.757	0%	\$ 5.112.345	0%	4860918,85	\$ 10.771.408
3018	MINI CORKSCREW	1	\$ 2.090.407	0%	\$ 2.485.015	0%	2539640,85	\$ 5.421.969
3019	MINI PUSHLOCK PEEK	1	\$ 1.961.537	0%	\$ 2.353.409	0%	2451019,85	\$ 5.131.952
3020	KIT MINISUTURE TAK	1	\$ 1.210.803	19%	\$ 1.519.333	19%	1531745,85	\$ 3.240.718
3021	KIT TFCC INSTRUMENTAL	1	\$ 2.396.641	19%	\$ 3.007.339	19%	2983805,85	\$ 6.398.582
3022	TRAMPA PARA DEDOS PEQUEÑA	1	\$ 228.028	19%	\$ 281.112	19%	320789,85	\$ 616.070
3023	TRAMPA PARA DEDOS MEDIANA	1	\$ 237.150	19%	\$ 287.137	19%	339507,85	\$ 637.456
3024	TRAMPA PARA DEDOS GRANDE	1	\$ 237.150	19%	\$ 289.748	19%	336890,85	\$ 639.194
3025	TRAMPA PARA DEDOS EXTRA GRANDE	1	\$ 237.150	19%	\$ 297.579	19%	339507,85	\$ 647.899
3026	PADS PARA TRACCION DE MANO	1	\$ 118.573	19%	\$ 146.177	19%	191692,85	\$ 328.648
3027	ALMOHADILLA DE CONTATRACCION	1	\$ 228.028	19%	\$ 271.072	19%	325820,85	\$ 607.707
3028	EXPRESSEW III NEEDLE PK5	1	\$ 331.307	19%	\$ 404.789	19%	454801,85	\$ 887.696
3029	RETROREAMER (6-12MM)	1	\$ 1.861.168	19%	\$ 2.355.906	19%	2328119,85	\$ 4.993.114
3030	CLEARCANNULA-THREADED 7.0MMX75MM 5PK -ST	1	\$ 261.556	19%	\$ 310.929	19%	369392,85	\$ 695.616
3031	CLEARCANNULA-THREADED 8.5MMX75MM 5PK -ST	1	\$ 261.556	19%	\$ 319.566	19%	369392,85	\$ 704.253
3032	RESTORE TIB CANN THRD *PK/5	1	\$ 214.990	19%	\$ 257.940	19%	314743,85	\$ 577.845
3033	COR DISPOSABLE SYSTEM 4MM	1	\$ 4.169.417	19%	\$ 5.277.735	19%	5108576,85	\$ 11.150.011
3034	COR DISPOSABLE SYSTEM W/PERP 6MM	1	\$ 4.169.417	19%	\$ 5.231.843	19%	5016586,85	\$ 11.073.456

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION						CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA						VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES						FECHA: 02/05/2023

3035	COR DISPOSABLE SYSTEM W/PERP 8MM	1	\$ 4.169.417	19%	\$ 5.094.162	19%	5108576,85	\$ 10.966.438
3036	COR DISPOSABLE SYSTEM W/PERP 10MM	1	\$ 4.169.417	19%	\$ 5.140.056	19%	5154571,85	\$ 11.027.664
3037	OMNICUT 4.2 RES BLADE 5PK	1	\$ 1.269.850	19%	\$ 1.565.470	19%	1590040,85	\$ 3.365.334
3038	OMNICUT 5.2 RES BLADE 5PK	1	\$ 1.075.321	19%	\$ 1.278.311	19%	1377710,85	\$ 2.812.869
3039	Aggressive Cutter 3.5 mm	1	\$ 6.506.586	19%	\$ 7.949.700	19%	7801104,85	\$ 17.056.654
3040	Aggressive Cutter 4.2 mm	1	\$ 6.506.586	19%	\$ 7.734.843	19%	7801104,85	\$ 16.841.797
3041	Resector diám. 3.5 mm de diám long 120mm	1	\$ 6.506.586	19%	\$ 7.806.461	19%	7944660,85	\$ 16.961.267
3042	Resector diám. 4.2 mm de diám long 120mm	1	\$ 6.506.586	19%	\$ 8.021.318	19%	7944660,85	\$ 17.176.124
3043	2.7MM MINI FULL RAD PLUS 5PK	1	\$ 754.835	19%	\$ 938.869	19%	965084,85	\$ 2.015.399
3044	2.7MM MINI ULTRA- AGGR PLUS 5PK	1	\$ 754.835	19%	\$ 947.177	19%	956758,85	\$ 2.020.932
3045	FULL RADIUS CUTTER 3.5MM 5PK	1	\$ 1.269.850	19%	\$ 1.523.538	19%	1604048,85	\$ 3.328.071
3046	3.5MM FULL RADIUS PLUS 5PK	1	\$ 747.377	19%	\$ 937.819	19%	972525,85	\$ 2.009.371
3047	AGGRESIVE CUTTER LO 3.5MM 5PK	1	\$ 1.269.850	19%	\$ 1.565.470	19%	1576031,85	\$ 3.360.664
3048	3.5MM AGGRESSIVE PLUS 5PK	1	\$ 747.377	19%	\$ 888.460	19%	964279,85	\$ 1.957.264
3049	3.5MM ULTRA- AGGR PLUS 5PK	1	\$ 747.377	19%	\$ 937.819	19%	964279,85	\$ 2.006.622
3050	FULL RADIUS 4.0MM 5PK	1	\$ 765.475	19%	\$ 952.102	19%	986440,85	\$ 2.046.390
3051	AGGRESSIVE 4.0MM 5PK	1	\$ 776.478	19%	\$ 940.148	19%	982782,85	\$ 2.044.221
3052	ULTRA AGGRESSIVE PLUS 4.0MM 5PK	1	\$ 765.475	19%	\$ 909.974	19%	969552,85	\$ 1.998.634
3053	VAPR CLPLSE90 ELECTRODE W HAND CNTRLS	1	\$ 2.789.068	19%	\$ 3.438.363	19%	3464333,85	\$ 7.382.209

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION						CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA						VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES						FECHA: 02/05/2023	

3054	VAPR 2.3MM SIDE -EA	1	\$ 1.304.226	19%	\$ 1.579.137	19%	1617367,85	\$ 3.422.486
3055	VAPR 2.3MM END -EA	1	\$ 1.304.226	19%	\$ 1.622.205	19%	1631754,85	\$ 3.470.349
3056	VAPR 2.3MM SIDE SH -EA	1	\$ 1.304.226	19%	\$ 1.579.137	19%	1660529,85	\$ 3.436.873
3057	VAPR 3.5MM FLEX END -EA	1	\$ 1.304.226	19%	\$ 1.607.849	19%	1646142,85	\$ 3.460.790
3058	VAPR3.5MMFLEXSI DEEFFECT1- PCEELECTRODE-EA	1	\$ 3.033.253	19%	\$ 3.839.556	19%	3763338,85	\$ 8.127.256
3059	VAPR 3.5MM HOOK 90 DEG - EA	1	\$ 1.304.318	19%	\$ 1.607.963	19%	1617477,85	\$ 3.451.440
3060	VAPR 3.5MM FLEX SIDE -EA	1	\$ 1.304.318	19%	\$ 1.607.963	19%	1631865,85	\$ 3.456.236
3061	VAPR S90 4.0MM W/INTEGR HDP - EA	1	\$ 2.370.181	19%	\$ 2.869.781	19%	2951405,85	\$ 6.223.763
3062	VAPR PREMIERE 90 ELECTRODE -EA	1	\$ 2.312.886	19%	\$ 2.851.326	19%	2804703,85	\$ 6.099.113
3063	VAPR 3.5MM HOOK 1-PIECE ELECTRODE -EA	1	\$ 2.370.727	19%	\$ 2.974.822	19%	2899768,85	\$ 6.312.139
3064	ROUND BURR DK GREEN 4.0MM 5PK	1	\$ 1.319.233	19%	\$ 1.626.349	19%	1635411,85	\$ 3.490.720
3065	4.0MM ROUND BURR PLUS 5PK	1	\$ 789.211	19%	\$ 964.252	19%	1015506,85	\$ 2.091.966
3066	BARREL BURR 4.0MM 5PK	1	\$ 792.303	19%	\$ 968.030	19%	993071,85	\$ 2.091.357
3067	4.0MM ROUND TRDO BURR PLUS 5PK	1	\$ 747.377	19%	\$ 896.686	19%	972525,85	\$ 1.968.238
3068	BARREL BUR (DARK BLUE) 5.5MM	1	\$ 1.319.233	19%	\$ 1.597.308	19%	1664518,85	\$ 3.471.380
3069	BARREL TORNADO BUR(D BURGANDY)5.5MM	1	\$ 1.319.233	19%	\$ 1.582.787	19%	1635411,85	\$ 3.447.157
3070	FRESA 5.5 MM ROUND BURRX 6 UNIDADES	1	\$ 8.514.901	19%	\$ 10.122.270	19%	10475622,85	\$ 22.129.045
3071	Fresa Ovalada 5.5mm	1	\$ 891.342	19%	\$ 1.079.223	19%	1140565,85	\$ 2.350.754
3072	GII QA+ O/C CP-2 *EA	1	\$ 1.400.918	0%	\$ 1.727.051	0%	1779996,85	\$ 3.721.302
3073	GRYPHON P BR DS ANCHOR W/OC	1	\$ 2.001.608	0%	\$ 2.533.676	0%	2455925,85	\$ 5.353.926
3074	GRYPHON BR W/ PROKNOT	1	\$ 2.820.026	0%	\$ 3.445.488	0%	3502242,85	\$ 7.432.928

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:

www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035		
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04		
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023		

3075	GRYPHON PEEK W/PROKNOT	1	\$ 2.820.026	0%	\$ 3.569.649	0%	3502242,85	\$ 7.557.090
3076	4.5HLX ADV BR ANC-DYNA 3-SUT	1	\$ 2.198.245	0%	\$ 2.613.210	0%	2765119,85	\$ 5.733.162
3077	5.5 HEALIX ADVANCE BR W/OCORD	1	\$ 1.880.018	0%	\$ 2.359.073	0%	2330460,85	\$ 5.015.911
3078	HEALIX AV BR 5.5 TAPE WHT/BLUE	1	\$ 2.198.245	0%	\$ 2.637.406	0%	2692369,85	\$ 5.733.108
3079	5.5HLX ADV PK ANC-DYNA 3-SUT	1	\$ 2.021.554	0%	\$ 2.536.673	0%	2479910,85	\$ 5.384.864
3080	5.5HLX ADV PK ANC-DYNA W/ NDL	1	\$ 2.021.554	0%	\$ 2.536.673	0%	2457609,85	\$ 5.377.431
3081	5.5 HEALIX ADVANCE PEEK W/OC&ND	1	\$ 1.981.890	0%	\$ 2.377.829	0%	2432215,85	\$ 5.170.458
3082	HEALIX AV PK 4.5 TAPE BLUE	1	\$ 2.021.554	0%	\$ 2.536.673	0%	2524511,85	\$ 5.399.731
3083	4.75 HEALIX ADVANCE KNTLSS BR	1	\$ 2.036.686	0%	\$ 2.578.079	0%	2543040,85	\$ 5.462.446
3084	5.5MM HEALX ADV SP BIOC ANCHOR	1	\$ 2.404.130	0%	\$ 3.016.737	0%	2992976,85	\$ 6.418.526
3085	4.75 HEALIX ADVANCE KNTLSS PK	1	\$ 1.970.120	0%	\$ 2.450.449	0%	2483264,85	\$ 5.248.324
3086	4.9MM HEALX ADV SP PEEK ANCHOR	1	\$ 2.378.070	0%	\$ 2.984.036	0%	2882364,85	\$ 6.322.894
3087	5.5 HEALIX TI ANCHR W/OC +NDLS	1	\$ 1.520.750	0%	\$ 1.824.562	0%	1928053,85	\$ 3.987.997
3088	5.5 HEALIX TI ANCHOR W/OCORD	1	\$ 1.520.750	0%	\$ 1.807.824	0%	1911276,85	\$ 3.965.666
3089	4.5 HEALIX TI ANCHOR W/OCORD	1	\$ 1.520.750	0%	\$ 1.858.042	0%	1911276,85	\$ 4.015.884
3090	HEALIX TRANSTEND TI ANC W/OC	1	\$ 1.566.681	0%	\$ 1.896.915	0%	1932954,85	\$ 4.107.915
3091	HEALIX TRANSTEND TI/1 IMPL SYS	1	\$ 1.880.018	0%	\$ 2.379.767	0%	2309721,85	\$ 5.029.692
3092	LATARJET PROCEDURE KIT	1	\$ 4.250.369	0%	\$ 5.146.285	0%	5300586,85	\$ 11.163.517
3093	MINIQA+ # ORTHOCORD OS-2	1	\$ 2.450.290	0%	\$ 2.993.746	0%	2995437,85	\$ 6.442.516
3094	MICROQA+ W/#4OC P3	1	\$ 2.450.290	0%	\$ 2.966.776	0%	3049500,85	\$ 6.433.566

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION						CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA						VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES						FECHA: 02/05/2023	

3095	MICRIFXQA+ W/#4OC P3	1	\$ 2.450.290	0%	\$ 2.939.805	0%	2995437,85	\$ 6.388.574
3096	MINILOK QA+ # 2- 0 OC V5	1	\$ 2.450.290	0%	\$ 2.966.776	0%	2995437,85	\$ 6.415.545
3097	ORTHOCORD VIOLET W/MO7 TAPRNDL * PK/12	1	\$ 153.228	0%	\$ 190.585	0%	238434,85	\$ 423.291
3098	ORTHOCORD VIOLET W/MO7 TAPRNDL, 1PK	1	\$ 156.285	0%	\$ 190.947	0%	235316,85	\$ 425.671
3099	NIT MENSCL SUT NDL W2-0 OC 5PK	1	\$ 396.867	0%	\$ 480.521	0%	535079,85	\$ 1.055.748
3100	CHIA PERCPASSER SUTURE PASSER 5 PACK	1	\$ 321.758	19%	\$ 393.122	19%	446659,85	\$ 863.766
3101	IDEAL SUTURE SHUTTLE 45 DEGREES LEFT	1	\$ 1.293.132	19%	\$ 1.594.172	19%	1632557,85	\$ 3.431.490
3102	IDEAL SHUTTLE 45 DEGREES RIGHT -G	1	\$ 1.293.132	19%	\$ 1.636.873	19%	1589761,85	\$ 3.459.925
3103	IDEAL SUTURE SHUTTLE 90 DEGREES	1	\$ 1.293.132	19%	\$ 1.608.405	19%	1618291,85	\$ 3.440.968
3104	ACL ACC STRSHOT PASS 9.5 *PK/10	1	\$ 332.763	19%	\$ 410.230	19%	445572,85	\$ 891.517
3105	PERCANNULA SYSTEM	1	\$ 838.958	19%	\$ 1.006.564	19%	1057911,85	\$ 2.198.159
3106	PERMATAPE 2.5 BLUE - 1PK	1	\$ 259.839	0%	\$ 320.329	0%	361556,85	\$ 700.687
3107	PERMATAPE 2.5 WHITE/BLUE - 1PK	1	\$ 259.839	0%	\$ 314.609	0%	370155,85	\$ 697.834
3108	VAPR HANDPIECE *EA	1	\$ 2.621.095	19%	\$ 3.288.987	19%	3171906,85	\$ 6.967.384
3109	ABSOLUTE G-W NTNL 1.1MMX15 6PK	1	\$ 169.247	19%	\$ 204.922	19%	256358,85	\$ 459.621
3110	CORTICAL FXATION FXD LOOP 15MM	1	\$ 1.331.679	0%	\$ 1.627.036	0%	1635687,85	\$ 3.503.944
3111	CORTICAL FXATION FXD LOOP 20MM	1	\$ 1.331.679	0%	\$ 1.641.694	0%	1679758,85	\$ 3.533.292
3112	RGDLOOP ADJUSTABLE STND	1	\$ 1.676.349	0%	\$ 2.048.151	0%	2046329,85	\$ 4.406.610
3113	RGDLOOP ADJUSTABLE LONG	1	\$ 1.676.349	0%	\$ 2.085.054	0%	2120301,85	\$ 4.468.171

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035		
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04		
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023		

3114	RGDLOOP ADJUSTABLE XLARG	1	\$ 1.504.778	0%	\$ 1.788.837	0%	1908318,85	\$ 3.929.721
3115	RIGIDLOOP XL IMPLANT	1	\$ 626.672	0%	\$ 779.459	0%	795737,85	\$ 1.671.377
3116	SPEEDTRAP WHITE 20MM	1	\$ 275.124	0%	\$ 327.060	0%	386005,85	\$ 730.853
3117	SPEEDTRAP WHITE 30MM	1	\$ 275.124	0%	\$ 342.201	0%	386005,85	\$ 745.994
3118	SPEEDTRAP GRN/WHITE 20MM	1	\$ 275.124	0%	\$ 342.201	0%	382971,85	\$ 744.983
3119	7X15 MILAGRO INTERFRENCE SCREW	1	\$ 1.331.679	0%	\$ 1.597.719	0%	1679758,85	\$ 3.489.317
3120	8X15 MILAGRO INTERFRENCE SCREW	1	\$ 1.331.679	0%	\$ 1.671.009	0%	1665068,85	\$ 3.557.711
3121	MILAGRO ADVANCE SCREW 7X23MM	1	\$ 1.082.386	0%	\$ 1.358.192	0%	1386438,85	\$ 2.902.724
3122	MILAGRO ADVANCE SCREW 8X23MM	1	\$ 1.082.386	0%	\$ 1.370.107	0%	1374497,85	\$ 2.910.659
3123	MILAGRO ADVANCE SCREW 9X23MM	1	\$ 1.082.386	0%	\$ 1.298.623	0%	1386438,85	\$ 2.843.155
3124	MILAGRO ADVANCE SCREW 10X23MM	1	\$ 1.082.386	0%	\$ 1.286.710	0%	1374497,85	\$ 2.827.261
3125	MILAGRO ADVANCE SCREW 8X30MM	1	\$ 1.082.386	0%	\$ 1.298.623	0%	1362558,85	\$ 2.835.195
3126	MILAGRO ADVANCE SCREW 9X30MM	1	\$ 1.082.386	0%	\$ 1.334.365	0%	1338677,85	\$ 2.862.977
3127	MILAGRO ADVANCE SCREW 10X30MM	1	\$ 1.082.386	0%	\$ 1.334.365	0%	1386438,85	\$ 2.878.897
3128	MILAGRO ADVANCE SCREW 11X30MM	1	\$ 1.082.386	0%	\$ 1.334.365	0%	1374497,85	\$ 2.874.917
3129	MILAGRO ADVANCE SCREW 9X35MM	1	\$ 1.082.386	0%	\$ 1.370.107	0%	1338677,85	\$ 2.898.719
3130	MILAGRO ADVANCE SCREW 10X35MM	1	\$ 1.082.386	0%	\$ 1.346.279	0%	1374497,85	\$ 2.886.831

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035		
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04		
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023		

3131	MILAGRO ADVANCE SCREW 11X35MM	1	\$ 1.082.386	0%	\$ 1.370.107	0%	1338677,85	\$ 2.898.719
3132	MILAGRO ADVANCE SCREW 12X35MM	1	\$ 1.082.386	0%	\$ 1.370.107	0%	1362558,85	\$ 2.906.680
3133	MILAGRO ADVANCE SCREW 7X30MM	1	\$ 1.082.386	0%	\$ 1.286.710	0%	1386438,85	\$ 2.831.242
3134	MILAGRO ADVANCE SCREW 12X30MM	1	\$ 1.082.386	0%	\$ 1.322.450	0%	1374497,85	\$ 2.863.002
3135	TRUESPAN 0 DEGREE PEEK	1	\$ 2.898.361	0%	\$ 3.509.293	0%	3598161,85	\$ 7.607.041
3136	TRUESPAN 12 DEGREE PEEK	1	\$ 2.898.361	0%	\$ 3.509.293	0%	3566188,85	\$ 7.596.384
3137	TRUESPAN 24 DEGREE PEEK	1	\$ 2.898.361	0%	\$ 3.445.489	0%	3630135,85	\$ 7.553.895
3138	INTERMED TUBASET SCHKVLVE 24PK	1	\$ 219.793	0%	\$ 275.799	0%	318253,85	\$ 601.677
3139	REUSE PATIENT SET FMS 24PK	1	\$ 343.950	19%	\$ 408.876	19%	466488,85	\$ 908.322
3140	IRRIGATION TUBASET 24PK	1	\$ 359.774	19%	\$ 439.569	19%	485691,85	\$ 961.240
3141	INFLOW TUBING FMS VUE 24PK	1	\$ 344.670	0%	\$ 417.320	0%	459758,85	\$ 915.243
3142	PARCHE DURAMADRE - IMPLANTE ABSORBIBLE 5X5	1	\$ 3.143.182	0%	\$ 3.736.525	0%	3863273,85	\$ 8.167.465
3143	PARCHE DURAMADRE - IMPLANTE ABSORBIBLE 2.5X7,5	1	\$ 3.007.457	0%	\$ 3.773.800	0%	3731751,85	\$ 8.025.174
3144	PARCHE DURAMADRE - IMPLANTE ANSORBIBLE 7.5X7,5	1	\$ 4.362.820	0%	\$ 5.378.484	0%	5391394,85	\$ 11.538.435
3145	PARCHE DURAMADRE - IMPLANTE ABSORBIBLE 10X10	1	\$ 6.917.790	0%	\$ 8.299.817	0%	8443645,85	\$ 18.032.155
3146	PARCHE DURAMADRE - IMPLANTE SUTURABLE 5X5	1	\$ 2.335.657	0%	\$ 2.802.271	0%	2883365,85	\$ 6.099.050

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035		
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04		
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023		

3147	PARCHE DURAMADRE - IMPLANTE SUTURABLE 7,5X7,5	1	\$ 4.838.905	0%	\$ 5.858.877	0%	5974361,85	\$ 12.689.236
3148	PARCHE DURAMADRE - IMPLANTE SUTURABLE 10X10	1	\$ 11.850.764	0%	\$ 14.348.736	0%	14560392,85	\$ 31.052.964
3149	NEURO-PATCH 6X14CM	1	\$ 3.141.074	0%	\$ 3.734.018	0%	3895365,85	\$ 8.173.547
3150	NEURO-PATCH 6X8CM	1	\$ 1.644.291	0%	\$ 2.081.379	0%	2062552,85	\$ 4.413.188
3151	NEURO-PATCH 4X10CM	1	\$ 1.373.625	0%	\$ 1.708.523	0%	1685661,85	\$ 3.644.035
3152	NEURO-PATCH 4X5CM	1	\$ 1.373.625	0%	\$ 1.678.285	0%	1685661,85	\$ 3.613.797
3153	NEURO-PATCH 2X10CM	1	\$ 1.373.625	0%	\$ 1.738.763	0%	1700814,85	\$ 3.679.326
3154	NEURO-PATCH 1,5X3CM	1	\$ 1.373.625	0%	\$ 1.632.925	0%	1700814,85	\$ 3.573.488
3155	LYOPLANT ONLAY 2,5X2,5CM	1	\$ 2.006.740	0%	\$ 2.473.909	0%	2439959,85	\$ 5.293.969
3156	LYOPLANT ONLAY 5,0X5,0CM	1	\$ 2.006.740	0%	\$ 2.518.086	0%	2484233,85	\$ 5.352.904
3157	LYOPLANT ONLAY 2,5X7,5CM	1	\$ 3.007.459	0%	\$ 3.641.387	0%	3764930,85	\$ 7.903.823
3158	LYOPLANT ONLAY 7,5X7,5CM	1	\$ 3.007.459	0%	\$ 3.641.387	0%	3698576,85	\$ 7.881.705
3159	LYOPLANT ONLAY 10,0X12,5CM	1	\$ 7.072.920	0%	\$ 8.563.790	0%	8631889,85	\$ 18.514.007
3160	MICROMALLA 85MMx50MM,0.2M M	1	\$ 2.245.924	0%	\$ 2.719.333	0%	2774477,85	\$ 5.890.083
3161	MALLA 85MMx53MM,0.6M M	1	\$ 5.268.638	0%	\$ 6.321.199	0%	6326206,85	\$ 13.698.572
3162	MINIMALLA 85MMx53MM,0.3M M	1	\$ 4.636.401	0%	\$ 5.562.654	0%	5624101,85	\$ 12.073.756
3163	MALLA ULTRA CONTORNO 163MMx115MMx0,6MM SIST 1,5	1	\$ 12.839.689	0%	\$ 16.252.752	0%	15912972,85	\$ 34.396.766
3164	MALLA 100 MMx100MM,0.2M M	1	\$ 6.049.656	0%	\$ 7.324.836	0%	7323453,85	\$ 15.815.643

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION						CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA						VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES						FECHA: 02/05/2023

3165	MACA 100 MMx100MM,0.3M M	1	\$ 5.346.941	0%	\$ 6.474.000	0%	6596452,85	\$ 14.019.75 9
3166	MACA CONTORNEABLE 100X100MM DE 0,6 MM	1	\$ 6.618.316	0%	\$ 7.940.513	0%	7934222,85	\$ 17.203.57 0
3167	MACA PEQUEÑA PARA PISO ORBIAL 0,3MM	1	\$ 4.490.563	0%	\$ 5.634.822	0%	5547816,85	\$ 11.974.65 7
3168	MACA MEDIANA PARA PISO ORBIAL 0,3MM	1	\$ 4.838.562	0%	\$ 6.071.495	0%	5920563,85	\$ 12.883.57 9
3169	MACA GRANDE PARA PISO ORBIAL 0,3MM	1	\$ 5.569.704	0%	\$ 6.743.718	0%	6869225,85	\$ 14.603.16 4
3170	MACA ORBIAL N.O.E. 0,3MM	1	\$ 5.097.395	0%	\$ 6.396.283	0%	6178417,85	\$ 13.553.15 1
3171	MACA CONTORNEADA ORBIAL IZQ, SMALL	1	\$ 5.028.824	0%	\$ 6.144.180	0%	6040489,85	\$ 13.186.50 1
3172	MACA CONTORNEADA ORBIAL DERE, SMALL	1	\$ 5.028.824	0%	\$ 6.310.239	0%	6262392,85	\$ 13.426.52 8
3173	MACA CONTORNEADA ORBIAL IZQ, LARGE	1	\$ 5.028.824	0%	\$ 5.978.122	0%	6151440,85	\$ 13.057.42 6
3174	MACA CONTORNEADA ORBIAL DERE, LARGE	1	\$ 5.028.824	0%	\$ 6.365.593	0%	6040489,85	\$ 13.407.91 3
3175	MACA ULTRA CONTORNO SIST 1,5 0,3MM	1	\$ 13.081.946	0%	\$ 15.695.43 8	0%	15635033,85	\$ 33.989.06 2
3176	MACA PREFORMADA OCCIPITAL 0,6 MM 117.47 X 108 X 22.22mm	1	\$ 15.382.797	0%	\$ 18.455.95 0	0%	18885370,85	\$ 40.133.87 0
3177	MACA PREFORMADA PARIETAL IZQ 0,6 MM 152.4 X 109.5 X 28.7mm	1	\$ 17.996.547	0%	\$ 21.591.87 2	0%	22085910,85	\$ 46.950.39 0

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION				CÓDIGO: GJU- FR-035			
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA				VERSIÓN: 04			
	ESTUDIO DE NECESIDADES				FECHA: 02/05/2023			

3178	MALLA PREFORMADA PARIETAL DER 0,6 MM 154.9 X 1 06.7 X 29.9mm	1	\$ 17.996.547	0%	\$ 22.186.144	0%	22284440,85	\$ 47.610.838
3179	MALLA PREFORMADA PARIETAL "L" IZQ 0,6 MM 195 X 113 X 30mm	1	\$ 19.881.935	0%	\$ 24.072.762	0%	24394569,85	\$ 52.086.220
3180	MALLA PREFORMADA PARIETAL "L" DER 0,6 MM 195 X 113 X 30mm	1	\$ 19.881.935	0%	\$ 24.729.291	0%	24394569,85	\$ 52.742.750
3181	PLACA TITANIO PAULUS CHIN 2MM, SIST 2.0	1	\$ 1.012.304	0%	\$ 1.247.969	0%	1277516,85	\$ 2.686.112
3182	PLACA CHIN 2MM, SIST 2.0	1	\$ 1.019.302	0%	\$ 1.211.716	0%	1274763,85	\$ 2.655.940
3183	PLACA CHIN 4MM, SIST 2.0	1	\$ 1.012.304	0%	\$ 1.247.969	0%	1299850,85	\$ 2.693.556
3184	PLACA CHIN 6MM, SIST 2.0	1	\$ 1.012.304	0%	\$ 1.203.398	0%	1266349,85	\$ 2.637.819
3185	PLACA CHIN 8MM, SIST 2.0	1	\$ 1.012.304	0%	\$ 1.203.398	0%	1299850,85	\$ 2.648.986
3186	PLACA CHIN 10MM, SIST 2.0	1	\$ 1.012.304	0%	\$ 1.225.683	0%	1277516,85	\$ 2.663.826
3187	PLACA CHIN 12MM, SIST 2.0	1	\$ 1.012.304	0%	\$ 1.203.398	0%	1288684,85	\$ 2.645.264
3188	MINIPLACA DE TREPANACION "S", 12mm	1	\$ 1.071.427	0%	\$ 1.297.267	0%	1372899,85	\$ 2.826.327
3189	MINIPLACA DE TREPANACION "M", 17mm	1	\$ 1.081.852	0%	\$ 1.345.615	0%	1338041,85	\$ 2.873.481
3190	MINIPLACA DE TREPANACION "L"	1	\$ 1.223.162	0%	\$ 1.534.841	0%	1506399,85	\$ 3.260.136
3191	MINIPLACA NEURO RECTA 2 ORF "M"	1	\$ 431.081	0%	\$ 536.182	0%	576975,85	\$ 1.159.588
3192	MINIPLACA NEURO RECTA 2 ORF C/P "L"	1	\$ 431.081	0%	\$ 536.182	0%	567464,85	\$ 1.156.418
3193	MINIPLACA NEURO GAP "S"	1	\$ 729.148	0%	\$ 906.919	0%	917827,85	\$ 1.942.010
3194	MINIPLACA NEURO GAP "M"	1	\$ 846.716	0%	\$ 1.071.790	0%	1057899,85	\$ 2.271.140
3195	MINIPLACA NEURO GAP "L"	1	\$ 964.285	0%	\$ 1.188.770	0%	1240521,85	\$ 2.566.563

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:

www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION						CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA						VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES						FECHA: 02/05/2023	

3196	MINIPLACA NEURO CUADRADA 2X2	1	\$ 611.581	0%	\$ 774.152	0%	784503,85	\$ 1.647.234
3197	MINIPLACA NEURO SUBTEMPORAL "M"	1	\$ 1.643.050	0%	\$ 1.989.381	0%	2079157,85	\$ 4.325.484
3198	MINIPLACA NEURO SUBTEMPORAL "L"	1	\$ 1.763.230	0%	\$ 2.134.893	0%	2227644,85	\$ 4.640.672
3199	MINIPLACA MATRIX 2 X 4 SIST 2,0	1	\$ 1.263.188	0%	\$ 1.529.449	0%	1595891,85	\$ 3.324.601
3200	MINIPLACA MATRIX DE 2 X 6 SISTE2,0	1	\$ 1.463.362	0%	\$ 1.771.818	0%	1841004,85	\$ 3.848.848
3201	MINIPLACA MATRIX 2 X 6,CURVA, SIST 2,0	1	\$ 1.585.580	0%	\$ 1.919.796	0%	2008151,85	\$ 4.174.760
3202	MINIPLACA MATRIX 2 X 8,PEQUEÑA, SIST 2,0	1	\$ 1.756.034	0%	\$ 2.126.181	0%	2180010,85	\$ 4.608.885
3203	PLACA RECTA DE COMPRESION,4 ORF, 1,0MM C/P "M" SIST 2,0	1	\$ 827.330	0%	\$ 1.047.251	0%	1043929,85	\$ 2.222.558
3204	PLACA RECTA DE COMPRESION,4 ORF, 1,0MM C/P "L" SIST 2,0	1	\$ 783.624	0%	\$ 966.051	0%	982730,85	\$ 2.077.252
3205	PLACA RECTA DE COMPRESION,6 ORF, 1,0MM C/P "M" SIST 2,0	1	\$ 909.496	0%	\$ 1.151.259	0%	1142727,85	\$ 2.441.664
3206	PLACA MATRIX DE 2 X 8 CURVA DE 2,0 MM	1	\$ 1.881.467	0%	\$ 2.298.763	0%	2332218,85	\$ 4.957.636
3207	PL. TIN RECTA 4 ORIF SIST 1.6 CMF	1	\$ 487.125	0%	\$ 611.251	0%	640228,85	\$ 1.311.786
3208	PL. TIN RECTA 4 ORIF PTE 6MM SIST. 1.6 CMF	1	\$ 555.323	0%	\$ 666.265	0%	729110,85	\$ 1.464.625
3209	PL. TIN RECTA 4 ORIF PTE 8MM SIST. 1.6 CMF	1	\$ 555.323	0%	\$ 690.714	0%	716858,85	\$ 1.484.990
3210	PL. TIN RECTA 6 ORIF SIST. 1.6 CMF	1	\$ 555.323	0%	\$ 672.377	0%	710731,85	\$ 1.464.611
3211	PL. TIN RECTA 8 ORIF SIST.1.6 CMF	1	\$ 555.323	0%	\$ 672.377	0%	716858,85	\$ 1.466.653
3212	PL TIN RECTA 16 ORIF SIST.1.6 CMF	1	\$ 1.031.562	0%	\$ 1.271.709	0%	1278125,85	\$ 2.729.313

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION						CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA						VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES						FECHA: 02/05/2023	

3213	PL. TIN L- IZQ 4 ORIF SIST. 1.6 CMF	1	\$ 572.059	0%	\$ 705.234	0%	755912,85	\$ 1.529.264
3214	PL. TIN L- DER 4 ORIF SIST. 1.6 CMF	1	\$ 572.059	0%	\$ 717.827	0%	730670,85	\$ 1.533.443
3215	PL TIN L- IZQ 4 ORIF 8MM PTE SIST 1.6 CMF	1	\$ 583.921	0%	\$ 739.139	0%	770568,85	\$ 1.579.917
3216	PL TIN L- DER 4 ORIF 8MM PTE SIST 1.6 CMF	1	\$ 583.921	0%	\$ 732.712	0%	751245,85	\$ 1.567.049
3217	PL. TIN BURR SMALL 12X0.6MM CMF	1	\$ 1.922.834	0%	\$ 2.306.974	0%	2403628,85	\$ 5.031.018
3218	PL. TIN BURR MEDIUM 17X0.6MM CMF	1	\$ 1.986.115	0%	\$ 2.382.897	0%	2415386,85	\$ 5.174.141
3219	PL. TIN BURR LARGE 20X0.5MM CMF	1	\$ 1.986.115	0%	\$ 2.448.482	0%	2503025,85	\$ 5.268.938
3220	PL TIN RECTA 2 ORIF SHORT SIST 1.6	1	\$ 1.241.550	0%	\$ 1.544.249	0%	1528307,85	\$ 3.295.235
3221	PL. TIN L-100° IZQ 5 ORIF 5MM PTE SIST. 1.6 CMF	1	\$ 635.328	0%	\$ 755.260	0%	827075,85	\$ 1.666.279
3222	PL. TIN L-100° DER 5 ORIF 5MM PTE SIST. 1.6 CMF	1	\$ 635.328	0%	\$ 755.260	0%	806049,85	\$ 1.659.271
3223	PL. TIN T-6 ORIF SIST. 1.6 CMF	1	\$ 826.427	0%	\$ 1.046.109	0%	1070193,85	\$ 2.229.267
3224	PL. TIN T- 5 ORIF 10MM PTE SIST.1.6 CMF	1	\$ 743.412	0%	\$ 932.843	0%	943022,85	\$ 1.990.596
3225	PL. TIN Y- 5 ORIF SIST.1.6 CMF	1	\$ 703.869	0%	\$ 890.971	0%	911003,85	\$ 1.898.508
3226	PL TIN DOBLE Y- 6 ORIF 8MM PTE 1.6 CMF	1	\$ 779.002	0%	\$ 943.203	0%	977224,85	\$ 2.047.946
3227	PL TIN ORBITAL 6 ORIF SIST. 1.6 CMF	1	\$ 608.964	0%	\$ 723.919	0%	788076,85	\$ 1.595.575
3228	PL TIN ORBITAL 8 ORIF SIST. 1.6 CMF	1	\$ 669.054	0%	\$ 824.810	0%	868373,85	\$ 1.783.321
3229	MALLA TIN PISO ORBITAL SMALL 0.3 MM SIST. 1.6 CMF	1	\$ 1.787.354	0%	\$ 2.124.754	0%	2178581,85	\$ 4.638.302
3230	MALLA TIN PISO ORBITAL COMPUESTA 0.3 MM SIST. 1.6 CMF	1	\$ 1.915.356	0%	\$ 2.319.085	0%	2394472,85	\$ 5.032.598
3231	MALLA TIN PISO ORBITAL 12 ORIF	1	\$ 2.128.012	0%	\$ 2.623.413	0%	2607918,85	\$ 5.620.731

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION						CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA						VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES						FECHA: 02/05/2023	

	0.3 MM SIST. 1.6 CMF								
3232	MALLA TIN PISO ORBITAL 16 ORIF SIST 0.3 MM SIST 1.6 CMF	1	\$ 2.239.318	0%	\$ 2.834.576	0%	2741758,85		\$ 5.987.814
3233	TORNILLO TIN SIST 1.6X4MM CMF	1	\$ 202.946	0%	\$ 241.256	0%	295384,85		\$ 542.664
3234	TORNILLO TIN SIST 1.6X5MMC MF	1	\$ 202.946	0%	\$ 252.425	0%	293145,85		\$ 553.086
3235	TORNILLO TIN SIST 1.6X6MMC MF	1	\$ 202.946	0%	\$ 247.958	0%	299862,85		\$ 550.858
3236	TORNILLO TIN SIST. 1.6X7MM CMF	1	\$ 202.946	0%	\$ 250.191	0%	293145,85		\$ 550.852
3237	TORNILLO TIN SIST. 1.6X9MM CMF	1	\$ 202.946	0%	\$ 241.256	0%	299862,85		\$ 544.157
3238	TORNILLO TIN EMER SIST 1.9X5MM CMF	1	\$ 210.726	0%	\$ 257.463	0%	309474,85		\$ 571.347
3239	TORNILLO TIN EMER SIST. 1.9X7MM CMF	1	\$ 210.726	0%	\$ 257.463	0%	300176,85		\$ 568.248
3240	TORNILLO TIN SELF-D SIST. 1.6X4MM CMF	1	\$ 220.348	0%	\$ 278.921	0%	316501,85		\$ 604.769
3241	TORNILLO TIN SELF-D SIST. 1.6X6MM CMF	1	\$ 220.348	0%	\$ 266.794	0%	321362,85		\$ 594.263
3242	TORNILLO TIN SELF-D SIST. 1.6X7MM CMF	1	\$ 220.348	0%	\$ 278.921	0%	311639,85		\$ 603.149
3243	PL. MINI RECTA 4 ORIF SIST. 2.0 CMF	1	\$ 424.186	0%	\$ 518.267	0%	563852,85		\$ 1.130.404
3244	PL. MINI RECTA 6 ORIF SIST. 2.0 CMF	1	\$ 452.093	0%	\$ 567.291	0%	602704,85		\$ 1.220.286
3245	PL. MINI RECTA 8 ORIF SIST. 2.0 CMF	1	\$ 555.323	0%	\$ 672.377	0%	722983,85		\$ 1.468.695
3246	PL. MINI RECTA 16 ORIF SIST. 2.0 CMF	1	\$ 664.452	0%	\$ 797.193	0%	855407,85		\$ 1.746.781
3247	PL. MINI RECTA 4 ORIF PTE CORTO SIST. 2.0 CMF	1	\$ 468.836	0%	\$ 572.821	0%	612862,85		\$ 1.245.944
3248	PL MINI RECTA 4 ORIF PTE LARGO SIST. 2.0 CMF	1	\$ 555.323	0%	\$ 672.377	0%	722983,85		\$ 1.468.695
3249	PL. MINI L- IZQ 4 ORIF PTE CORTO SIST. 2.0 CMF	1	\$ 555.323	0%	\$ 666.265	0%	729110,85		\$ 1.464.625

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION						CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA						VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES						FECHA: 02/05/2023	

3250	PL. MINI L- DER 4 ORIF PTE CORTO SIST. 2.0 CMF	1	\$ 555.323	0%	\$ 696.827	0%	729110,85	\$ 1.495.187
3251	PL. MINI L- IZQ 4 ORIF PTE MEDIO SIST. 2.0 CMF	1	\$ 556.534	0%	\$ 661.592	0%	718314,85	\$ 1.457.564
3252	PL. MINI L- DER 4 ORIF PTE MEDIO SIST. 2.0 CMF	1	\$ 556.534	0%	\$ 692.222	0%	724453,85	\$ 1.490.241
3253	PL. MINI L- IZQ 4 ORIF PTE LARGO SIST. 2.0 CMF	1	\$ 645.872	0%	\$ 796.231	0%	847111,85	\$ 1.724.474
3254	PL. MINI L- DER 4 ORIF PTE LARGO SIST. 2.0 CMF	1	\$ 645.872	0%	\$ 782.013	0%	825737,85	\$ 1.703.131
3255	PL. MINI L- IZQ 4 ORIF PTE MEDIO 110° SIST. 2.0 CMF	1	\$ 726.424	0%	\$ 879.543	0%	938621,85	\$ 1.918.841
3256	PL. MINI T- 5 ORIF 90° PTE LARGO SIST. 2.0 CMF	1	\$ 745.463	0%	\$ 919.006	0%	937265,85	\$ 1.976.891
3257	PL. MINI Y- 5 ORIF SIST. 2.0 CMF	1	\$ 612.187	0%	\$ 741.227	0%	785232,85	\$ 1.615.158
3258	PL. MINI DOBLE Y- 6-ORIF SIST. 2.0 CMF	1	\$ 771.824	0%	\$ 934.513	0%	968673,85	\$ 2.029.229
3259	PL MINI DOBLE Y- 6 ORIF PTE LARGO SIST 2.0 CMF	1	\$ 771.824	0%	\$ 926.018	0%	994216,85	\$ 2.029.248
3260	PL MINI ORBITAL 6 ORIF SIST 2.0 CMF	1	\$ 799.652	0%	\$ 985.811	0%	1019469,85	\$ 2.125.286
3261	PL MINI ORBITAL 8 ORIF SIST 2.0 CMF	1	\$ 864.092	0%	\$ 1.093.786	0%	1107198,85	\$ 2.326.944
3262	TORNILLO MINI SIST 2.0X5MM CMF	1	\$ 123.125	0%	\$ 147.722	0%	199882,85	\$ 337.475
3263	TORNILLO MINI SIST 2.0X6MM CMF	1	\$ 123.125	0%	\$ 149.077	0%	201240,85	\$ 339.282
3264	TORNILLO MINI SIST 2.0X7MM CMF	1	\$ 123.125	0%	\$ 146.366	0%	197165,85	\$ 335.213
3265	TORNILLO MINI SIST 2.0X9MM CMF	1	\$ 123.125	0%	\$ 155.853	0%	197165,85	\$ 344.700
3266	TORNILLO MINI SIST 2.0X11MM CMF	1	\$ 123.125	0%	\$ 150.432	0%	195806,85	\$ 338.826
3267	TORNILLO MINI SIST 2.0X13MM CMF	1	\$ 123.125	0%	\$ 150.432	0%	195806,85	\$ 338.826
3268	TORNILLO MINI SIST 2.0X15MM CMF	1	\$ 123.125	0%	\$ 147.722	0%	199882,85	\$ 337.475

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION						CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA						VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES						FECHA: 02/05/2023	

3269	TORNILLO MINI EMER SIST 2.3X7MM CMF	1	\$ 137.752	0%	\$ 165.271	0%	219312,85	\$ 376.128
3270	TORNILLO MINI EMER SIST 2.3X9MM CMF	1	\$ 137.752	0%	\$ 169.820	0%	217792,85	\$ 380.169
3271	TORNILLO MINI SELF-D SIST 2.0 X 6 MM CMF	1	\$ 174.986	0%	\$ 217.649	0%	257594,85	\$ 478.500
3272	TORNILLO MINI SELF-D SIST 2.0 X 7 MM CMF	1	\$ 177.818	0%	\$ 223.128	0%	260969,85	\$ 487.936
3273	TORNILLO IMF SIST 2.0X 8MM CMF	1	\$ 193.248	0%	\$ 236.109	0%	287879,85	\$ 525.317
3274	TORNILLO IMF SIST 2.0X10MM CMF	1	\$ 199.973	0%	\$ 253.130	0%	291777,85	\$ 550.363
3275	TORNILLO IMF SIST 2.0X12MM CMF	1	\$ 203.867	0%	\$ 255.815	0%	296502,85	\$ 558.516
3276	PL CONDILAR 6 ORIF SIST 2.0 CMF	1	\$ 1.343.443	0%	\$ 1.670.983	0%	1649702,85	\$ 3.564.327
3277	PL CONDILAR 5 ORIF SIST 2.0 CMF	1	\$ 1.343.443	0%	\$ 1.670.983	0%	1664522,85	\$ 3.569.267
3278	PL SAGITAL 6 ORIF SIST 2.0 CMF	1	\$ 1.484.892	0%	\$ 1.863.263	0%	1834607,85	\$ 3.959.691
3279	MALLA AGURED 85 X 50 X 0.30 SIST 1.5 CMF	1	\$ 2.062.886	0%	\$ 2.497.712	0%	2552366,85	\$ 5.411.387
3280	MALLA PREFORMADA TITANIO PISO ORBITAL CMF	1	\$ 2.062.886	0%	\$ 2.497.712	0%	2529608,85	\$ 5.403.801
3281	MALLA FENESTRADA 85 X 50 X 0.30 CMF	1	\$ 1.763.970	0%	\$ 2.213.454	0%	2170181,85	\$ 4.700.818
3282	MALLA MALEABLE 85 X 50 X 0.30 SIST 1.5 CMF	1	\$ 2.062.886	0%	\$ 2.497.712	0%	2506852,85	\$ 5.396.216
3283	MALLA RECONSTRUCCION CMF SIST 2.0 100X100X0.6 MM	1	\$ 6.194.468	0%	\$ 7.636.540	0%	7497580,85	\$ 16.330.201
3284	MALLA RECONSTRUCCION CMF SIST 1.5 120X90X0.6 MM	1	\$ 8.259.291	0%	\$ 10.363.877	0%	9889290,85	\$ 21.919.598
3285	FRESA DE REPUESTO P.GB302R/GB303R/ GB307R	1	\$ 11.042.002	19%	\$ 13.126.416	19%	13691870,85	\$ 28.732.375

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035		
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04		
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023		

3286	ELAN 4 1 ANILLO FRESA ROSEN D1,0	1	\$ 2.476.810	19%	\$ 3.080.674	19%	3027327,85	\$ 6.566.593
3287	ELAN 4 1 ANILLO FRESA ROSEN+ D1,8	1	\$ 2.476.810	19%	\$ 3.026.147	19%	3054649,85	\$ 6.521.174
3288	ELAN 4 1 ANILLO FRESA ROSEN+ D2,7	1	\$ 2.476.810	19%	\$ 3.107.935	19%	3109296,85	\$ 6.621.178
3289	ELAN 4 1 ANILLO FRESA ROSEN D3,0	1	\$ 2.476.810	19%	\$ 2.998.886	19%	3000003,85	\$ 6.475.697
3290	ELAN 4 1 ANILLO FRESA ROSEN D4,0	1	\$ 2.476.810	19%	\$ 2.971.623	19%	3109296,85	\$ 6.484.865
3291	ELAN 4 1 ANILLO FRESA ROSEN D5,0	1	\$ 2.476.810	19%	\$ 3.026.147	19%	3027327,85	\$ 6.512.067
3292	ELAN 4 1 ANILLO FRESA ROSEN D6,0	1	\$ 2.476.810	19%	\$ 3.080.674	19%	3000003,85	\$ 6.557.485
3293	ELAN 4 1 ANILLO FRESA DIAMANTE+ D1,0	1	\$ 2.476.810	19%	\$ 3.135.198	19%	3000003,85	\$ 6.612.009
3294	ELAN 4 1 ANILLO FRESA DIAMANTE+ D1,8	1	\$ 2.476.810	19%	\$ 3.026.147	19%	3000003,85	\$ 6.502.959
3295	ELAN 4 1 ANILLO FRESA DIAMANTE+ D2,7	1	\$ 2.476.810	19%	\$ 3.053.411	19%	3000003,85	\$ 6.530.222
3296	ELAN 4 1 ANILLO FRESA DIAMANTE D3,0	1	\$ 2.476.810	19%	\$ 3.026.147	19%	3109296,85	\$ 6.539.390
3297	ELAN 4 1 ANILLO FRESA DIAMANTE D4,0	1	\$ 2.476.810	19%	\$ 2.998.886	19%	3081972,85	\$ 6.503.020
3298	ELAN 4 1 ANILLO FRESA DIAMANTE D5,0	1	\$ 2.476.810	19%	\$ 3.080.674	19%	3081972,85	\$ 6.584.808
3299	ELAN 4 1 ANILLO FRESA DIAMANTE D6,0	1	\$ 2.476.810	19%	\$ 3.026.147	19%	3054649,85	\$ 6.521.174
3300	ELAN 4 1 ANILLO BROCA ESPIRAL D1,5	1	\$ 2.476.810	19%	\$ 2.971.623	19%	3000003,85	\$ 6.448.434
3301	ELAN 4 1 ANILLO FRESA OLIVA+ SOFT D1,5	1	\$ 2.476.810	19%	\$ 3.135.198	19%	3054649,85	\$ 6.630.225
3302	ELAN 4 1 ANILLO FRESA OLIVA+ SOFT D2,0	1	\$ 2.476.810	19%	\$ 2.971.623	19%	3081972,85	\$ 6.475.757
3303	ELAN 4 1 ANILLO FRESA OLIVA+ DIAM.D1,5	1	\$ 2.476.810	19%	\$ 3.135.198	19%	3000003,85	\$ 6.612.009

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035		
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04		
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023		

3304	ELAN 4 1 ANILLO FRESA OLIVA+ DIAM.D2,0	1	\$ 2.476.810	19%	\$ 3.053.411	19%	3027327,85	\$ 6.539.330
3305	ELAN 4 2 ANILLOS FRESA ROSEN D3,0	1	\$ 2.476.810	19%	\$ 3.026.147	19%	3027327,85	\$ 6.512.067
3306	ELAN 4 2 ANILLOS FRESA ROSEN D4,0	1	\$ 2.476.810	19%	\$ 3.053.411	19%	3081972,85	\$ 6.557.545
3307	ELAN 4 2 ANILLOS FRESA ROSEN D5,0	1	\$ 2.476.810	19%	\$ 3.135.198	19%	3109296,85	\$ 6.648.440
3308	ELAN 4 2 ANILLOS FRESA ROSEN D6,0	1	\$ 2.476.810	19%	\$ 3.026.147	19%	3081972,85	\$ 6.530.282
3309	ELAN 4 2 ANILLOS FRESA ROSEN D8,0	1	\$ 2.476.810	19%	\$ 3.053.411	19%	3000003,85	\$ 6.530.222
3310	ELAN 4 2 ANILLOS FRESA DIAMANTE D2,3	1	\$ 2.476.810	19%	\$ 3.026.147	19%	3027327,85	\$ 6.512.067
3311	ELAN 4 2 ANILLOS FRESA DIAMANTE D3,0	1	\$ 2.476.810	19%	\$ 3.026.147	19%	3054649,85	\$ 6.521.174
3312	ELAN 4 2 ANILLOS FRESA DIAMANTE D4,5	1	\$ 2.476.810	19%	\$ 2.971.623	19%	3109296,85	\$ 6.484.865
3313	ELAN 4 2 ANILLOS FRESA DIAMANTE D5,0	1	\$ 2.476.810	19%	\$ 2.971.623	19%	3054649,85	\$ 6.466.650
3314	ELAN 4 2 ANILLOS FRESA CRANEÓT.ESTÁND AR	1	\$ 2.476.810	19%	\$ 3.080.674	19%	3000003,85	\$ 6.557.485
3315	ELAN 4 2 ANILLOS FRESA FLAMA D9,0	1	\$ 2.476.810	19%	\$ 3.080.674	19%	3000003,85	\$ 6.557.485
3316	ELAN 4 2 ANILLOS FRESA OLIVA+ SOFT D3,0	1	\$ 2.476.810	19%	\$ 3.135.198	19%	3081972,85	\$ 6.639.332
3317	ELAN 4 2 ANILLOS FRESA OLIVA+ DIAM.D3,0	1	\$ 2.476.810	19%	\$ 3.026.147	19%	3054649,85	\$ 6.521.174
3318	ELAN 4 1 ANILLO FRESA ROSEN TC D1,0	1	\$ 2.476.810	19%	\$ 3.135.198	19%	3000003,85	\$ 6.612.009
3319	ELAN 4 1 ANILLO FRESA ROSEN TC D2,0	1	\$ 2.476.810	19%	\$ 2.998.886	19%	3081972,85	\$ 6.503.020
3320	ELAN 4 1 ANILLO FRESA ROSEN TC D3,0	1	\$ 2.476.810	19%	\$ 2.971.623	19%	3081972,85	\$ 6.475.757
3321	ELAN 4 1 ANILLO FRESA ROSEN TC D4,0	1	\$ 2.476.810	19%	\$ 2.998.886	19%	3081972,85	\$ 6.503.020

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035		
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04		
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023		

3322	ELAN 4 1 ANILLO FRESA ROSEN TC D5,0	1	\$ 2.476.810	19%	\$ 3.026.147	19%	3000003,85	\$ 6.502.959
3323	ELAN 4 1 ANILLO FRESA ROSEN TC D6,0	1	\$ 2.476.810	19%	\$ 2.944.360	19%	3000003,85	\$ 6.421.171
3324	ELAN 4 2 ANILLOS FRESA ROSEN TC D2,3	1	\$ 2.476.810	19%	\$ 2.998.886	19%	3109296,85	\$ 6.512.128
3325	ELAN 4 2 ANILLOS FRESA ROSEN TC D3,0	1	\$ 2.476.810	19%	\$ 3.053.411	19%	3000003,85	\$ 6.530.222
3326	ELAN 4 2 ANILLOS FRESA ROSEN TC D4,0	1	\$ 2.476.810	19%	\$ 3.080.674	19%	3000003,85	\$ 6.557.485
3327	ELAN 4 2 ANILLOS FRESA ROSEN TC D5,0	1	\$ 2.476.810	19%	\$ 3.026.147	19%	3081972,85	\$ 6.530.282
3328	ELAN 4 2 ANILLOS FRESA ROSEN TC D6,0	1	\$ 2.476.810	19%	\$ 3.080.674	19%	3054649,85	\$ 6.575.700
3329	ELAN 4 2 ANILLOS FRESA ROSEN TC D7,0	1	\$ 2.476.810	19%	\$ 2.944.360	19%	3081972,85	\$ 6.448.494
3330	ELAN 4 2 ANILLOS FRESA ROSEN TC D8,0	1	\$ 2.476.810	19%	\$ 3.053.411	19%	3000003,85	\$ 6.530.222
3331	ELAN 4 2 ANILLOS FRESA OLIVA TC D3,0	1	\$ 2.476.810	19%	\$ 3.026.147	19%	3027327,85	\$ 6.512.067
3332	ELAN 4 2 ANILLOS FRESA CÓNICA TC D1,2	1	\$ 2.476.810	19%	\$ 3.080.674	19%	3081972,85	\$ 6.584.808
3333	ELAN 4 2 ANILLOS FRESA CÓNICA TC D1,6	1	\$ 2.476.810	19%	\$ 3.080.674	19%	3027327,85	\$ 6.566.593
3334	ELAN 4 2 ANILLOS FRESA CIL.DES.TC D2,3	1	\$ 3.374.548	19%	\$ 4.160.142	19%	4181253,85	\$ 8.928.442
3335	STERILIT POWER SYSTEMS SPRAY DE ACEITE	1	\$ 1.754.422	19%	\$ 2.182.163	19%	2197408,85	\$ 4.669.054
3336	CEMENTO CON ANTIBIOTICO	1	\$ 619.692	0%	\$ 777.598	0%	787420,85	\$ 1.659.763
3337	CEMENTO MIMIX 5GR	1	\$ 4.027.213	0%	\$ 5.053.403	0%	4847163,85	\$ 10.696.338

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035		
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04		
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023		

3338	CEMENTO MIMIX 10GR	1	\$ 7.633.793	0%	\$ 9.074.834	0%	9144067,85	\$ 19.756.650
3339	CEMENTO MIMIX 25 GR	1	\$ 17.611.691	0%	\$ 21.711.691	0%	21808938,85	\$ 46.593.029
3340	PANEL 25X25MM SIST 1.5 LB	1	\$ 3.245.749	0%	\$ 3.894.179	0%	4059344,85	\$ 8.493.043
3341	PANEL 25X50MM SIST 1.5 LB	1	\$ 5.124.297	0%	\$ 6.430.040	0%	6380353,85	\$ 13.681.122
3342	PANEL 50X50MM SIST 1.5 LB	1	\$ 8.770.647	0%	\$ 10.426.295	0%	10595276,85	\$ 22.728.701
3343	PLACA RECTA, 4 ORF SIST 1.5 LB	1	\$ 1.428.593	0%	\$ 1.713.994	0%	1798429,85	\$ 3.742.064
3344	PLACA RECTA, 4 ORF, C/P SIST 1.5 LB	1	\$ 1.313.418	0%	\$ 1.619.182	0%	1613931,85	\$ 3.470.577
3345	PLACA RECTA, 6 ORF SIST 1.5 LB	1	\$ 1.313.418	0%	\$ 1.575.811	0%	1671886,85	\$ 3.446.524
3346	PLACA RECTA, 6 ORF, C/P SIST 1.5 LB	1	\$ 3.159.337	0%	\$ 3.790.504	0%	3952581,85	\$ 8.267.369
3347	PLACA RECTA, 8 ORF SIST 1.5 LB	1	\$ 1.543.764	0%	\$ 1.886.160	0%	1956487,85	\$ 4.082.086
3348	PLACA RECTA, 8 ORF, C/P SIST 1.5 LB	1	\$ 5.054.939	0%	\$ 6.064.807	0%	6238895,85	\$ 13.199.378
3349	PLACA RECTA 20 ORIF SIST 1,5 LB	1	\$ 2.732.743	0%	\$ 3.429.085	0%	3365217,85	\$ 7.283.567
3350	PLACA EN "Y" S / P 1,5 LB	1	\$ 3.159.337	0%	\$ 3.825.279	0%	3813171,85	\$ 8.255.674
3351	PLACA EN "X" C/P SIST 1.5 LB	1	\$ 3.159.337	0%	\$ 3.894.830	0%	3882875,85	\$ 8.348.459
3352	PLACA EN "L", DER S/P SIST 1.5 LB	1	\$ 3.159.337	0%	\$ 3.894.830	0%	3813171,85	\$ 8.325.225
3353	PLACA EN "L", IZQ S/P SIST 1.5 LB	1	\$ 3.159.337	0%	\$ 3.999.156	0%	3952581,85	\$ 8.476.021
3354	PLACA CURVA, 6 ORF SIST 1.5 LB	1	\$ 5.054.939	0%	\$ 6.287.369	0%	6127367,85	\$ 13.384.764
3355	PLACA RECTA DE 2 X19 ORIFICIOS SIST 1,5 LB	1	\$ 3.191.580	0%	\$ 3.934.579	0%	3957210,85	\$ 8.445.229
3356	PANEL DE 100X 100 SISTEMA 1,5 LB	1	\$ 17.221.105	0%	\$ 20.851.068	0%	20946406,85	\$ 45.054.308

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION						CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA						VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES						FECHA: 02/05/2023

3357	PLACA PISO DE ORBITA PREFORMADA IZQ LB 1,5	1	\$ 5.930.771	0%	\$ 7.442.016	0%	7376778,85	\$ 15.831.713
3358	PLACA PISO ORBITA PREFORMADA DER LB 1,5	1	\$ 5.930.771	0%	\$ 7.115.612	0%	7115076,85	\$ 15.418.075
3359	TORNILLO 1.5X3MM, 2/PQT SIST 1.5 LB	1	\$ 1.067.856	0%	\$ 1.292.944	0%	1333146,85	\$ 2.805.182
3360	TORNILLO 1.5X4MM, 2/PQT SIST 1.5 LB	1	\$ 1.059.814	0%	\$ 1.306.537	0%	1358550,85	\$ 2.819.201
3361	TORNILLO 1.5X5MM, 2/PQT SIST 1.5 LB	1	\$ 1.026.785	0%	\$ 1.299.725	0%	1306415,85	\$ 2.761.982
3362	TORNILLO 1.5X6MM, 2/PQT SIST 1.5 LB	1	\$ 1.232.141	0%	\$ 1.464.733	0%	1557873,85	\$ 3.216.166
3363	TORNILLO 1.5X7MM 2/PQT SIST 1.5 LB	1	\$ 1.232.141	0%	\$ 1.546.108	0%	1557873,85	\$ 3.297.540
3364	TORNILLO 1.5X8MM 2/PQT SIST 1.5 LB	1	\$ 1.314.284	0%	\$ 1.634.716	0%	1672957,85	\$ 3.506.653
3365	TORNILLO 1.5X4MM 4/PQT SIST 1,5 LB	1	\$ 1.614.928	0%	\$ 2.026.435	0%	2044412,85	\$ 4.322.834
3366	TORNILLO 1.5X5MM 4/PQT SIST 1,5 LB	1	\$ 1.614.928	0%	\$ 2.026.435	0%	2008782,85	\$ 4.310.957
3367	*BROCA 1.1MM TOPE 5MM LB	1	\$ 655.083	19%	\$ 785.954	19%	844039,85	\$ 1.722.384
3368	*BROCA 1.1MM TOPE 7MM LB	1	\$ 429.044	19%	\$ 514.757	19%	569748,85	\$ 1.133.717
3369	PANEL 42MMX42MM LB	1	\$ 7.897.987	0%	\$ 9.823.572	0%	9807338,85	\$ 20.990.672
3370	PLACA EN "L" DER, SIST 2.0MM LB	1	\$ 2.732.746	0%	\$ 3.308.769	0%	3395366,85	\$ 7.173.303
3371	PLACA EN "L" IZQ, SIST 2.0 MM LB	1	\$ 2.732.743	0%	\$ 3.399.005	0%	3395364,85	\$ 7.263.537
3372	PLACA CURVA6 ORF, SIST 2.0 MM LB	1	\$ 2.484.312	0%	\$ 3.062.660	0%	3118564,85	\$ 6.586.494
3373	PLACA EN "X" GRANDE, SIST 2.0 MM LB	1	\$ 2.885.109	0%	\$ 3.652.032	0%	3613763,85	\$ 7.741.729

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035		
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04		
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023		

3374	PLACA EN "Y", SIST 2.0 MM LB	1	\$ 3.235.161	0%	\$ 3.917.086	0%	3903507,85	\$ 8.453.416
3375	PLACA RECTA, 8 ORF SIST 2,0 MM LB	1	\$ 3.235.161	0%	\$ 3.881.477	0%	3974885,85	\$ 8.441.600
3376	PLACA RECTA, 6 ORF SIST 2,0 MM LB	1	\$ 3.235.161	0%	\$ 3.881.477	0%	3939197,85	\$ 8.429.704
3377	PLACA RECTA, 4 ORF SIST 2,0 MM LB	1	\$ 5.054.939	0%	\$ 6.287.369	0%	6183131,85	\$ 13.403.352
3378	PLACA RECTA, 4 ORF, C/P SIST 2,0 MM LB	1	\$ 3.260.436	0%	\$ 4.091.241	0%	3969588,85	\$ 8.674.874
3379	PLACA RECTA, 6 ORF, C/P SIST 2,0 MM LB	1	\$ 3.260.436	0%	\$ 4.091.241	0%	4041523,85	\$ 8.698.852
3380	PLACA RECTA, 8 ORF, C/P SIST 2.0 MM LB	1	\$ 3.260.436	0%	\$ 4.055.354	0%	4041523,85	\$ 8.662.965
3381	PLACA CURVA, 6 ORF C/P SIST 2.0 MM LB	1	\$ 5.787.906	0%	\$ 7.071.621	0%	7072564,85	\$ 15.217.049
3382	PLACA RECTA, 16 ORF SIST 2.0 MM LB	1	\$ 2.391.493	0%	\$ 2.869.262	0%	2977502,85	\$ 6.253.256
3383	TORNILLO 2.0X5MM, 2/PQT SIST 2.0 LB	1	\$ 1.146.148	0%	\$ 1.450.818	0%	1414643,85	\$ 3.068.514
3384	TORNILLO 2.0X7MM, 2/PQT SIST 2.0 LB	1	\$ 1.146.148	0%	\$ 1.387.739	0%	1452575,85	\$ 3.018.079
3385	TORNILLO 2.0X9MM, 2/PQT SIST 2.0 LB	1	\$ 1.146.148	0%	\$ 1.450.818	0%	1414643,85	\$ 3.068.514
3386	TORNILLO 2.0X11MM, 2/PQT SIST 2.0 LB	1	\$ 3.260.436	0%	\$ 4.091.241	0%	4077491,85	\$ 8.710.841
3387	TORNILLO 2.5X5MM, 2/PQT SIST 2.0 LB	1	\$ 3.260.436	0%	\$ 4.055.354	0%	4005555,85	\$ 8.650.975
3388	TORNILLO 2.5X7MM, 2/PQT SIST 2.0 LB	1	\$ 3.260.436	0%	\$ 4.091.241	0%	3933620,85	\$ 8.662.884
3389	*BROCA 1.5x50mm TOPE 5, SIST 2.0	1	\$ 1.441.886	19%	\$ 1.761.685	19%	1766987,85	\$ 3.792.567
3390	*BROCA 1.5x50mm TOPE 7, SIST 2.0	1	\$ 743.502	19%	\$ 900.221	19%	967736,85	\$ 1.966.302

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035		
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04		
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023		

3391	*BROCA 1.7 TOPE 5MM LB	1	\$ 1.115.551	19%	\$ 1.350.693	19%	1390497,85	\$ 2.929.743
3392	*BROCA 1.7 TOPE 9MM LB	1	\$ 1.804.614	19%	\$ 2.244.590	19%	2258866,85	\$ 4.802.160
3393	*LAPIZ DE CONTORNO LB	1	\$ 1.708.914	19%	\$ 2.031.508	19%	2141684,85	\$ 4.454.317
3394	IMPLANTE PARA CRANEOTOMIA 12MM SP	1	\$ 936.562	0%	\$ 1.185.520	0%	1206267,85	\$ 2.524.171
3395	IMPLANTE PARA CRANEOTOMIA 16MM SP	1	\$ 1.041.952	0%	\$ 1.307.456	0%	1301998,85	\$ 2.783.407
3396	IMPLANTE PARA CRANEOTOMIA 20MM SP	1	\$ 1.248.749	0%	\$ 1.525.713	0%	1550660,85	\$ 3.291.349
3397	RAPID FLAP 14 MM LS CLAMP	1	\$ 1.851.480	0%	\$ 2.302.883	0%	2275405,85	\$ 4.912.832
3398	MINIPLACA NEURO ESFERICA DIA.15 MM 6A-JM	1	\$ 1.206.689	0%	\$ 1.434.477	0%	1540019,85	\$ 3.154.506
3399	MINIPLACA NEURO ESFERICA DIA 15 MM 5A-JM	1	\$ 954.376	0%	\$ 1.166.049	0%	1186164,85	\$ 2.515.814
3400	MINIPLACA NEURO ESFERICA DIA 22MM 6A-JM	1	\$ 1.629.029	0%	\$ 1.936.543	0%	1989951,85	\$ 4.228.889
3401	MINIPLACA NEURO ESFERICA DIA 22 MM 5A-JM	1	\$ 1.522.512	0%	\$ 1.809.919	0%	1913434,85	\$ 3.970.242
3402	MINIPLACA NEURO DOBLE Y C/PTE 5 X 6 A-JM	1	\$ 585.844	0%	\$ 696.434	0%	753557,85	\$ 1.533.464
3403	MINIPLACA NEURO CURV.PQNA GP 25MM 6A-JM	1	\$ 685.957	0%	\$ 845.647	0%	881504,85	\$ 1.825.439
3404	MINIPLACA NEURO CURV.MED GP 35MM 6A-JM	1	\$ 730.693	0%	\$ 876.669	0%	935789,85	\$ 1.919.291
3405	MINIPLACA NEURO CURV.LARGA GP 45MM 6A-JM	1	\$ 1.353.687	0%	\$ 1.698.626	0%	1661908,85	\$ 3.606.282
3406	MINIPLACA NEURO CUADRADA 4 A - JM	1	\$ 584.555	0%	\$ 727.073	0%	758455,85	\$ 1.564.447
3407	MINIPLACA NEURO RECT.CORTA PTE 5MM 2A-JM	1	\$ 542.800	0%	\$ 675.138	0%	701799,85	\$ 1.451.871
3408	MINIPLACA NEURO RECTA 6 A -JM	1	\$ 585.844	0%	\$ 696.434	0%	747094,85	\$ 1.531.309

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION						CÓDIGO: GJU- FR-035	
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA						VERSIÓN: 04	
	ESTUDIO DE NECESIDADES						FECHA: 02/05/2023	

3409	MINIPLACA NEURO RECTA C/PTE 9 X 2A -JM	1	\$ 542.800	0%	\$ 681.113	0%	719763,85	\$ 1.463.834
3410	MINITORNILLO NEURO 1.6 X 3 MM -JM	1	\$ 270.108	0%	\$ 338.935	0%	370923,85	\$ 732.685
3411	MINITORNILLO NEURO 1.6 X 4 MM -JM	1	\$ 270.108	0%	\$ 324.069	0%	373903,85	\$ 718.812
3412	MINITORNILLO NEURO 1.6 X 5 MM -JM	1	\$ 270.108	0%	\$ 338.935	0%	382843,85	\$ 736.658
3413	MINITORNILLO NEURO EMERG.1.9 X 4 MM-JM	1	\$ 270.108	0%	\$ 338.935	0%	379863,85	\$ 735.665
3414	MINIMALLA NEURO 3D-3MA (100X95)-JM	1	\$ 8.887.616	0%	\$ 11.054.479	0%	10735924,85	\$ 23.520.737
3415	MINIMALLA NEURO 3D (200*200)-3MA -JM	1	\$ 12.749.852	0%	\$ 15.718.017	0%	15239374,85	\$ 33.547.661
3416	MINIMALLA NEURO 3D-3MD (100X100) JM	1	\$ 8.887.618	0%	\$ 10.663.174	0%	10735926,85	\$ 23.129.434
3417	MINIMALLA NEURO 3D (200*200) 3MD -JM	1	\$ 12.749.852	0%	\$ 15.718.017	0%	15520675,85	\$ 33.641.428
3418	SPEEDY FLAP CLAMP 12 DIAM. -JM	1	\$ 1.473.883	0%	\$ 1.800.780	0%	1805109,85	\$ 3.876.366
3419	SPEEDY FLAP CLAMP 16 DIAM. -JM	1	\$ 1.473.883	0%	\$ 1.784.556	0%	1870146,85	\$ 3.881.822
3420	SPEEDY FLAP CLAMP 20 DIAM. -JM	1	\$ 1.473.883	0%	\$ 1.752.110	0%	1853888,85	\$ 3.843.956
3421	TORNILLO DE COMPRESION CANULADO SIN CABEZA DE 1,7 MM	1	\$ 2.575.755	0%	\$ 3.203.742	0%	3203130,85	\$ 6.847.207
3422	TORNILLO DE COMPRESION CANULADO SIN CABEZA DE 2,0 MM	1	\$ 2.575.755	0%	\$ 3.175.391	0%	3117886,85	\$ 6.790.442
3423	TORNILLO DE COMPRESION CANULADO SIN CABEZA DE 2,3 O 2,4 MM	1	\$ 2.575.755	0%	\$ 3.232.094	0%	3117886,85	\$ 6.847.145

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035		
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04		
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023		

3424	TORNILLO DE COMPRESION CANULADO SIN CABEZA DE 3,0 MM	1	\$ 2.575.755	0%	\$ 3.090.336	0%	3146301,85	\$ 6.714.858
3425	TORNILLO DE COMPRESION CANULADO SIN CABEZA DE 3,5 MM	1	\$ 2.575.755	0%	\$ 3.118.688	0%	3174716,85	\$ 6.752.682
3426	TORNILLO DE COMPRESION CANULADO SIN CABEZA DE 4,0 MM	1	\$ 2.815.848	0%	\$ 3.378.394	0%	3466061,85	\$ 7.349.596
3427	TORNILLO DE COMPRESION CANULADO SIN CABEZA DE 5,5 MM	1	\$ 2.815.848	0%	\$ 3.564.361	0%	3497126,85	\$ 7.545.918
3428	AGUJAS PARA CANULADOS DE COMPRESION	1	\$ 177.156	19%	\$ 220.347	19%	267997,85	\$ 486.836
3429	PINES SISTEMA ARTRODESIS DE MUÑECA	1	\$ 38.462	0%	\$ 48.262	0%	94939,85	\$ 118.371
3430	PLACA ARTRODESIS DEL CARPO	1	\$ 6.672.488	0%	\$ 8.299.287	0%	8293193,85	\$ 17.736.173
3431	TORNILLO CORTICAL PARA PLACA ARTRODESIS DEL CARPO	1	\$ 592.074	0%	\$ 742.942	0%	767579,85	\$ 1.590.876
3432	TORNILLO BLOQUEADO AV PARA PLACA ARTRODESIS DEL CARPO	1	\$ 1.334.498	0%	\$ 1.674.546	0%	1697931,85	\$ 3.575.021
3433	PINES GUIA PARA OSTEOTOMIA DE CUBITO	1	\$ 246.183	19%	\$ 303.493	19%	353282,85	\$ 667.437
3434	PLACA BLOQUEADA PARA OSTEOTOMIA DE CUBITO	1	\$ 6.016.311	0%	\$ 7.483.130	0%	7416096,85	\$ 15.971.473
3435	HOJA DE MINISIERRA PARA OSTEOTOMIA DE CUBITO	1	\$ 2.454.893	19%	\$ 2.945.327	19%	3028053,85	\$ 6.409.572
3436	TORNILLO DE BLOQUEO PARA	1	\$ 1.251.747	0%	\$ 1.556.932	0%	1540455,85	\$ 3.322.164

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION						CÓDIGO: GJU- FR-035		
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA						VERSIÓN: 04		
	ESTUDIO DE NECESIDADES						FECHA: 02/05/2023		

	OSTEOTOMIA DE CUBITO								
3437	TORNILLO DE CORTICAL PARA OSTEOTOMIA DE CUBITO	1	\$ 630.536	0%	\$ 784.264	0%	800340,85		\$ 1.681.580
3438	PLACAS HUMERO DISTAL EXTRAARTICULAR	1	\$ 8.785.539	0%	\$ 11.120.924	0%	10807019,85		\$ 23.508.803
3439	TORNILLO CORTICAL PARA PLACA HUMERO DISTAL EXTRARTICULAR	1	\$ 214.452	0%	\$ 257.294	0%	311712,85		\$ 575.650
3440	FIJADOR DE CODO ARTICULADO 100 - 130 MM	1	\$ 7.121.205	0%	\$ 8.779.022	0%	8769040,85		\$ 18.823.240
3441	Clam Recto Estandar Micro Movimiento x 5 H/Codo	1	\$ 6.177.150	0%	\$ 7.411.213	0%	7681187,85		\$ 16.148.759
3442	Mecanismo Central Estabilizador de Codo	1	\$ 8.482.509	0%	\$ 10.083.764	0%	10155233,85		\$ 21.951.351
3443	Llave Allem 6 mm	1	\$ 237.584	19%	\$ 298.122	19%	332175,85		\$ 646.431
3444	Clavo De Schanz Cónico Ø5.0-6.0mm	1	\$ 337.296	0%	\$ 408.393	0%	462135,85		\$ 899.734
3445	Clavo De Schanz Cónico Ø3.5-4.5mm	1	\$ 337.296	0%	\$ 412.104	0%	465855,85		\$ 904.686
3446	CABEZA PROTESIS CUPULA RADIAL MODULAR	1	\$ 5.303.025	0%	\$ 6.595.941	0%	6367174,85		\$ 14.021.357
3447	VASTAGO CEMENTADO PROTESIS CUPULA RADIAL MODULAR	1	\$ 4.487.175	0%	\$ 5.679.963	0%	5494167,85		\$ 11.998.527
3448	PLACA DE CUBITO DISTAL LCP	1	\$ 6.835.658	0%	\$ 8.577.481	0%	8193163,85		\$ 18.144.194
3449	TORNILLOS 2.0 BLOQUEO PLACA CUBITO DISTAL	1	\$ 646.853	0%	\$ 790.319	0%	819780,85		\$ 1.710.432

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: GJU- FR-035		
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA					VERSIÓN: 04		
	ESTUDIO DE NECESIDADES					FECHA: 02/05/2023		

3450	TORNILLOS 2.0 CORTICAL PLACA CUBITO DISTAL	1	\$ 314.685	0%	\$ 377.552	0%	424033,85	\$ 833.582
3451	PLACA RADIO CABEZA PROXIMAL	1	\$ 2.564.100	0%	\$ 3.245.693	0%	3160574,85	\$ 6.863.318
3452	SIERRA DE GIGLI DE ALAMBRE TRENZADO 50 CM	1	\$ 52.062	0%	\$ 62.463	19%	106548,85	\$ 150.041
3453	VALVULA DERIVACION ESTANDARD - HAKIM TIPO DIAFRAGMA	1	\$ 5.570.992	0%	\$ 7.402.348	0%	6860445,85	\$ 15.260.155
3454	VALVULA PARA ADULTO PROGRAMABLE	1	\$ 10.659.513	0%	\$ 13.984.575	0%	12824616,85	\$ 28.918.960
3455	VALVULA PROGRAMABLE HAKIN	1	\$ 10.659.513	0%	\$ 10.612.800	0%	\$ 10.612.800	\$ 24.809.913
3456	TOOL MR8-F2/7TA 23 MR8 F2 /7 CM TAPER 2.3MM	1	\$ 1.448.738	0%	\$ 425.115	0%	\$ 425.115	\$ 2.015.558
3457	TOOL MR8-9 CMBALL 7.5 MMDIAMETRO UM UNIDAD	1	\$ 1.448.738	0%	\$ 438.381	0%	\$ 438.381	\$ 2.033.246

JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN TÉCNICA QUE PERMITAN IDENTIFICAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE.

Teniendo en cuenta las especificaciones técnicas anteriores el proveedor debe garantizar los siguientes aspectos:

REGISTRO SANITARIO Y CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA

El oferente debe anexar a la propuesta el certificado de buenas prácticas de manufactura, el registro sanitario vigente (en medio magnético) o en su defecto por encontrarse en trámite de renovación adjuntar la solicitud de trámite de renovación ante el INVIMA. (Decreto 677 de 1995 Artículo 17 y 18 Ministerio de Salud y de la Protección Social).

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

FECHA DE VENCIMIENTO

La fecha de vencimiento del material suministrado no podrá ser menor de 2 años y al momento de la entrega no podrá ser su vida útil menos del 75%.

EMPAQUE

El proveedor al momento de entregar el material de osteosíntesis debe corresponder a la presentación brindado en la oferta del producto.

El material que por expiración, por medidas sanitarias, o que no cumpla con el procedimiento de distribución será devuelto.

11. GARANTIAS EXIGIDAS:

De conformidad con lo estipulado en el acuerdo 009 de 2023, mediante el cual se aprueba el estatuto de contratación y se adopta el Manual de contratación, el cual en su artículo 48 establece que el contratista deberá constituir a través de una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia las siguientes garantías: **Garantía De Seriedad De La Oferta:** La propuesta deberá acompañarse del original de una garantía de seriedad a favor de La Empresa Social del Estado Hospital San Vicente de Arauca otorgada por una compañía de seguros, legalmente establecidas en Colombia, por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor de la propuesta, y vigencia de noventa (90) días; en todo caso la garantía deberá estar vigente desde la fecha y hora de presentación de la oferta hasta la aprobación de la garantía de cumplimiento. La Oficina Asesora Jurídica del Hospital podrá solicitar al proponente, la ampliación de la vigencia de la garantía cuando se prorrogue el plazo establecido para la adjudicación. En todo caso la garantía deberá estar vigente hasta la aprobación de la póliza de cumplimiento. La póliza y sus anexos deberán presentarse debidamente firmada junto con la propuesta, condición que de no cumplirse no será subsanable y será causal de rechazo de la oferta. La póliza debe ir debidamente firmada por la

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- [Facebook](#) Hospital San Vicente Arauca- Twitter: [@SanArauca](#)-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

persona natural (representante legal) o jurídica; si se omite la firma se asume como no presentada y será causal de rechazo de la oferta. Cuando la propuesta se presente en consorcio o unión temporal, la póliza deberá tomarse a nombre de sus integrantes, y no a nombre de sus representantes legales o a nombre del consorcio; si es presentada por una persona jurídica, la póliza o garantía deberá tomarse con el nombre o razón social que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio o autoridad competente, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. En caso de ser tomada de forma distinta será causal de rechazo. Con la garantía de seriedad, el proponente garantiza:

- Que mantendrá la propuesta sin modificarla, desde la fecha de cierre del proceso y durante el período de validez de la misma.
- Que firmará el contrato en caso de serle adjudicado y ejecutará los demás actos requeridos para la legalización y el perfeccionamiento del mismo, dentro de los plazos previstos en estos términos de la invitación.
- Que constituirá las garantías exigidas para el cumplimiento del contrato, dentro de la oportunidad requerida. El valor asegurado quedará a favor de la E.S.E Hospital San Vicente de Arauca cuando el proponente incumpla con alguno de los casos citados. Es entendido que la aplicación de la garantía de seriedad de la oferta, no exonera al proponente de las acciones jurídicas legales conducentes al reconocimiento de los perjuicios causados al Hospital, no cubiertos por el valor de la citada garantía.

Las garantías destinadas a amparar los perjuicios de naturaleza contractual, en donde resulte ganador en el proceso de la modalidad de selección deberá constituir a favor de la Empresa Social del Estado Hospital San Vicente de Arauca identificada con el NIT 800.218.979-4 la garantía única expedida por una compañía de seguros legalmente establecida, que tenga los siguientes amparos, coberturas y vigencias:

a) **Garantía de Cumplimiento:** El amparo de cumplimiento cubre la E.S.E Hospital San Vicente de Arauca contra los perjuicios derivados del incumplimiento imputables al contratista de las obligaciones emanadas del contrato garantizado. Este amparo comprende el pago de las multas y el valor de la cláusula penal pecuniaria que se haga efectiva. El pago de la cláusula penal pecuniaria no impedirá que la Entidad pueda acudir a otras vías para reclamar los perjuicios que en exceso de este valor se le irroguen. El valor del amparo de cumplimiento no será inferior al monto de la cláusula penal pecuniaria ni al diez por ciento (10%) del valor del contrato, de acuerdo con el decreto 1082 de 2015, por lo tanto, será de una cuantía equivalente al veinte (20%) del valor del contrato, la

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

vigencia de este amparo será del plazo del contrato y seis (6) meses más, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio. En todo caso se mantendrá vigente hasta la liquidación del contrato.

b) **Garantía de Calidad de los bienes:** la cual deberá constituirse como el veinte (20%) del valor del contrato y cuya vigencia será la que se establezca en la invitación pública.

12. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:

El CONTRATISTA se obliga para con el Hospital a cumplir con las siguientes actividades:

- Cumplir con el objeto en la forma y tiempo pactados, de acuerdo con el documento regla, estudio de necesidad.
- Cumplir con el CCAA. Certificado de capacidad de almacenamiento y acondicionamiento este certificado lo da el invima **Decreto 4725 del 21 dic 2005**, remisión de entrega y manual de uso.
- Cumplir con los ofrecimientos hechos en la propuesta y atender los requerimientos del interventor y/o supervisor del contrato.
- Responder por la buena calidad de los elementos suministrados en este contrato.
- Constituir y ampliar las garantías que se exija en el contrato.
- Las demás estipuladas en el estudio de necesidad, invitación, requerimientos técnicos y demás documentación integrante del proceso contractual.
- El material que por sus características sea de uso frecuente y perentorio para atender intervenciones de urgencias será solicitado como un primer pedido, con base en el listado técnico que será suministrado.
- El ingreso de todo material de osteosíntesis se debe realizar por el Almacén de la ESE y bajo la responsabilidad del titular de esa dependencia, en su empaque original, contramarcado, de acuerdo a lo ofertado, según lo solicitado por los ejecutantes del proceso a través de las Coordinadoras de la Central de Esterilización, basados en los requerimientos de las ordenes médicas.

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

- i) La oportunidad del servicio en el despacho de los requerimientos solicitados no podrá ser superior a las 12 horas hábiles después de la solicitud telefónica por parte de la ESE, de otro modo se comprometería la oportunidad de la programación quirúrgica.
- j) Los materiales de osteosíntesis deben ser de excelente calidad, hecho con aleación de acero inoxidable y/o titanio, biocompatibles deben ser resistentes a la fatiga, fuerza, ductibilidad y tensión; Características que se deben garantizar durante la ejecución del contrato y un tiempo más determinado.
- k) Los materiales de osteosíntesis deben ser de marcas reconocidas y avaladas por el INVIMA y BPM (certificado de buenas prácticas de manufactura) en el mercado que ofrezcan seguridad y adicionalmente cuenten con disponibilidad y respaldo al momento de un retiro de material o acomodación.
- l) Los materiales deben contar de manera oportuna con instrumental básico y especializado de su misma marca para la colocación del mismo en el acto quirúrgicos, incluyendo sus respectivos motores (perforadores, manómetros, mangueras, etc)
- m) El contratista deberá dejar los sets de materiales completos y con fechas vigentes de esterilización relacionados en el pedido. (ALMACEN del ESE) y relacionados respectivamente en la remisión.
- n) El material de reemplazos articulares de cadera, rodilla, hombro debe venir en su empaque original de fábrica. EN CASO QUE SEA SOLICITADO
- o) Los oferentes deberán presentar al momento de la legalización del contrato el Certificado Buenas Prácticas de Manufacturas expedido por el INVIMA, de cada uno de los productos ofertados (de cada fabricante), así como cumplir con los mecanismos de Control de Calidad y las normas legales y reglamentarias vigentes en la materia.
- p) La casa comercial que no entregue oportunamente los materiales de osteosíntesis incurrirá en incumplimiento del contrato y será sujeta a las sanciones económicas pertinentes.
- q) El Instrumental y material de osteosíntesis será revisado por el ejecutante beneficiario del proceso a través de la coordinadora de instrumentación quirúrgica.
- r) En el momento de la finalización del contrato si sean despachado productos que no se han utilizado y se requieren otros de los mismos grupos se cambiaran según la necesidad del hospital.

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

Es obligación del contratista contar con todos los bienes que está ofertando al momento de generarse la necesidad por parte del hospital san Vicente de Arauca E.S

12.1. OBLIGACIONES DEL HOSPITAL:

- Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las obligaciones que hayan surgido como consecuencia de la suscripción del presente contrato.
- Cancelar al CONTRATISTA el valor del contrato en la forma y plazos estipulados.
- Verificar el control de la ejecución del contrato por intermedio del supervisor.
- Ejercer el control de la supervisión del contrato.
- Verificar las funciones ejercidas por el supervisor del presente contrato.
- Verificar la afiliación y pago oportuno y completo de los aportes al Sistema General de Seguridad Social.
- Verificar que para la suscripción del contrato se hayan aportado por el contratista los documentos requeridos.

12. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:

El proponente deberá presentar la propuesta en concordancia con los parámetros y términos establecidos, el escrito de respuesta deberá ser enviado a la oficina de contratación ubicada en la calle 15 No. 16-17 esquina, área de correspondencia o al correo juridica@hospitalsanvicente.gov.co y de manera de la E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA de la siguiente manera:

- Sobre cerrado y sellado
- Tabla de contenido
- Separar por capítulo
- Carpeta cuatro aletas

13. REQUISITOS GENERALES:

JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITAN IDENTIFICAR LA PROPUESTA MÁS FAVORABLE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE.

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

La presente convocatoria de mínima cuantía se encuentra regulada por el estatuto contractual del hospital san Vicente de Arauca E.S.E, el cual se encuentra soportado en la resolución N° 5185 de 2013.

REQUISITOS MÍNIMOS PARA PARTICIPAR (Convocatorias)

Podrán presentar propuestas en esta convocatoria las personas naturales o jurídicas, en forma individual, en consorcio, unión temporal que cumplan con las condiciones y requisitos mínimos de participación en el presente proceso de selección.

Para participar en la presente convocatoria, el proponente deberá cumplir previamente los siguientes requisitos y anexar los documentos respectivos que acrediten lo solicitado.

SI SE OMITE CUALQUIERA DE LOS DOCUMENTOS CLASIFICADOS COMO OBLIGATORIOS Y EXCLUYENTES LA PROPUESTA NO SERÁ EVALUADA.

DOCUMENTOS JURÍDICOS DE LA PROPUESTA

En el presente Proceso de Contratación pueden participar personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras; consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura, cuyo objeto social esté relacionado con el objeto del contrato a celebrarse. La duración de esta asociación debe ser por lo menos por la vigencia del Contrato y un año más Con el fin de verificar la capacidad jurídica del oferente, éste deberá anexar a su propuesta los documentos que se relacionan a continuación, y la omisión de aquellos necesarios para la comparación de las propuestas, impedirá tenerla en cuenta para su evaluación y posterior adjudicación:

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA.

La carta de presentación de la propuesta deberá ser firmada por el proponente, por el representante legal si es persona jurídica o por el representante del consorcio o unión temporal, si se trata de cualquiera de estas formas asociativas, indicando al pie de la firma el nombre, cargo y documento de identidad.

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

Así mismo, deberá hacer la manifestación de no encontrarse incurso en causal de inhabilidad o incompatibilidad; la firma de la carta de presentación de la propuesta hará presumir la aprobación, legalidad y conocimiento de todos los documentos que la acompañan.

ORIGINAL O COPIA DEL CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL: Se debe presentar el Certificado de Inscripción en el Registro Mercantil expedido por la Cámara de Comercio en donde conste la determinación de su actividad. Este certificado debe haber sido expedido con menos de treinta (30) días calendarios. Anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección.

Si el proponente es persona Jurídica, deberá demostrar que está organizado como empresa cuya actividad sea el objeto a contratar, lo cual deberá acreditar con el certificado de existencia y representación legal, expedido por la respectiva cámara de comercio, vigente, en la que conste que su objeto social le permite desarrollar el objeto contractual.

EL CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL: Deberá estar expedido con una fecha no mayor a treinta (30) días calendario anteriores al cierre del presente proceso, donde acredite que su vigencia es igual a la vigencia del contrato y un (1) año más.

- Fotocopia Legible de la cedula de Ciudadanía
- Certificado de Antecedentes (disciplinarios, judiciales y fiscales – contraloría-) su expedición no deberá ser superior a 30 días.
- Fotocopia Del RUT: de la persona natural o persona jurídica. En caso de Consorcio o Unión temporal de cada uno de los integrantes y el representante legal si es persona distinta a los Integrantes deberá aportar el presente documento, cuya actividad deberá corresponder al Presente proceso de Selección
- Certificado de pagos de seguridad social y aportes parafiscales
- Experiencia con instituciones públicas y/o privadas en el suministro de medicamentos por un valor equivalente al total de la propuesta, esta deberá ser aportada en un máximo de tres (3) contratos.

14. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

Por el hecho de presentar propuesta para este proceso, se entiende que la propuesta es irrevocable y que el proponente mantiene vigentes todas las condiciones originales de su propuesta durante todo el tiempo que dure el proceso, incluidas las prórrogas de los plazos que llegaren a presentarse, de acuerdo con la invitación pública y la normatividad vigente. La propuesta deberá acompañarse del original de una garantía de seriedad a favor de la E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia o por una garantía bancaria otorgada por entidad bancaria y en general por cualquier mecanismo de cobertura de riesgo autorizado por el reglamento del artículo 7 de la Ley 1150 de 2007, por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor ofertado en su propuesta , con una vigencia de noventa (90) días calendario contados a partir de la fecha del cierre. Con la propuesta se debe anexar la póliza y el recibo de cancelación de la prima correspondiente. Sin perjuicio de ello dichas pólizas no expiraran por falta de pago o por revocatoria unilateral.

15. CRITERIOS DE ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS

Para los efectos del presente proceso, se entenderán las siguientes categorías de riesgo:

En el presente estudio la entidad debe analizar los diferentes riesgos que son previsibles en las diferentes etapas que se desarrollan en el proceso contractual.

Se analizarán los riesgos previsibles en las siguientes etapas

- PLANEACION
- SELECCIÓN
- CONTRATACION
- EJECUCION:

Una vez evaluados los riesgos identificados, la entidad establecerá el impacto de los mismos frente al desarrollo del presente contrato y la posibilidad de ocurrencia de los mismos, esta evaluación asignara los riesgos y su forma de mitigarlos.

Los riesgos se clasifican de la siguiente manera

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

- 1 raro (puede ocurrir excepcionalmente)
- 2 improbable (puede ocurrir ocasionalmente)
- 3 posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)
- 4 probable (probablemente va a ocurrir)
- 5 casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias)

VALORACION DE RIESGOS PREVISIBLES DEL FUTURO CONTRATO

RIESGO	PROBABILIDAD	A QUIEN SE LE ASIGNA	QUIEN DEBE CONTROLARLO	FORMA DE MITIGARLO
La modalidad de contratación es adecuada para el bien servicio u obra necesitado.	RARO	A LA ENTIDAD	LA ENTIDAD	Los estudios previos y la convocatoria debe ajustarse a la normatividad vigente
El Proceso de Contratación cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes	RARO	A LA ENTIDAD	LA ENTIDAD	Los estudios previos y la convocatoria debe ajustarse a la normatividad vigente
Riesgo de ofertas artificialmente bajas	IMPROBABLE	AL PROPONENTE	LA ENTIDAD	La oferta presentada debe ajustarse a los precios del mercado y las necesidades de la entidad contratante
Riesgo de que no se firme el contrato.	RARO	AL PROPONENTE	LA ENTIDAD	La entidad cuenta con las facultades legales para dar aplicabilidad

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA		VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES		FECHA: 02/05/2023

				ante la ausencia de la firma del contrato.
Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.	RARO	LA ENTIDAD	LA ENTIDAD	La entidad debe contar con todas las licencias, permisos y autorizaciones correspondientes con el fin de evitar suspensiones que se asignen a terceros.
Riesgos Económicos: son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.	POSIBLE	AL PROPONENTE/A LA ENTIDAD	AL PROPONENTE/A LA ENTIDAD	De acuerdo a la ejecución del contrato, es posible que existan incrementos en los precios de los insumos y desabastecimiento, los mismos deben ser informados de manera inmediata a la entidad.
Riesgos Regulatorios: derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.	POSIBLE	AL PROPONENTE/A LA ENTIDAD	AL PROPONENTE/A LA ENTIDAD	De acuerdo a la ejecución del contrato de llegarse a presentar una variación en los precios que afecten de manera grave la ejecución del contrato la entidad deberá evaluar la realidad de la posible variación.

16. CONVOCATORIA A VEEDURIAS:

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

Se convoca a las a los veedores ciudadanos interesados en cada proceso de contratación de la E.S.E., con el propósito de qué se ejerza el control ciudadano, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 270 de la Constitución política, la ley 850 de 2003.

17. SUPERVISION DEL CONTRATO:

La supervisión del presente contrato será ejercida por quien designe el director del **HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.**

Dado en Arauca, 08 de abril de 2025.

Cordialmente,

DIANA FRANCO ZAMBRANO

Subdirectora Científica

Hospital San Vicente de Arauca E.S.E

V.b.º ASESOR JURIDICO CONTRATACION.

Aspectos jurídicos.

Hospital San Vicente de Arauca E.S.E

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:

www.hospitalsanvicente.gov.co- [Facebook](#) Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia